DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

“ Reabilitare str. Stadionului
intre str. V. Goldis si str. Spitalului din Mun. Sfantu Gheorghe ”

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 14.05.2015
1 EURO =
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

4,4588

Nr. crt. Denumirea capitolelor i Valoare (fari TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
13 |Amenajari pentru protectia mediuluisi | o550 | o000 | 0000 | 0,000 0,000
aducerea la starea initjala
TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2. | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,500 1,009 0,900 5,400 1,211
3.9 |Taxe pentru oblinerea de avize, 0000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
acorduri i autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 46,696 10,473 9,339 56,036 12,567
3.4 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 [Consultanta 15,565 3,491 3,113 18,678 4,189
3.6 |Asistenta tehnica 23,348 5,236 4,670 28,018 6,284
TOTAL CAPITOL 3. 90,110 20,209 18,022 | 108,132 24,251
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiia de baza
4.1. |Constructii si instalatji 1.556,542 | 349,094 | 311,308 | 1.867,850 | 418,913
4.1.1 [Lucrari de drum 1.556,542 | 349,094 | 311,308 | 1.867,850 | 418,913
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |[Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.556,542 | 349,094 | 311,308 | 1.867,850 418,913
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 38,914 8,727 7,783 46,696 10,473
5.1.1. |Lucrari de constructii 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 38,914 8,727 7,783 46,696 10,473
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului] 17,122 3,840 3,424 20,546 4,608




5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 164,665 | 36,930 32,933 | 197,598 44,316

TOTAL CAPITOL 5. 220,701 | 49,498 44,140 | 264,841 59,397

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.867,352 | 418,801 | 373,470 | 2.240,823 502,562

DincareC+M 1.556,542 | 349,094 | 311,308 | 1.867,850 | 418,913




