DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii

Reabilitare str. Sporturilor intre str. 1 Decembrie si str. Nuferilor din Mun.
Sf. Gheorghe cuprinzand carosabil, trotuar si canalizare pluviala

in RON / EURO la cursul BNR RON / EURO din 23.02.2015
1EURO = 4,451
conform H.G. 28 din 22 ianuarie 2008, publicata in Monitorul Oficial Nr.48/2008

Nr. crt. Denumirea capitolelor i Valoare (fari TVA) | TVA | Valoare (inclusiv TVA)
subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei Mii euro | Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 |Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Amenajari pentru protectia mediului si

1.3 s
aducerea la starea initjala

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 1. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitafilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2. | 0,000 | 0,000 0,000 0,000 0,000
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 4,500 1,011 0,900 5,400 1,213
3.9 |Taxe pentru oblinerea de avize, 0,000 | 0000 | 0000 | 0,000 0,000
acorduri i autorizatji
3.3 |Proiectare si inginerie 49,788 11,183 9,958 59,745 13,420
3.4 |[Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.5 |Consultanta 16,596 3,728 3,319 19,915 4473
3.6 |Asistenta tehnica 24,894 5,591 4,979 29,873 6,710
TOTAL CAPITOL 3. 95,777 21,513 19,155 | 114,933 25,815

CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investiia de baza

4.1. [Constructii si instalatii 1.659,585| 372,765 | 331,917 | 1.991,502 | 447,317
4.1.1 |Lucrari de drum 1.659,585| 372,765 | 331,917 | 1.991,502 | 447,317
4.2 |Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
43 Utllajg, echipamente .tehnologlce Si 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

functionale cu montaj
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
transport
4.5 |[Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.6 |Active si necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL 4. 1.659,585 372,765 | 331,917 [ 1.991,502 ( 447,317
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 13,491 3,030 2,698 16,189 3,636
5.1.1. |Lucrari de constructi 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.2. |Cheltuieli conexe organizarii santierului | 13,491 3,030 2,698 16,189 3,636

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului| 18,255 4,100 3,651 21,907 4,920




5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 175,536 | 39,428 35,107 | 210,643 47,313

TOTAL CAPITOL 5. 207,283 | 46,558 41,457 | 248,739 55,870

CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2 |Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL GENERAL 1.962,645| 440,836 | 392,529 | 2.355,174 529,003

DincareC+M 1.659,585 | 372,765 | 331,917 | 1.991,502 | 447,317




