PRIMARIA SFANTU GHEORGHE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

Beneficiar: Primaria Sf Gheorghe
Executant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Obiectivul: Refacere Pod Chilieni
Obiectul: 01 Pod Chilieni
Stadiul fizic: 01 Refacere pod Chilieni
Formular C4
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
1/PG14A1 - Demontarea lemnariei din pod .cintre,esafodaje mc 60.00 717.27 43,036.27
2|TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 70.00 68.70 4,809.00

limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m
3|TSC02D21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de| 100 mc 2.80 686.00 1,920.80
0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu
apa descarcare auto in teren catg 2 in conditiile
gospodaririi apelor
4|AUT3521A1 - Excavator pe pneuri motor ora 160.00 100.00 16,000.00
termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc
5/AUT1106A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ora 60.00 130.00 7,800.00
20,0-29,9 tf 1 schimb
6| RPCKO7B# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mc 75.00 98.69 7,401.78
manuale,executate cu piatra sparta amest cu nisip
6.1 2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 mm mc 75.00 40.00 3,000.00
7|TSDO5B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 mc 15.00 473.42 7,101.23
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant coeziv
8| TRAO1A50 - Transportul rutier al tona 150.00 24.00 3,600.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
9| TRAO01AO02 - Transportul rutier al ora 220.00 3.00 660.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
10|CCO01A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,478.40 3.70 5,475.92
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice
10.1 20019297 - Armatura in prefabricate de beton pc 52 kg 1,478.40 2.70 3,991.68
peste 10 mm barem
11|PBO9B1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatie- mc 14.38 273.14 3,927.77
Cuzinet
11.1 2100902 - Beton C25/30 mc 14.50 255.00 3,696.24
12|PBO09B1 - Turnare beton armat C12/15 fundatie mc 34.50 222.74 7,684.56
12.1 2100903 - Beton C12/15 mc 34.78 205.00 7,129.08
13|PHO1B9 - Piese metalice conf. uzina tona 27.50 5,640.00 155,100.00
14|PHO2B2 - Montarea tablierelor si grinzilor met. pentru tona 27.50 1,370.81 37,697.19
poduri
15|PGO6A1 - Podina de rezistenta din dulapi de stejar mc 5.10 540.42 2,756.12
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
313.10 2,105.58 176,093.68 59,595.32 65,021.64 4,260.00 304,970.64
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 9,416.06 0.00 0.00 9,416.06
CASS 5.20 % 0.00 3,098.96 0.00 0.00 3,098.96
Somaj 0.50 % 0.00 297.98 0.00 0.00 297.98
Fond de risc 0.27 % 0.00 160.91 0.00 0.00 160.91
Fond de garantare 0.25 % 0.00 148.99 0.00 0.00 148.99
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 506.56 0.00 0.00 506.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 176,093.68 73,224.77 65,021.64 4,260.00 318,600.09
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 5.00 % 8,804.68 3,661.24 3,251.08 213.00 15,930.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 184,898.36 76,886.01 68,272.72 4,473.00 334,530.10
Beneficiu
Profit | 3.00 % 5,546.95 2,306.58 2,048.18 134.19 10,035.90
T4 = T3 + Beneficiu 190,445.31 79,192.59 70,320.91 4,607.19 344,566.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) 344,566.00
TVA (20.00%) 68,913.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 413,479.20
Beneficiar Director
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