PRIMARIA SFANTU GHEORGHE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

Beneficiar: Primaria Sf Gheorghe
Executant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Obiectivul: Refacere Pod Chilieni
Obiectul: 01 Pod Chilieni
Stadiul fizic: 01 Refacere pod Chilieni
Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/PG14A1 - Demontarea lemnariei din pod .cintre,esafodaje mc 60.00 717.27 43,036.27
material: 0.00 0.00
manopera: 209.77 12,586.27
utilaj: 507.50 30,450.00
transport: 0.00 0.00
2|TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 70.00 68.70 4,809.00
Ilmltate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material: 0.00 0.00
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera: 68.70 4,809.00
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m utilaj: 0.00 0.00
teren foarte tare
transport: 0.00 0.00
3|TSC02D21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de| 100 2.80 686.00 1,920.80
0.12-0.39 mc,cu comfanda hldraullca.,ln : par_n.zlant imbibat cu| mc material: 0.00 0.00
apa descarcare auto in teren catg 2 in conditiile
gospodaririi apelor manopera: 0.00 0.00
utilaj: 686.00 1,920.80
transport: 0.00 0.00
4|AUT3521A1 - Excavator pe pneuri motor ora 160.00 100.00 16,000.00
termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 100.00 16,000.00
transport: 0.00 0.00
5|AUT1106A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ora 60.00 130.00 7,800.00
20,0-29,9 tf 1 schimb material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 130.00 7,800.00
transport: 0.00 0.00
6| RPCKO7B# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mc 75.00 98.69 7,401.78
manuale,executate cu piatra sparta amest cu nisip material: 55.02 4.126.53
manopera: 43.67 3,275.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 2200393 - Balast nespalatde riu 0-70 mm mc 75.00 40.00 3,000.00
7|TSDO5B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 15.00 473.42 7,101.23
a urr]plutunlor in straturi succesive de .20-30 cm _ mc material: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant coeziv manopera: 88.20 1,323.00
utilaj: 385.22 5,778.23
transport: 0.00 0.00
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PRIMARIA SFANTU GHEORGHE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
8| TRAO1A50 - Transportul rutier al tona 150.00 24.00 3,600.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
S0 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 24.00 3,600.00
9|TRAO01AO02 - Transportul rutier al ora 220.00 3.00 660.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
2 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 3.00 660.00
10|CCO1A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,478.40 3.70 5,475.92
izolate (inclusiv.funda_tii pghar),_cu djametrul arm_aturilor material- > 74 4.056.66

pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice !
manopera: 0.96 1,419.26
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 20019297 - Armatura in prefabricate de beton pc 52 kg 1,478.40 2.70 3,991.68
peste 10 mm barem

11|PBO9B1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatie- mc 14.38 273.14 3,927.77
Cuzinet material: 257.04 3,696.24
manopera: 11.10 159.69
utilaj: 5.00 71.84
transport: 0.00 0.00
11.1 2100902 - Beton C25/30 mc 14.50 255.00 3,696.24
12|PBO09B1 - Turnare beton armat C12/15 fundatie mc 34.50 222.74 7,684.56
material: 206.64 7,129.08
manopera: 11.10 383.11
utilaj: 5.00 172.37
transport: 0.00 0.00
12.1 2100903 - Beton C12/15 mc 34.78 205.00 7,129.08
13|PHO1B9 - Piese metalice conf. uzina tona 27.50 5,640.00 155,100.00
material: 5,640.00 155,100.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14| PHO2B2 - Montarea tablierelor si grinzilor met. pentru tona 27.50 1,370.81 37,697.19
poduri material: 23.96 658.91
manopera: 1,244.00 34,209.89
utilaj: 102.85 2,828.40
transport: 0.00 0.00
15|PGO6A1 - Podina de rezistenta din dulapi de stejar mc 5.10 540.42 2,756.12
material: 260.05 1,326.27
manopera: 280.36 1,429.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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PRIMARIA SFANTU GHEORG

HE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
313.10 2,105.58 176,093.68 59,595.32 65,021.64 4,260.00 304,970.64
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 9,416.06 0.00 0.00 9,416.06
CASS 5.20 % 0.00 3,098.96 0.00 0.00 3,098.96
Somaj 0.50 % 0.00 297.98 0.00 0.00 297.98
Fond de risc 0.27 % 0.00 160.91 0.00 0.00 160.91
Fond de garantare 0.25 % 0.00 148.99 0.00 0.00 148.99
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 506.56 0.00 0.00 506.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 176,093.68 73,224.77 65,021.64 4,260.00 318,600.09
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 5.00 % 8,804.68 3,661.24 3,251.08 213.00 15,930.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 184,898.36 76,886.01 68,272.72 4,473.00 334,530.10
Beneficiu
Profit | 3.00 % 5,546.95 2,306.58 2,048.18 134.19 10,035.90
T4 = T3 + Beneficiu 190,445.31 79,192.59 70,320.91 4,607.19 344,566.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) 344,566.00
TVA (20.00%) 68,913.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 413,479.20
Beneficiar Director
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