PRIMARIA SFANTU GHEORGHE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

Beneficiar: Primaria Sf Gheorghe
Executant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Obiectivul: Refacere Pod Chilieni
Obiectul: 01 Pod Chilieni
Stadiul fizic: 01 Refacere pod Chilieni
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
PG14A1l - Demontarea lemnariei din pod .cintre,esafodaje mc 60.00 717.27 43,036.27
material: 0.00 0.00
manopera: 209.77 12,586.27
utilaj: 507.50 30,450.00
transport: 0.00 0.00
TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii mc 70.00 68.70 4,809.00
Ilmltate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material: 0.00 0.00
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in manopera: 68.70 4,809.00
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m utilaj: 0.00 0.00
teren foarte tare
transport: 0.00 0.00
TSC02D21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de| 100 2.80 686.00 1,920.80
0.12-0.39 mc,cu comfanda hldraullca.,ln : par_n.zlant imbibat cu| mc material: 0.00 0.00
apa descarcare auto in teren catg 2 in conditiile
gospodaririi apelor manopera: 0.00 0.00
utilaj: 686.00 1,920.80
transport: 0.00 0.00
AUT3521A1 - Excavator pe pneuri motor ora 160.00 100.00 16,000.00
termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 100.00 16,000.00
transport: 0.00 0.00
AUT1106A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ora 60.00 130.00 7,800.00
20,0-29,9 tf 1 schimb material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 130.00 7,800.00
transport: 0.00 0.00
RPCKO7B# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace mc 75.00 58.69 4,401.78
manuale,executate cu piatra sparta amest cu nisip material: 15.02 1,126.53
manopera: 43.67 3,275.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2200393 - Balast nespalatde riu 0-70 mm mc 75.00 40.00 3,000.00
TSDO5B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 15.00 473.42 7,101.23
a urr]plutunlor in straturi succesive de .20-30 cm _ mc material: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant coeziv manopera: 88.20 1,323.00
utilaj: 385.22 5,778.23
transport: 0.00 0.00
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PRIMARIA SFANTU GHEORGHE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
8| TRAO1A50 - Transportul rutier al tona 150.00 24.00 3,600.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
S0 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 24.00 3,600.00
9|TRAO01AO02 - Transportul rutier al ora 220.00 3.00 660.00
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
2 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 3.00 660.00
10|CCO1A1l - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,478.40 1.00 1,484.24
izolate (inclusiv.funda_tii pghar),_cu djametrul arm_aturilor material- 0.04 64.98
pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice
manopera: 0.96 1,419.26
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1020019297 - Armatura in prefabricate de beton pc 52 kg 1,478.40 2.70 3,991.68
peste 10 mm barem
11|PB09B1 - Turnare beton armat C25/30 in fundatie- mc 14.38 16.10 231.53
Cuzinet material: 0.00 0.00
manopera: 11.10 159.69
utilaj: 5.00 71.84
transport: 0.00 0.00
11/2100902 - Beton C25/30 mc 14.50 255.00 3,696.24
12|PB09B1 - Turnare beton armat C12/15 fundatie mc 34.50 16.10 555.48
material: 0.00 0.00
manopera: 11.10 383.11
utilaj: 5.00 172.37
transport: 0.00 0.00
122100903 - Beton C12/15 mc 34.78 205.00 7,129.08
13|PHO1B9 - Piese metalice conf. uzina tona 27.50 5,640.00 155,100.00
material: 5,640.00 155,100.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14| PHO2B2 - Montarea tablierelor si grinzilor met. pentru tona 27.50 1,370.81 37,697.19
poduri material: 23.96 658.91
manopera: 1,244.00 34,209.89
utilaj: 102.85 2,828.40
transport: 0.00 0.00
15|PGO6A1 - Podina de rezistenta din dulapi de stejar mc 5.10 540.42 2,756.12
material: 260.05 1,326.27
manopera: 280.36 1,429.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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PRIMARIA SFANTU GHEORG

HE

STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
313.10 2,105.58 176,093.68 59,595.32 65,021.64 4,260.00 304,970.64
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 9,416.06 0.00 0.00 9,416.06
CASS 5.20 % 0.00 3,098.96 0.00 0.00 3,098.96
Somaj 0.50 % 0.00 297.98 0.00 0.00 297.98
Fond de risc 0.27 % 0.00 160.91 0.00 0.00 160.91
Fond de garantare 0.25 % 0.00 148.99 0.00 0.00 148.99
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 506.56 0.00 0.00 506.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 176,093.68 73,224.77 65,021.64 4,260.00 318,600.09
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 5.00 % 8,804.68 3,661.24 3,251.08 213.00 15,930.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 184,898.36 76,886.01 68,272.72 4,473.00 334,530.10
Beneficiu
Profit | 3.00 % 5,546.95 2,306.58 2,048.18 134.19 10,035.90
T4 = T3 + Beneficiu 190,445.31 79,192.59 70,320.91 4,607.19 344,566.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) 344,566.00
TVA (20.00%) 68,913.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 413,479.20
Beneficiar Director

Deviz "01" - Formular F3

Pagina 3 din 3




	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

