
PRIMARIA SFANTU GHEORGHE STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

Beneficiar: Primaria Sf Gheorghe
Executant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Proiectant: STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM
Obiectivul: Refacere Pod Chilieni
Obiectul: 01 Pod Chilieni
Stadiul fizic: 01 Refacere pod Chilieni

Formular C5
Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
1 PG14A1 - Demontarea lemnariei din pod .cintre,esafodaje mc 60.00 717.27 43,036.27

material: 0.00 0.00
manopera: 209.77 12,586.27

utilaj: 507.50 30,450.00
transport: 0.00 0.00

2 TSA02G1 - Sapatura manuala de pamant in spatii
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc .in
pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m
teren foarte tare

mc 70.00 68.70 4,809.00
material: 0.00 0.00

manopera: 68.70 4,809.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
3 TSC02D21 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de

0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant imbibat cu
apa descarcare auto in teren catg 2 in conditiile
gospodaririi apelor

100
mc

2.80 686.00 1,920.80
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 686.00 1,920.80

transport: 0.00 0.00
4 AUT3521A1 - Excavator pe pneuri motor

termic(buldoexcavator)0,21-0,39mc
ora 160.00 100.00 16,000.00

material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00

utilaj: 100.00 16,000.00
transport: 0.00 0.00

5 AUT1106A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele
20,0-29,9 tf 1 schimb

ora 60.00 130.00 7,800.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 130.00 7,800.00

transport: 0.00 0.00
6 RPCK07B# - Umpluturi in straturi compactate cu mijloace

manuale,executate cu piatra sparta amest cu nisip
mc 75.00 98.69 7,401.78

material: 55.02 4,126.53
manopera: 43.67 3,275.25

utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00

6.1 2200393 - Balast        nespalat de riu    0-70  mm mc 75.00 40.00 3,000.00
7 TSD05B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg

a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant coeziv

100
mc

15.00 473.42 7,101.23
material: 0.00 0.00

manopera: 88.20 1,323.00
utilaj: 385.22 5,778.23

transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea
Pretul unitar

(fara TVA)
- Lei -

TOTALUL
(fara TVA)

- Lei -

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4
8 TRA01A50 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
50 km.

tona 150.00 24.00 3,600.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 24.00 3,600.00
9 TRA01A02 - Transportul rutier al

materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=
2 km.

ora 220.00 3.00 660.00
material: 0.00 0.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 3.00 660.00
10 CC01A1 - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii

izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor
pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice

kg 1,478.40 3.70 5,475.92
material: 2.74 4,056.66

manopera: 0.96 1,419.26
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
10.1 20019297 - Armatura in prefabricate de beton pc  52

peste 10 mm barem
kg 1,478.40 2.70 3,991.68

11 PB09B1 - Turnare  beton armat  C25/30 in fundatie-
Cuzinet

mc 14.38 273.14 3,927.77
material: 257.04 3,696.24

manopera: 11.10 159.69
utilaj: 5.00 71.84

transport: 0.00 0.00
11.1 2100902 - Beton C25/30 mc 14.50 255.00 3,696.24

12 PB09B1 - Turnare  beton armat C12/15 fundatie mc 34.50 222.74 7,684.56
material: 206.64 7,129.08

manopera: 11.10 383.11
utilaj: 5.00 172.37

transport: 0.00 0.00
12.1 2100903 - Beton C12/15 mc 34.78 205.00 7,129.08

13 PH01B9 - Piese metalice conf. uzina tona 27.50 5,640.00 155,100.00
material: 5,640.00 155,100.00

manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
14 PH02B2 - Montarea tablierelor si grinzilor met. pentru

poduri
tona 27.50 1,370.81 37,697.19

material: 23.96 658.91
manopera: 1,244.00 34,209.89

utilaj: 102.85 2,828.40
transport: 0.00 0.00

15 PG06A1 - Podina de rezistenta din dulapi de stejar mc 5.10 540.42 2,756.12
material: 260.05 1,326.27

manopera: 280.36 1,429.85
utilaj: 0.00 0.00

transport: 0.00 0.00
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PRIMARIA SFANTU GHEORGHE STIGMA BUILDING MANAGEMENT SBM

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

313.10 2,105.58 176,093.68 59,595.32 65,021.64 4,260.00 304,970.64

Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL

Alte cheltuieli directe
CAS 15.80 % 0.00 9,416.06 0.00 0.00 9,416.06
CASS 5.20 % 0.00 3,098.96 0.00 0.00 3,098.96
Somaj 0.50 % 0.00 297.98 0.00 0.00 297.98
Fond de risc 0.27 % 0.00 160.91 0.00 0.00 160.91
Fond de garantare 0.25 % 0.00 148.99 0.00 0.00 148.99
Concedii si indemnizatii 0.85 % 0.00 506.56 0.00 0.00 506.56
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 176,093.68 73,224.77 65,021.64 4,260.00 318,600.09

Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 5.00 % 8,804.68 3,661.24 3,251.08 213.00 15,930.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 184,898.36 76,886.01 68,272.72 4,473.00 334,530.10

Beneficiu
Profit 3.00 % 5,546.95 2,306.58 2,048.18 134.19 10,035.90
T4 = T3 + Beneficiu 190,445.31 79,192.59 70,320.91 4,607.19 344,566.00

TOTAL GENERAL (fara TVA) 344,566.00
TVA    (20.00%) 68,913.20
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 413,479.20

Beneficiar Director

Deviz "01" - Formular C5 Pagina 3 din 3


	Alte cheltuieli directe
	Cheltuieli indirecte
	Beneficiu

