
Nr. crt.  TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

1 2 3 4 5 6 7

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la 

starea initiala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1. Studii de teren 1,500 0,332 0,300 1,800 0,399

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 

autorizatii 0,800 0,177 0,160 0,960 0,213

3.3. Proiectare si inginerie 73,295 16,234 14,659 87,954 19,481

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5. Consultanta 21,049 4,662 4,210 25,259 5,594

3.6. Asistenta tehnica 31,574 6,993 6,315 37,889 8,392

128,218 28,398 25,644 153,862 34,078

Valoare 

REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI” DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

  in mii lei/mii euro la cursul BNR 4,5150 lei/euro din data de 23.11.2016

Valoare 

inclusiv TVA

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOL 3

DEVIZ GENERAL 

privind cheltuielile necesare realizarii 

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 3

Cheltuieli ptr. asigurarea utilitatilor nec.obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli fara TVA



4.1.1. Constructii si instalatii 1.727,026 382,509 345,405 2.072,431 459,010

4.1.2. Design interior 377,900 83,699 75,580 453,480 100,439

4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4. Utilaje, fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5. Dotari 338,250 74,917 67,650 405,900 89,900

4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.443,176 541,125 488,635 2.931,811 649,349

5.1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii 31,574 6,993 6,315 37,889 8,392

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 21,049 4,662 4,210 25,259 5,594

5.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 

finantare 23,501 5,205 4,700 28,202 6,246

5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 10 % 257,138 56,952 51,428 308,565 68,343

333,263 73,812 66,653 399,915 88,575

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.2. Probe tehnologice si teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.904,656 643,335 580,931 3.485,588 772,003

2.136,500 473,200 427,300 2.563,800 567,840

ATT-STUDIO SRL

ing. Szaniszlo Melinda

TOTAL GENERAL

din care C+M  

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL 6

TOTAL CAPITOL 4

TOTAL CAPITOL 6

Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 

CAPITOL 5


