
ANEXA 5

A.E.E. sala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe - jud. Covasna
                              in mii lei/mii euro la cursul 4.5160 lei/euro din data 17.02.2017

1 Euro = 4,516 LEI

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajari pentru protectia mediului
si aducere la starea initiala

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si 
autorizatii

0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Proiectare si inginerie

Faza: SF 7,00 1,55 1,33 8,33 1,84

Faza: PT+DE 20,00 4,43 3,80 23,80 5,27

Faza: DTAC 2,00 0,44 0,38 2,38 0,53

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Asistenta tehnica

3.6.1. Asistenta tehnica din partea
 proiectantului

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Asigurarea supravegherii executiei 
prin inspectori de santier

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29,00 6,42 5,51 34,51 7,64

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

TOTAL CAPITOL 2

TOTAL CAPITOL 3

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii proiectului 1627/ 2016  faza: SF

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Valoare
 (fara TVA)

Valoare
 (inlcusiv TVA)

Nr.
crt.

TOTAL CAPITOL 1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
si subcapitolelor de cheltuieli



TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

Valoare
 (fara TVA)

Valoare
 (inlcusiv TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
si subcapitolelor de cheltuieli

4.1 Constructii si instalatii

 obiect 1 - Lucrari in statia de transformare 
110/20 kV Valea Crisului: racordare 
echipamente 

2,340 0,518 0,445 2,785 0,617

obiect  2 - Circuit 20kV statia de 
transformare 110/20 kV Valea Crisului -PC 
pr. Sala de sport

730,320 161,718 138,761 869,081 192,445

 obiect  3 - Circuit 20kV PCT Semopac - PC 
pr. Sala de sport

132,556 29,353 25,186 157,742 34,930

obiect 5 - PC sala de sport 1,800 0,399 0,342 2,142 0,474

867,016 191,988 164,733 1031,749 228,465

4.2 Montaj utilaj tehnologic

 obiect 1 - Lucrari in statia de transformare 
110/20 kV Valea Crisului: montaj 
echipamente

12,000 2,657 2,280 14,280 3,162

obiect 4 - Lucrari in PCT Semopac: 
montaj celula

7,624 1,688 1,449 9,073 2,009

obiect 5 - PC sala de sport 28,613 6,336 5,436 34,049 7,540

48,237 10,681 9,165 57,402 12,711

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj
 obiect 1 - Lucrari in statia de transformare 
110/20 kV Valea Crisului: procurare 
echipamente

66,000 14,615 12,540 78,540 17,391

Lista de utilaj nr. 1 - Procurare celula 20kV 
in PT Semopac

45,160 10,000 8,580 53,740 11,900

Lista utilaj nr. 2: PC 20 kV proiectat sala de 
sport

238,445 52,800 45,305 283,750 62,832

349,605 77,415 66,425 416,030 92,124

4.4
Utilaje fara montaj si echipamente de
transport

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1264,858 280,084 240,323 1505,181 333,300

5.1 Organizare de santier

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

Total 4.3.

Total 4.1.

Total 4.2.

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli



TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

Valoare
 (fara TVA)

Valoare
 (inlcusiv TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
si subcapitolelor de cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii 18,31 4,05 3,48 21,78 4,82



TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro
1 2 3 4 5 6 7

Valoare
 (fara TVA)

Valoare
 (inlcusiv TVA)

Nr.
crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor
si subcapitolelor de cheltuieli

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii 
santierului

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costul 
creditului

5.2.1. Comision banca finantatoare 6,56 1,45 1,25 7,81 1,73

5.2.2. Taxa aferenta ICCLC 6,53 1,45 1,24 7,78 1,72

5.2.3. Taxa aferenta controlului statului in 
amenajarea teritoriului

0,93 0,21 0,18 1,11 0,25

5.2.4. Cota Casa Sociala a Constructorilor
4,34 0,96 0,82 5,16 1,14

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 64,69 14,33 12,29 76,98 17,05

101,36 22,45 19,26 120,62 26,71

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1395,220 308,950 265,092 1660,312 367,651

933,558 206,722 177,376 1110,934 246,000

ing. clg.  Kópis Zoltán
Proiectant:

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C+M


