ANEXA 5

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii proiectului 1627/ 2016 faza: SF
A.E.E. sala de sport multifunctionala Sf. Gheorghe - jud. Covasna

in mii lei/mii euro la cursul 4.5160 lei/euro din data 17.02.2017

1 Euro = 4,516 LEI
: : . . Valoare Valoare
Nr. Denumlrea cap.ltolelor Si subcapltglelor (fara TVA) TVA (inlcusiv TVA)
crt. si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Mii euro | Mii lei Mii lei | Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 A_menajarl pentru pr(_)t(_a(_:tla mediului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
si aducere la starea initiala
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Taxe_per_l_tru obtinerea de avize, acorduri si 0,00 0,00 0,00 0,00
autorizatii
3.3 |Proiectare si inginerie
Faza: SF 7,00 1,55 1,33 8,33 1,84
Faza: PT+DE 20,00 4,43 3,80 23,80 5,27
Faza: DTAC 2,00 0,44 0,38 2,38 0,53
3.4 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 |Consultanta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 |Asistenta tehnica
3.6._1. AS|sten_ta tehnica din partea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
proiectantului
362 A3|gura_rea supr_aveghern executiei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
prin inspectori de santier
TOTAL CAPITOL 3 29,00 6,42 5,51 34,51 7,64




: . . . Valoare Valoare
Nr. Denumlrea cap.ltolelor Si subcapltglelor (fara TVA) TVA (inlcusiv TVA)
crt. si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Mii euro | Mii lei Mii lei | Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii
obiect 1 - Lucrari in statia de transformare
110/20 kV Valea Crisului: racordare 2,340 0,518 0,445 2,785 0,617
echipamente
obiect 2 - Circuit 20kV statia de
transformare 110/20 kV Valea Crisului -PC 730,320 161,718| 138,761 869,081 192,445
pr. Sala de sport
obiect 3 - Circuit 20kV PCT Semopac - PC 132556 29353 25186| 157742 34,930
pr. Sala de sport
obiect 5 - PC sala de sport 1,800 0,399 0,342 2,142 0,474
Total 4.1. 867,016| 191,988( 164,733| 1031,749| 228,465
4.2 [Montaj utilaj tehnologic
obiect 1 - Lucrari in statia de transformare
110/20 kV Valea Crisului: montaj 12,000 2,657 2,280 14,280 3,162
echipamente
oblect_4 - Lucrari in PCT Semopac: 7.624 1,688 1,449 9.073 2.009
montaj celula
obiect 5 - PC sala de sport 28,613 6,336 5,436 34,049 7,540
Total 4.2. 48,237| 10,681 9,165 57,402 12,711
43 Utilaje, echipamente tehnologice si
"~ |functionale cu montaj
obiect 1 - Lucrari in statia de transformare
110/20 kV Valea Crisului: procurare 66,000 14,615 12,540 78,540 17,391
echipamente
!_lsta de utilaj nr. 1 - Procurare celula 20kV 45.160| 10,000 8.580 53.740| 11,900
in PT Semopac
I_c_,;)s(;?t utilaj nr. 2: PC 20 kV proiectat sala de 238.445| 52.800| 45305 283750 62,832
Total 4.3. 349,605| 77,415 66,425| 416,030 92,124
44 Utilaje fara montaj si echipamente de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
transport
4.5 |Dotari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1264,858( 280,084| 240,323| 1505,181| 333,300

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1

Organizare de santier




Valoare

Valoare

Nr. Denumlrea cap.ltolelor Si subcapltglelor (fara TVA) TVA (inlcusiv TVA)
crt. si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Mii euro | Mii lei Mii lei | Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
5.1.1. Lucrari de constructii 18,31 4,05 3,48 21,78 4,82




. . . . Valoare Valoare
Nr. Denumlrea cap.ltolelor Si subcapltglelor (fara TVA) TVA (inlcusiv TVA)
crt. si subcapitolelor de cheltuieli
Mii lei | Mii euro | Mii lei Mii lei | Mii euro
1 2 3 4 5 6 7
5.1.2_. Chgltmell conexe organizarii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
santierului
59 Comisioane, taxe, cote legale, costul
~ |creditului
5.2.1. Comision banca finantatoare 6,56 1,45 1,25 7,81 1,73
5.2.2. Taxa aferenta ICCLC 6,53 1,45 1,24 7,78 1,72
5.2.3. Taxa afe_renfta c_ontrolulm statului in 0,93 0.21 0.18 1,11 0.25
amenajarea teritoriului
5.2.4. Cota Casa Sociala a Constructorilor 4,34 0,96 0,82 5,16 1.14
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 64,69 14,33 12,29 76,98 17,05
TOTAL CAPITOL 5 101,36 22,45 19,26 120,62 26,71
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 1395,220( 308,950 265,092| 1660,312| 367,651
Din care C+M 933,558| 206,722| 177,376 1110,934| 246,000
Proiectant:

Ing. clg. Kopis Zolta




