

Proiectant,
S.C. Proeder SRL

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
Modernizare str. Înfrățirii

[illegible]

3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Expertizare tehnică	1500	360	1860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Proiectare	27923	6702	34625	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.1. Temă de proiectare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	17000	4080	21080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	468	112	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	10455	2509	12964	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Consultanță	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7.2. Auditul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Asistență tehnică	0	0	0	1159	0	1159	10453	965	11418	0	0	0
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	0	0	0	0	0	0	5077	965	6042	0	0	0
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	0	0	0	0	0	0	5077	965	6042	0	0	0

	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.8.2. Dirigenție de șantier	0	0	0	1159	0	1159	5376	0	5376	0	0	0
Total capitol 3		31923	7662	39585	1159	0	1159	10453	965	11418	0	0	0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază													
4.1	Construcții și instalații	0	0	0	181040	36208	217247	144069	27373	171442	696071	132254	828325
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Dotări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitol 4		0	0	0	181040	36208	217247	144069	27373	171442	696071	132254	828325
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli													
5.1	Organizare de șantier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului							7766	0	7766	0	0	0
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0	0	0	3606	0	3606	3090	0	3090	0	0	0

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0	0	0	905	0	905	4676	0	4676	0	0	0
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	1362	0	1362	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0	0	0	0	0	0	30235	5745	35980	64734	12300	77034
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitol 5	0	0	0	0	0	0	38001	5745	43746	64734	12300	77034
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste												
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Probe tehnologice și teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total capitol 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	31923	7662	39585	182198	36208	218406	192522	34082	226605	760806	144553	905359
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)	0	0	0	181040	36208	217247	144069	27373	171442	696071	132254	828325

	Valoare totală cu TVA	din care C+M cu TVA
De la bugetul de stat	905359	828325
De la bugetul local	484596	388689
Total	1389955	1217014

Proiectant