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PROIECTANT:
PLANSHOW SRL ANEXA 6
SFANTU GHEORGHE CONF HG 907 / 2016

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

REABILITAREA 31 EA1INUEREA GRAUINI 1El
CU PROGRAM PRELUNGIT KOROSI CSOMA SANDOR
Loc. Sf. Gheorghe, Str.Kérési Csoma Sandor , Nr.40, Jud. Covasna

TVA 18%
VALOARE
- DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE GHELTUIELI FARA TVA VA CUTVA
CRT LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 JOBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 |JAMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00%
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI St ADUCEREA TERENULUI IN
1.3 |STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00;
"\ 1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00§
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |UTILITATI 23,733.00 4,509.27 28,242.27
- TOTAL CAPITOL 2 23,733.00 4,509.27 28,242.27
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Si ASISTENTA TEHNICA
3.1{sTuDNl 10,920.00 2,074.80 12,994.80{
3.1.1 STUDII DE TEREN 600.00 114.00 714.00}
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 o,ool
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 10,320.00 1,960.80 12,280.80
3.2|DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE AVIZE,
ACORDURI S| AUTORIZATIH 0.00 0.00 0.00
3.3|EXPERTIZA TEHNICA 1,363.44 259.05 1,622.49
CERTIFICAREA PERFORMANTE! ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL
3.4|CLADIRII 2,000.00 380.00 2,380.00
3.5|PROIECTARE 51,049.56 9,699.42 60,748.98
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 0.00 0.00 0.00§
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE INERVENTI SI
DEVIZ GENERAL 11,049.56 2,099.42 13,148.98
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII AVIZELOR /
ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 7,000.00 1,330.00 8,330.00}
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI A
DETALIILOR DE EXECUTIE 5,000.00 950.00 5,950.00}
3.5.6 PROIECT TEHNIC S| DETALII DE EXECUTIE 28,000.00 5,320.00 33,320.05'
3.6]ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0.00
3.7|CONSULTANTA 8,403.00 1,596.57 9,999.57
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 0.00 0.00 0.00§
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 8,403.00 1,596.57 9,999.57
3.8|ASISTENTA TEHNICA 16,885.73 3,208.29 20,094.02
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DiN PARTEA PROIECTANTULUI 0.5% din C+M 5,628.58 1,069.43 6,698.01
“3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 3,377.15 641.66 4,018.81
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE
CONTROL AL LUCRARILOR DE EXECUTIE, AVIZAT DE CATRE INSPECTIA DE STATIN
CONSTRUCT! 2,251.43 427.77 2,679.20§
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 1% din C+M 11,257.15 2,138.86 13,396.01
TOTAL CAPITOL 3 90,621.73 17,218.13 107,839.86




CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1|CONSTRUCTII SI INSTALATII

1,096,353.57 208,307.18 1,304,660.75
4.2|MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 0.00 0.00 0.00
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NECESITA
4.3|MONTAJ 23,038.00 4,377.22 27,415.22
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE CARE NU NECESITA
4.4|MONTAJ S} ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00,
4.5|DOTARI 173,759.91 33,014.38 206,774.29
4.6|ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00§
TOTAL CAPITOL 4 | 1,293,151.48 245,698.78 1,538,850.26
CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1]ORGANIZARE DE SANTIER 5,628.58 1,069.43 6,698.01
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATH AFERENTE ORG DE SANTIER 5,628.58 1,069.43 6,698.01
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00,
5.2|COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 19,137.17 0.00 19,137.17
521 COMISIOANE S| DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCH FINANTATOAR 0.00 0.00 0.00
5.22 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATH LUCRARILOR 5,628.58 0.00 5,628.58
5:2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN AMENAJAREA
TERITORIULUL, URBANISM S| PENTRU AUTORIZAREA LUCARILOR DE
CONSTRUCTI 1,125.72 0.00 1,125.72
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 5,628.58 0.00 5,628.58
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA DE
CONSTRUIRE / DESFINTARE 6,754.29 0.00 6,754.29
5.3|CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 120,000.00 22,800.00 142,800.00
S5.4|CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE 8,403.00 1,596.57 9,999.57
TOTAL CAPITOL 5 153,168.75 25,466.00 178,634.75
CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1|PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE
6.2|PROBE TEHNOLOGICE
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+86) 1,560,674.96 282,892.18 1,853,567.14
DINCARE C+ M
(1.2+13+1.4+2+ 4.1+ 42+51.1) 1,125,715.15 213,885.88 1,339,601.03
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