
 

 

Devizul general
al obiectivului de investiţii

Reabilitarea si modernizarea cladirii gradinitei nr 3
 

Nr. crt.
TVA

Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 
1.1 Obținerea terenului 0 0 0

1.2 Amenajarea terenului 6.850 1.302 8.152

1.3 0 0 0

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 1 6.850 1.302 8.152
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
2 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 2 0 0 0
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 
3.1 Studii 3.790 230 4.020

3.1.1 Studii de teren 3.790 230 4.020

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0

3.1.3 Alte studii specifice 0 0 0

3.2 9.500 1.805 11.305

3.3 Expertiză tehnică 2.000 380 2.380

3.4 2.000 380 2.380

3.5 Proiectare 21.630 2.217 23.847

3.5.1 Temă de proiectare 0 0 0

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0 0 0

3.5.3 9.970 0 9.970

3.5.4 0 0 0

3.5.5 1.500 285 1.785

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 10.160 1.930 12.090

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 5.000 950 5.950

3.7 Consultanță 7.210 1.370 8.580

3.7.1 2.800 532 3.332

3.7.2 Auditul finaciar 0 0 0

3.8 Asistență tehnică 10.815 2.055 12.870

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 3.605 685 4.290

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 0 0 0

3.8.1.2 0 0 0

3.8.2 Dirigenție de șantier 7.210 1.370 8.580

TOTAL CAPITOLUL 3 61.945 9.387 71.332

Anexa Nr. 7  

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 
cheltuieli

Valoarea 
(exclusiv TVA)

Valoarea 
(inclusiv TVA)

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare 
obiectivului de investiții

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii

Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi 
a detaliilor de execuție

Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 
de către Inspectoratul de Stat în Const



CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1 Construcții și instalații 632.926 120.256 753.182

4.1.1 558.507 106.116 664.623

4.1.1.1 59.470 11.299 70.769

4.1.1.2         DEMOLARI CONSTRUCTII 25.120 4.773 29.893

4.1.1.3 176.585 33.551 210.136

4.1.1.4 297.332 56.493 353.825

4.1.2 74.419 14.140 88.559

4.1.2.1 18.040 3.428 21.468

4.1.2.2 870 165 1.035

4.1.2.3 DEMOLARI INSTALATII INTERIOARE 1.500 285 1.785

4.1.2.4          TERMICE INTERIOARE 32.405 6.157 38.562

4.1.2.5          SANITARE INTERIOARE 21.604 4.105 25.709

4.2 2.100 399 2.499

4.3 19.293 3.666 22.959

4.4 0 0 0

4.5 Dotari 86.000 16.340 102.340

4.6 Active necorporale 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 4 721.026 136.995 858.021

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de șantier 16.375 3.111 19.486

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului 13.126 2.494 15.620

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 3.249 617 3.866

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7.205 0 7.205

5.2.1 0 0 0

5.2.2 3.275 0 3.275

5.2.3 655 0 655

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3.275 0 3.275

5.2.5 2.000 380 2.380

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 76.032 14.446 90.478

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 5 99.612 17.557 117.169

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0 0 0

6.2 Probe tehnologice și teste 0 0 0

TOTAL CAPITOLUL 6 0 0 0

TOTAL GENERAL: 889.433 165.241 1.054.674

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 655.002 124.450 779.452
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Beneficiar,

 

    CONSTRUCTII

        INFRASTRUCTURA

        SUPRASTRUCTURA

        ARHITECTURA

    INSTALATII

        ELECTRICE INTERIOARE

        PRIZA DE PAMANT SI PARATRASNET

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
nu necesită montaj și echipamente de transport

Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor 
de construcţii

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia 
de construire/desfiinţare
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