
Anexa la HCL nr. 419/2018 
Nr………………./2019 

 

CONTRACT DE CONCESIUNE 
NR…………../2019 

 

 Cap. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 1.1. Municipiul Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. 1 Decembrie 
1918 nr.2, reprezentat de dl. Antal Árpád András - primar şi d-na Kulcsár Tünde - secretar, în 
calitate de concedent, pe de o parte, şi  
 1.1. Direcția Regională de Metrologie Legală Brașov, cu sediul în Municipiul 
Brașov, judeţul Brașov, str. Alexandru I. Cuza nr. 12, având CUI 4283376, pentru Serviciul 
Județean de Metrologie Legală Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Județul 
Covasna, str. Gábor Áron nr. 1, reprezentat prin __________________, în calitate de 
concesionar. 
 În baza HCL nr. _____/2018 au convenit încheierea prezentului contract, cu 
respectarea următoarelor clauze: 
 Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 Art. 1. - Obiectul contractului este concesionarea terenului, domeniu privat al 
municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Romulus Cioflec nr. 9, bl. 20, sc A, ap. 3, în 
suprafaţă totală de 7,50 mp, pentru reglementarea situaţiei juridice a unui acces din /exterior în 
imobilul înscris în CF nr. 37697, executat în baza Autorizaţiei de construire nr. 142/2003. 
 Cap. III. TERMENUL CONTRACTULUI 
 Art. 2. – (1) Durata concesiunii terenului este de 5 ani, începând din data de 01 
ianuarie 2019 până la data de 31 decembrie 2023. 
Prezentul contract de concesiune poate fi prelungit prin acordul scris al părţilor.  
 Cap. IV. PREŢUL CONCESIUNII 
 Art. 3. – (1) Preţul concesiunii (redevenţa) este de __________ lei/mp/an, echivalent 
cu 5 (cinci) euro/mp teren concesionat/an, potrivit cursului oficial B.N.R din data încheierii 
contractului.  
 (2) Preţul concesiunii se indexează potrivit cursului oficial leu/euro comunicat de 
B.N.R. pentru prima zi lucrătoare a fiecărui an calendaristic pentru care s-a încheiat prezentul 
contract.  
 (3) Înştiinţarea concesionarului privind cuantumul redevenţei indexate potrivit alin. (2) 
se va efectua prin intermediul Direcţiei Finanţe publice Municipale din cadrul Primăriei 
municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia transmiterii înştiinţărilor de plată privind obligaţiile 
contribuabililor la bugetul local. 
 (4) Redevenţa aferentă perioadei anterioare (2015-2018) pentru care concesionarul 
construcţiei a folosit terenul fără a avea la bază un contract de concesiune, în valoare de 
1.082,18 lei au fost achitate cu ordinele de plată nr. 148/26.04.2018 și nr. 407/19.10.2018.  
 Cap. V. MODALITATEA DE PLATĂ 
 Art. 4 - (1) Plata redevenţei se va face trimestrial, după cum urmează: 15 martie, 15 
iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie la Direcţia de Finanţe Publice Municipale sau în contul 
concedentului nr. RO29TREZ25621300205XXXXX deschis la Trezoreria Sfîntu Gheorghe.  
 (2) Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligaţiilor principale 
neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua 
imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 
 (3) După 90 de zile consecutive de neplată contractul se consideră reziliat de drept, 
potrivit cap. VII, fără alte formalităţi intervenţia instanţelor judecătoreşti, din partea 
concedentului care va trece la recuperarea debitelor restante prin în condiţiile legii. 
 Cap. VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 Art. 5. - Concedentul se obligă: 

- să predea terenul concesionarului; 
- să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 

contract de concesiune; 
- să notifice concesionarului orice împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor 

concesionarului. 



 Art. 6. - Concesionarul se obligă: 
- să solicite eliberarea Autorizaţiei de Construire în termen de max. 30 de zile de la 

semnarea prezentului contract şi să finalizeze lucrările de construire în termen de max. 6 luni 
de la emiterea Autorizaţiei de Construire, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără 
a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată sau orice alte formalităţi. 

- să plătească preţul concesiunii la termenele prevăzute la capitolul V; 
- să păstreze în stare corespunzătoare şi să utilizeze construcţia în conformitate cu 

destinaţia acesteia; 
- să respecte prevederile H.C.L. nr. 241/2013, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- în cazul transmiterii dreptului de concesiune, prin orice modalitate legală, să 

comunice această stare de fapt concedentului, în scris, în termen de 10 zile; 
- în cazul încetării contractului de concesiune, să predea terenul liber de orice 

sarcini, prin desfiinţarea construcţiei şi refacerea la starea iniţială a terenului concesionat, sub 
sancţiunea plăţii unor daune interese către concedent. După eliberarea terenului, părţile vor 
încheia proces-verbal de predare-primire, care va confirma stingerea oricăror obligaţii 
reciproce născute în temeiul prezentului contract. 
 Cap. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 
 Art. 7. - Contractul poate înceta în următoarele cazuri: 

- la expirarea termenului contractului, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea 
acestuia; 

- dacă interesul public local îl impune, prin denunţare unilaterală de către concedent, 
cu restituirea redevenţei încasate aferente perioadei rămase în anul în cursul căruia se operează 
rezilierea, cu notificarea prealabilă a concedentului; 

- prin reziliere unilaterală de către concedent, pe motivul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către concesionar, contractul se consideră reziliat de drept, fără intervenţia 
instanţelor judecătoreşti (pact comisoriu de gradul IV), concesionarul fiind obligat să elibereze 
terenul concesionat în timp de 15 zile de la primirea somaţiei din partea Primăriei.  

- prin reziliere unilaterală de către concesionar, pe motivul nerespectării obligaţiilor 
contractuale de către concedent; 

- la dispariţia dintr-o cauză de forţă majoră a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, fără plata vreunei despăgubiri. În 
această situaţie concesionarul are obligaţia de a notifica deîndată concedentului ivirea unei 
astfel de situaţii declarând renunţarea la concesiune. 

- în cazul rezilierii contractului pe motivul nerespectării obligaţiilor contractuale de 
concesionar, acesta va fi ţinut la plata unei despăgubiri constând într-o sumă echivalentă cu 
redevenţa datorată pe o perioadă de 3 (trei) luni, concedentul având dreptul de a trece în 
condiţiile legii la recuperarea debitelor restante până la data rezilierii şi a despăgubirilor 
stabilite, respectiv de a trece la desfiinţarea construcţiei pe cheltuiala concesionarului. 
 Cap. VIII. DISPOZIŢII FINALE 
 Art. 8. - Modificarea prezentului contract se poate face cu acordul părţilor, prin acte 
adiţionale. 
 Art. 9. - Forţa majoră apără de răspundere, cu condiţia ca partea care o invocă să 
notifice cealaltă parte în tremen de max. 5 zile de la producerea evenimentului. 
 Cap. IX. LITIGII 
 Art. 10. - Litigiile de orice natură, ce decurg, din derularea prezentului contract, 
nerezolvabile pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. 

 Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare 
parte, azi _________/2019. 

 

  C O N C E D E N T                       C O N C E S I O N A R  
           PRIMAR            Direcția Regională Metrologie Legală Brașov 
  Antal Árpád-András          
 
 

       SECRETAR 
      Kulcsár Tünde-Ildikó          
 


