DEVIZUL GENERAL CENTRALIZATOR AL COMPONENTELOR CERERII DE FINANTARE
Privind cheiltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

conform HG 907/2016

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Anexa nr 5
LEl inclusiv TVA
Valoare (fara TVA) VA valoareelusiv |l cheituiel enigibile]  Selet
A) neeligibile
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiefi
crt. lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.|Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00] 0.00
1.2.|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00

Amenajari pt protectia mediului §i aducerea terenului la starea
1.3.|inifiala 0.00 0.00 0.00) 0.00]
1.4.|Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitji
2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv 0.00 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 0.00
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 0.00]
3.1.|Studii 190,800.00 36,252.00 227,052.00 84,490.00 142,562.00

3.1.1. Studii de teren 21,000.00 3,990.00 24,990.00| 24,990.00] 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00|

3.1.3. Alte studii specifice 169,800.00 32,262.00 202,062.00 59,500.00 142,562.00

Documentaltji-suport §i cheltuieli pentru oblinerea de avize,
3.2.|acorduri si autorizatji 1,200.00 228.00 1,428.00 1,428.00
3.3.|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4, |cladirilor 2,000.00 380.00 2,380,00 2,380.00
3.5.|Proiectare: 274,000.00 52,060.00 326,060.00 326,060.00

3.5.1. Tema de proiectare 2,000.00 380.00 2,380.00 2,380.00]|

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00|(

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrdrilor de interventii si deviz general 71,000.00 13,490.00 84,490.00 84,490.00|

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea

obtinerii avizelor/acordurilor/ autorizatiilor 4,000.00 760.00 4,760.00 4,760.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic

si a detaliilor de executie 15,000.00 2,850.00 17,850.00) 17,850.00]

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 182,000.00 34,580.00 216,580.00 216,580.00]
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 10,000.00 1,900.00 11,900.00 11,900.00
3.7.|Consultanta 62,160.00 11,810.40 73,970.40 73,970.40

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de

investitii 38,160.00 7,250.40 45,410.40| 45,410.40,

3.7.2. Auditul financiar 24,000.00 4,560.00 28,560.00]] 28,560.00




3.8.|Asistenta tehnica 187,313.00 35,589.47 222,902.47 222,902.47
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 62,438.00 11,863.22 74,301.22] 74,301.22
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 31,219.00 5,931.61 37,150.61 37,150.61
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrarilor de executie,
avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 31,219.00 5,931.61 37,150.61 37,150.61
3.8.2. Dirigentie de santier 124,875.00 23,726.25 148,601.25 148,601.25
TOTAL CAPITOL 3 727,473.00 138,219.87 B65,692.87 723,130.87 142,562.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investita de baza
4.1.|Constructii si instalatii -total 12,425,404.00| 2,360,826.76| 14,786,230.76| 14,786,230.76 0.00
4.2.|Montaj utilaje si echipamente tehnologice — total 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00”
4.3.|Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj-total 0.00 0.00 0.00| 0.00 0.00‘
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.001 0.00| D.DOH
4.5.|Dotari - total 260,100.00 49,419.00 309,519.00| 239,547.00 69,972.00|
4.6.|Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00|
TOTAL CAPITOL 4 12,685,504.00| 2,410,245.76| 15,095,749.76|| 15,025,777.76 69,972.00
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 62,127.00 11,804.13 73,931.13 73,931.13 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 62,127.00 11,804.13 73,931.13 73,931.13
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00] 0.00]
5.2.|Comisioane, cote, taxe, costul creditului 138,564.00 228.00 138,792.00 138,792.00 0.00
T.2.1. Comisioanele g1 dobanzile aferente creditului
béncii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00| 0.00|
T5.2.72. Cota aferenta ISC pentru controlul calitagi
lucrarilor de constructii 62,438.00 0.00 62,438.00 62,438.00 0.00
5.Z.3. Cota arerenta ISC pentru controlul staturar in
amenajarea teritoriului,urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 12,488.00 0.00 12,488.00] 12,488.00 0.00
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -
CsC 62,438.00 0.00 62,438.00 62,438.00] 0.00
5.2.5. Taxe pentru acordun, avize conforme §i autorizaga de
construire/ desfiintare 1,200.00 228.00 1,428.00 1,428.00] 0.00]
5.3.|Cheltuieli diverse si neprevazute(1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4): 1,320,926.00 250,975.94 1,571,901.94 1,478,623.03 93,278.91
5.4.|Cheltuieli pentru informare si publicitate 8,000.00 1,520.00 9,520.00 9,520.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 1,529,617.00 264,528.07 1,794,145.07 1,700,866.16 93,278.91
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.|Pregatirea personalului pentru exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2.|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00)
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 14,942,594.00| 2,812,993.70| 17,755,587.70| 17,449,774.79 305,812.91
DincareC+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1) 12,487,531.00| 2,372,630.89 14,860,161.89“ 14,860,161.89 0.00

Data....... 2019

Beneficiar/Investitor,
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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