ROYAL CDV G2 AV

Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010
SIFI

8. ANEXE - DEVIZ GENERAL; LISTE DE CANTITATI
ESTIMATIVE DE LUCRARI; TABELE ANALIZA COST-BENEFICIU

Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010

Beneficiar: Municipiul Sf. Gheorghe
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, RO29301672

Faza de proiectare: S.F

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010

TVA 19%
Valoare fara Valoare cu
Nr TVA TVA TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 11,000.00 2,090.00 13,090.00
3.1.1. Studii de teren 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.1.1.1. Studiu topografic 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 3,000.00 570.00 3,570.00
39 Docu_mer_1_ta§u-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri gi 2.000.00 0.00 2.000.00
autorizatji
3.3. | Expertizare tehnica 5,000.00 950.00 5,950.00
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. | Proiectare 68,297.00 12,976.43 81,273.43
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3.5.1. Tema de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Stl:J.dI!J de _fezabll|tate/documentatlede avizare a lucrarilor de 4.297.00 816.43 5113.43
interventii si deviz general
3.5.4. Documen’ga;iile tehnjce necesare Tn vederea obtinerii 5.000.00 950.00 5.950.00
avizelor/acordurilor/ autorizatjilor
3.5.5. \/erificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 8.000.00 1,520.00 9.520.00
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7. | Consultanta 23,403.00 4,446.57 27,849.57
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.2. Auditul financiar 8,403.00 1,596.57 9,999.57
3.8. | Asistenta tehnica 32,391.72 6,154.43 38,546.15
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,797.24 2,051.48 12,848.72
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 5,398.62 1,025.74 6,424.36
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul
de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 1.S.C. >,398.62 1,025.74 6,424.36
3.8.2. Dirigentie de santier 21,594.48 4,102.95 25,697.43
Total capitol 3 | 142,091.72 26,617.43 168,709.15
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 2,159,448.00 | 410,295.12 | 2,569,743.12
4.1.1. | Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010 2,159,448.00 | 410,295.12 | 2,569,743.12
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0.00 0.00
44 l.{tllajg, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
si echipamente de transport
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 | 2,159,448.00 | 410,295.12 | 2,569,743.12
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de santier 53,986.20 10,257.38 64,243.58
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 32,391.72 6,154.43 38,546.15
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 21,594.48 4,102.95 25,697.43
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 30,110.24 1,140.00 31,250.24
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de construciii 10,959.20 0.00 10,959.20
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 2191.84 0.00 2.191.84

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10,959.20 0.00 10,959.20
5.2.5.. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ 6,000.00 1,140.00 7.140.00
desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor
>.3. prevazute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2,3.5,3.8,4 ) - 10% 226,013.67 42,942.60 268,956.27
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00
Total capitol 5 | 314,310.11 55,137.98 369,448.08
Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL | 2,615,849.83 | 492,050.52 | 3,107,900.35
dincare: C+M(1.2+13+1.4+2+4.1+42+5.1.1) | 2,191,839.72 | 416,449.55 | 2,608,289.27

Data: 30.01.2019

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sf. Gheorghe

DEVIZUL OBIECTULUI
Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat prin HCL 295/2010

Intocmit, ing. Alexandru lonut
SC Royal CDV G2 SRL

TVA 19%
Nr. Denumirea capitolelor si Valoare fara TVA Valoare cu
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 | Constructii si instalatii 2,159,448.00 410,295.12 2,569,743.12
Construire sens giratoriu conform
4.1.1. PUZ aprobat prin HCL 295/2010 2,159,448.00 410,295.12 2,569,743.12
1 Lucrari preliminare 9,048.00 1,719.12 10,767.12
2 Infrastructura sens giratoriu 210,200.00 39,938.00 250,138.00
3 Suprastructura sens giratoriu 1,445,550.00 274,654.50 1,720,204.50
4 Trotuare / Piste de biciclisti 198,500.00 37,715.00
5 Spatii verzi 38,250.00 7,267.50
6 Scurgerea apelor 29,450.00 5,595.50 35,045.50
7 S_emna!lz_area rutiera si siguranta 38.900.00 7.391.00 46,291.00
circulatiei
8 Retea de iluminat public 189,550.00 36,014.50 225,564.50
TOTAL | - subcap. 4.1 2,159,448.00 410,295.12 2,569,743.12
4o | Montaj utilaje, echipamente 0.00 0.00 0.00
’ tehnologice si functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
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43 | Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
’ functionale cu montaj

4.4 Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 | Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
ol ﬂg‘”z pe obiect (Total I + Total Il + 2,159,448.000 | 410,295.120 | 2,569,743.120

SC ROYAL CDV G2 SRL, ing. Alexandru lonut

INTOCMIT

Construire sens giratoriu conform PUZ aprobat
prin HCL 295/2010
LISTA DE CANTITATINR. 1
cu cantitatile de lucrari estimative, pe categorii de lucrari, cu preturi

Categoria de lucrari 01. LUCRARI PRELIMINARE
Nr. | Cod . . . Pret unitar Valoare
art. art. Denumire articol UM | Cantitate (LEI) (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 LP1 | Pichetarea traseului KM 0.015 3,200.00 48.00
2 LP2 | Semnalizarea rutiera in timpul PS 2.00 4,500.00 9,000.00
executiei lucrarilor
TOTAL FARATVA | 9,048.00
Categoria de lucrari 02. INFRASTRUCTURA SENS GIRATORIU
Nr. | Cod . . . Pret unitar Valoare
art. art. Denumire articol UM | Cantitate (LEI) (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
3 13 Taierea cu discul a M 15.00 20.00 300.00
imbracamintilor asfaltice existente
4 14 Frezarea imbracamintei asfaltice, MP 890.00 25 00 22.250.00
gros. med. 10cm
Sapatura in teren excedentar,
5 15 teren foarte tare MC 3,300.00 25.00 82,500.00
6 16 Umpluturi de pamant MC 300.00 70.00 21,000.00
7 17 Pregatire platforma MP 6.450.00 12.00 77,400.00
TOTAL FARA TVA | 210.200.00
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Categoria de lucrari 03. SUPRASTRUCTURA SENS GIRATORIU
Nr. | Cod . . . Pret unitar Valoare
art. art. Denumire articol UM | Cantitate (LEI) (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 S1 Strat de nisip MC 35.00 150.00 5,250.00
2 S2 Strat inferior de fundatie din balast | MC 1,550.00 100.00 155,000.00
Strat superior de fundatie din
3 S3 piatra sparta MC 830.00 180.00 149,400.00
4 S4 Strat de baza AB31,5:8 cm TO 240.00 360.00 266,400.00
5 S5 Curatare si amorsare - 0.9kg/mp MP 4.550.00 8.00 36,400.00
6 S6 Geogrila MP 4.550.00 50.00 227,500.00
Strat de legatura BAD22,4 leg.
7 S7 50/70: 6 cm TO 670.00 380.00 254,600.00
8 S8 Curatare si amorsare - 0.6kg/mp MP 4.550.00 6.00 27,300.00
Strat de uzura beton asfaltic
9 | S9 | MAS16 rul. 50/70: 4 cm MP | 455000 | 4000 182,000.00
10 S10 | Beton C8/10, 5cm MC 8.00 240.00 1,920.00
11 S11 | Beton C16/20, 5cm MC 51.00 280.00 14,280.00
12 S12 | Borduri 20x25x50 ML 790.00 110.00 86,900.00
13 S13 | Borduri 10x15x50 ML 165.00 60.00 9,900.00
14 s14 6pcarl;]/ele prefabricate autoblocante: MP 410.00 70.00 28.700.00
TOTAL FARA TVA | 1,445,550.00
Categoria de lucrari 04. TROTUARE / PISTE DE BICICLISTI
Nr. | Cod . . . Pret unitar Valoare
art. art. Denumire articol UM | Cantitate (LEI) (LEI)
0 1 2 3 4 5 6
1 TA1 | Borduri 10x15x50 ML 1065.00 60.00 63,900.00
2 TA2 | Strat din asfalt BA8, 4cm MP 1450.00 40.00 58,000.00
3 TA3 | Strat din piatra sparta, 15cm MC 220.00 180.00 39,600.00
4 TA4 | Fundatie din balast, 25cm MC 370.00 100.00 37,000.00
TOTAL FARA TVA | 198,500.00
Categoria de lucrari 05. SPATII VERZI
Nr. Cod . . . Pret unitar Valoare
art. art. Denumire articol UM | Cantitate (LE) (LE)
1 SP1 | Spatii verzi MP 765.00 50.00 38,250.00
TOTAL FARA TVA | 38,250.00
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Categoria de lucrari

06. SCURGEREA APELOR

glrrt'. C;(r)t(_j Denumire articol UM | Cantitate Pre(tl_lérll)itar V?II_%eli)re
0 1 2 3 4 5 6
1 SAl1l | Guri de scurgere BUC 8.00 2,500.00 20,000.00
2 SA2 | Racorduri DN200 ML 45.00 210.00 9,450.00
TOTAL FARA TVA | 29,450.00

07. SEMNALIZARE RUTIERA SI SIGURANTA CIRCULATIEI

TOTAL FARA TVA

Categoria de lucrari
aNrrt'. C;?t('j Denumire articol UM | Cantitate Pre(tLlérll)itar V?II_OE?)re
0 1 2 3 4 5 6
1 | SS1 | Marcaje longitudinale KM 1.50 6,000.00 9,000.00
2 | SS2 | Marcaje transversale MP 65.00 60.00 3,900.00
3 | SS3 | |ndicatoare rutiere BUC | 52.00 500.00 26,000.00
TOTAL FARA TVA | 38,900.00
Categoria de lucrari 08. RETEA DE ILUMINAT PUBLIC
aNrrt'. C;?t(_j Denumire articol UM | Cantitate Pre(tLLleT)itar V?Il_?z?)re
0 1 2 3 4 5 6
1 CA1 | Stalp de iluminat BUC 20.00 6,000.00 120,000.00
3 CA3 | Retea de iluminat ML 535.00 80.00 42,800.00
4 CA4 | TUB PEHD DN 75 ML 535.00 50.00 26,750.00
189,550.00

INTOCMIT

SC ROYAL CDV G2 SRL, ing. Alexandru lonut
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