Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE
DEVIZ GENERAL - Scenariu 1
al obiectivului de investitii
ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”
DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Valoare fara
:'r; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 (Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 |Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 |Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00|
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 1.500,00 300,00 1.800,00|
3.1.1. Studii de teren 1.500,00 300,00 1.800,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docume-nt.atii-su.por.t.;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 2.400,00 456,00 2.856,00
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 18.850,00 3.581,50 22.431,50
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4.400,00 836,00 5.236,00
3.5 |Proiectare 157.334,68 30.461,14 187.795,81
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3.1. Studiu de fezabilitate/documentatie deavizare a lucrarilor de
. - . 56.755,00 11.351,00 68.106,00
interventii si deviz general
'3.5.3.2. S.FUijU d'e fezab|||tate/doc.umenta'g|e de avizare a lucrdrilor de 5.700,00 1.083,00 6.783,00
interventii si deviz general - actualizare
3.5..4. Document.atule tehn.lcer\ecesare in vederea obtinerii 2.355,85 447,61 2.803,46
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5."Ver|f|carea te.hnlca de calitate a proiectului tehnic si a 9.469,00 1.799,11 11.268,11
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 83.054,83 15.780,42 98.835,25
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1. Intocmire cerere de finantare 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 47.588,12 9.041,74 56.629,86
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.862,71 3.013,91 18.876,62
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.862,71 3.013,91 18.876,62
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 31.725,41 6.027,83 37.753,24
Total capitol 3 232.072,80 44.676,38 276.749,18
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 3.141.129,97 596.814,69 3.737.944,67
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 [Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitda montaj 236.725,00 44.977,75 281.702,75
44 Utilaje,' e.chip;?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 118.437,50 22.503,13 140.940,63
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 3.496.292,47 664.295,56 4.160.588,05




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de gantier 47.116,95 8.952,22 56.069,17
:;‘tliélr_ucrarl de constructii si instalatii aferente organizarii de 31.411,30 5.968,15 37.379,45
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 15.705,65 2.984,07 18.689,72
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.897,95 0,00 34.897,95
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare ’ 0,00 0,00 0,00
ioi:tri::s aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de 15.862,71 0,00 15.862,71
5.2:3. .Cota. aferenFé ISC. pentru contrf)lul statuluul ?n amenajarea ) 3.172,54 0,00 3.172,54
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.862,71 0,00 15.862,71
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/gesfiintare ’ t 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 186.418,26 35.419,47 221.837,73
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 268.433,17 44.371,69 312.804,86
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 3.996.798,43 753.343,63 4.750.142,08
dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.172.541,27 602.782,84 3.775.324,11

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)



