Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1

Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza
ETAPA I. - SARPANTA +FATADA PRINCIPALA
ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”
DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Valoare fara

::_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. |Rezistenta 235.238,37 44.695,29 279.933,66
4.1.3. |Arhitectura 940.953,47 178.781,16 1.119.734,63
4.1.4. |Instalatii 0,00 0,00 0,00
Total | - subcapitol 4.1. 1.176.191,84 223.476,45 1.399.668,28
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.2. 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
4.4 . . 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect (Total I+ Total I+ Total lll) 1.176.191,84 223.476,45 1.399.668,28

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)



