
Valoare fără 

TVA
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Rezistenta 235.238,37 44.695,29 279.933,66

4.1.3. Arhitectura 940.953,47 178.781,16 1.119.734,63

4.1.4. Instalatii 0,00 0,00 0,00

1.176.191,84 223.476,45 1.399.668,28

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.176.191,84 223.476,45 1.399.668,28

Data: 17.07.2019

Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)

Total II - subcapitol 4.2.

Total II - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total deviz pe obiect  (Total I+ Total II+ Total III)

Total I - subcapitol 4.1.

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Proiectant,

ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1
Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

 REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”

 DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

ETAPA I. - SARPANTA +FATADA PRINCIPALA


