
Valoare fără 

TVA
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

4.1 Construcţii şi instalaţii

4.1.1. Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00

4.1.2. Rezistenta 0,00 0,00 0,00

4.1.3. Lucrari interioare - designe interior 702.233,49 133.424,36 835.657,85

4.1.4. Instalatii 84.614,04 16.076,67 100.690,71

786.847,53 149.501,03 936.348,56

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00

0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0,00
0,00 0,00

4.5 Dotări 118.438,25 22.503,27 140.941,52

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

118.438,25 22.503,27 140.941,52

905.285,78 172.004,30 1.077.290,08

Data: 17.07.2019

Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)

Total II - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6.

Total deviz pe obiect  (Total I+ Total II+ Total III)

ETAPA II. - LUCRARI INTERIOARE (DESIGN INTERIOR) A SALII  CASATORIEI

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total I - subcapitol 4.1.

Total II - subcapitol 4.2.

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

 REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”

 DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Proiectant,

ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1
Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza


