Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1

Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

ETAPA II. - LUCRARI INTERIOARE (DESIGN INTERIOR) A SALII CASATORIEI
ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Valoare fara

::_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3. |Lucrari interioare - designe interior 702.233,49 133.424,36 835.657,85
4.1.4. |Instalatii 84.614,04 16.076,67 100.690,71
Total | - subcapitol 4.1. 786.847,53 149.501,03 936.348,56
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.2. 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
4.4 " ) 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport 0,00

4.5 Dotari 118.438,25 22.503,27 140.941,52
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 118.438,25 22.503,27 140.941,52
Total deviz pe obiect (Total I+ Total I+ Total lll) 905.285,78 172.004,30 1.077.290,08

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)



