Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1

Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

ETAPA Ill. - FATADE SUD, EST, VEST; LUCRARI EXECUTATE LA GANG, AMENAJARI EXT.
ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”

DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Valoare fara

::_: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
411 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare -
Amenajari exterioare in gang, curte acoperita, curte neacoperita 220.318,25 41.860,47 262.178,72
4.1.2. |Rezistenta 0,00 0,00 0,00
Arhitectura - Lucrari executate la fatade interioare - fatade sud, est, vest
413 15 in gang 957.771,60| 181.976,60|  1.139.748,20
4.1.4. |Instalatii 0,00 0,00 0,00
Total | - subcapitol 4.1. 1.178.089,85 223.837,07 1.401.926,94
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.2. 0,00 0,00 0,00
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 236.725,00 44.977,75 281.702,75
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd
4.4 L . 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport 0,00
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 236.725,00 44.977,75 281.702,75
Total deviz pe obiect (Total I+ Total I+ Total lll) 1.414.814,85 268.814,82 1.683.629,69

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)



