Proiectant,

ATT

STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZUL - Scenariu 1

Capitolului 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”
DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAIJARI INTERIOARE)

Valoare fara Valoare cu

Nr. . . . . . TVA

ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 1.500,00 300,00 1.800,00
3.1.1. Studii de teren 1.500,00 300,00 1.800,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

32 acorduri si autorizatii 2.400,00 456,00 2.856,00
3.2.1. Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire 1.000,00 190,00 1.190,00
3.2.2. Obtinerea actului administrativ al autoritatii componente ptr.
protectia mediului 500,00 95,00 595,00
3.2.3. Alte avize, acorduri si autorizatii 900,00 171,00 1.071,00

3.3 |Expertizare tehnica 18.850,00 3.581,50 22.431,50

3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 4.400,00 836,00 5.236,00

3.5 [Proiectare 157.334,68 30.461,14 187.795,81
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3.1. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii si deviz general 56.755,00 11.351,00 68.106,00
.3.5.3.2. S'Fu'dlu d.e fezab|||tate/doc'umentat|e de avizare a lucrarilor de 5.700,00 1.083,00 6.783,00
interventii si deviz general - actualizare
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2.355,85 447,61 2.803,46
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 9.469,00 1.799,11 11.268,11
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 83.054,83 15.780,42 98.835,25

3.6 [Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.7 |Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 |Asistenta tehnica 47.588,12 9.041,74 56.629,86
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 15.862,71 3.013,91 18.876,62
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 15.862,71 3.013,91 18.876,62
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii 0,00 0,00 0,00
3.8.2. Dirigentie de santier 31.725,41 6.027,83 37.753,24

Total capitol 3 232.072,80 44.676,38 276.749,18

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)




