
Valoare fără 

TVA
TVA Valoare cu TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

5.1 Organizare de şantier 47.116,95 8.952,22 56.069,17

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 31.411,30 5.968,15 37.379,45

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 15.705,65 2.984,07 18.689,72

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.897,95 0,00 34.897,95

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 15.862,71 0,00 15.862,71

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 3.172,54 0,00 3.172,54

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.862,71 0,00 15.862,71

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 186.418,26 35.419,47 221.837,73

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

268.433,17 44.371,69 312.804,86

Data: 17.07.2019

Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)

Total capitol 5

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Nr. 

crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:

 REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”

 DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Proiectant,

ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE
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Capitolului 5:  Alte cheltuieli


