

Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1

Capitolului 5: Alte cheltuieli

**ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII "CASA CASATORIEI"
DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)**

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	47.116,95	8.952,22	56.069,17
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	31.411,30	5.968,15	37.379,45
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	15.705,65	2.984,07	18.689,72
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	34.897,95	0,00	34.897,95
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15.862,71	0,00	15.862,71
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.172,54	0,00	3.172,54
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	15.862,71	0,00	15.862,71
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	186.418,26	35.419,47	221.837,73
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
Total capitol 5		268.433,17	44.371,69	312.804,86

Data: 17.07.2019

Intocmit: ATT STUDIO SRL

În preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)