Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - Scenariu 1
Capitolului 5: Alte cheltuieli

ACTUALIZARE DALI PENTRU INVESTITIA:
REABILITAREA ANVELOPEI CLADIRII “CASA CASATORIEI”
DIN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (INCLUSIV AMENAJARI INTERIOARE)

Valoare fara
:: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 [Organizare de santier 47.116,95 8.952,22 56.069,17|
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de
santier 31.411,30| 5.968,15 37.379,45
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 15.705,65 2.984,07 18.689,72
5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.897,95 0,00 34.897,95
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 15.862,71 0,00 15.862,71
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii 3.172,54 0,00 3.172,54
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.862,71 0,00 15.862,71
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 186.418,26( 35.419,47 221.837,73
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 268.433,17| 44.371,69 312.804,86

Data: 17.07.2019
Intocmit: ATT STUDIO SRL

In preturi la data de 17.07.2019:1 euro=4,7345 lei (curs BNR)



