Proiectant PLANSHOW S.R.L.
Adresa

Cod Unic de Inregistrare R033168397
Numarul de Inregistrare la Registrul Comertului J14/125/2014

DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

TVA 19%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARATVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 |AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI S| ADUCEREA
1.3 |TERENULUI IN STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00
1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 [UTILITATI 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1 |STUDII 9,600.00 1,824.00 11,424.00
3.1.1 STUDII DE TEREN 7,600.00 1,444.00 9,044.00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 2,000.00 380.00 2,380.00
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3.2 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 0.00 0.00 0.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA 0.00 0.00 0.00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL
3.4 |ENERGETIC AL CLADIRII 0.00 0.00 0.00




3.5 |PROIECTARE 68,897.00 13,090.43 81,987.43
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE
INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 7,047.00 1,338.93 8,385.93
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA
OBTINERII AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 5,000.00 950.00 5,950.00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
SI ADETALIILOR DE EXECUTIE 3,000.00 570.00 3,670.00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 52,850.00 10,041.50 62,891.50

3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 0.00 0.00 0.00

3.7 |CONSULTANTA 12,399.97 2,355.99 14,755.96
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 3,999.97 759.99 4,759.96
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 8,400.00 1,596.00 9,996.00

3.8 |ASISTENTA TEHNICA 20,668.00 3,926.92 24,594.92
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 6,888.00 1,308.72 8,196.72
*3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 4,133.00 785.27 4,918.27
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 2,755.00 523.45 3,278.45
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 13,780.00 2,618.20 16,398.20

TOTAL CAPITOL 3 111,564.97 21,197.34 132,762.31
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 846,915.33 160,913.91 1,007,829.24

4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 78,934.00 14,997.46 93,931.46
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE

4.3 |NECESITA MONTAJ 364,952.00 69,340.88 434,292.88
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU

4.4 |NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00

4.5 |DOTARI 87,180.00 16,564.20 103,744.20

4.6 |ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 1,377,981.33 261,816.45 1,639,797.78




CAP 5 - ALTE CHELTUIELI
5.1 |ORGANIZARE DE SANTIER 34,500.00 6,555.00 41,055.00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 34,500.00 6,555.00 41,055.00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00
5.2 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 16,326.00 0.00 16,326.00
5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR 4,802.00 0.00 4,802.00
5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 960.00 0.00 960.00
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 4,802.00 0.00 4,802.00
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 5,762.00 0.00 5,762.00
5.3 [CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 137,798.00 26,181.62 163,979.62
5.4 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 8,403.36 1,596.64 10,000.00
TOTAL CAPITOL 5 197,027.36 34,333.26 231,360.62
CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1 |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00
6.2 |PROBE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+6) 1,686,573.66 317,347.05 2,003,920.71
DINCARE C+M
(1.2+13+14+2+ 41+ 42+51.1) 960,349.33 182,466.37 1,142,815.70
*in preturi de la datade  22.03.2019 1 euro 4.7509
Data 15.03.2019
Investitor intocmit
Mun. Sfantu Gheorghe PLANSHOW SR.L.

arh. Zsigmond Pal
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Proiectant PLANSHOW S.R.L.

Adresa

Cod Unic de Inregistrare R033168397

Numarul de Tnregistrare la Registrul Comertului J14/125/2014
DEVIZUL OBIECTULUI

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, BI. 5/A/7

AL OBIECTIVULUI DE INVETITII

AMENAJARE PARC - CARTIERUL CIUCULUI
TVA 19%
N VALOARE
CRRT DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAP 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 846,915.33 160,913.91 1,007,829.24
4.1.1 |TERASAM, SISTEMATIZ VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE 571,991.33 108,678.35 680,669.68
4.1.2 |REZISTENTA 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |ARHITECTURA 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |INSTALATII 274,924.00 52,235.56 327,159.56
SANITARE - RETELE EXTERIOARE APA-CANAL 57,973.00 11,014.87 68,987.87
ELECTRICE - RETELE EXTERIOARE ELECTRICE 120,491.00 22,893.29 143,384.29
IRIGATIE 89,873.00 17,075.87 106,948.87,
ELECTRICE - CUTIE DISTRIBUTIE 6,587.00 1,251.53 7,838.53
TOTAL |. - SUBCAPITOL 4.1 846,915.33 160,913.91 1,007,829.24,
4.2 [MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUNCTIONALE 78,934.00 14,997 46 93,931.46
TOTAL II. - SUBCAPITOL 4.2 78,934.00 14,997.46 93,931.46
4.3 |UTILAJE, ECHIP TEHNO SI FUCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ 364,952.00 69,340.88 434,292.88
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S| FUCTIONALE CARE NU
4.4 [NECESITAMONTAJ, S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORTJ 0.00 0.00 0.00
4.5 | DOTARI 87,180.00 16,564.20 103,744.20
4.6. |ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00,
TOTAL Ill. - SUBCAPITOL 4.3+4.4+4.5 452,132.00 85,905.08 538,037.08]
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (TOTAL |+ TOTAL I+ TOTAL Il ) 1,377,981.33 261,816.45 1,639,797.78
*in prefuri de la data de  22.03.2019 X 1 euro 4.7509
Data 15.03.2019 /\
Investitor intocmit J
Mun. Sfantu Gheorghe PLANSHOW S.R.L.

arh. Zsigmond Pal




