ROYAL CDV G2 AV

Modernizare Strada Tancsics Mihaly
Deviz general
Denumire proiect: Modernizare Strada Tancsics Mihaly
Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, R029301672
Faza de proiectare: DALI

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Tancsics Mihaly

TVA 19%
Valoare fara Valoare cu
3 VA YA VA
cr:. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1, Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
14. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. | Studii 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1. Studii de teren 4,000.00 760.00 4,760.00
3.1.1.1. Studiu topografic 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 2,000.00 380.00 2,380.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
392 %J:E;?emagil-supm si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri $i autorizatii 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3. Expertizare tehnica 1,500.00 285.00 1,785.00
3.4. Certificarea performaniei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 63,445.00 12,194.95 75,639.95
3.5.1. Tema de proiectare 105.00 19.95 124,95
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
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3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatiede avizare a lucrarilor de interventii i deviz

ganeral 20,040.00 3,948.00 23,988.00
gh?:ﬁzggﬁg:n(;%atiile tehnice necesare in vederea obfinerii avizelor/acordurilor/ 7.000.00 1,330.00 8.330.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4,500.00 855.00 5,355.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 31,800.00 6,042.00 37,842.00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7. Consultanta 11,800.00 2,242.00 14,042.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 11,800.00 2,242.00 14,042.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistentd tehnica 20,500.00 3,895.00 24,395.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,500.00 1,235.00 7,735.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 4,000.00 760.00 4,760.00
ﬁjcszr;rﬁo rpg:tr:xgacﬁifel?zﬁga;:%)ée‘?;?:etl;.lg.g fazele incluse in programul de control al 2,500.00 475.00 2,975.00
3.8.2. Dirigentie de santier 14,000.00 2,660.00 16,660.00
Total capitol 3 102,245.00 19,566.95 121,811.95
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si instalatii 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
4.1.1. | Modernizare strada Tancsics Mihaly 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice §i funcfionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 gg:ﬂ: r:gmgzn;ei::ﬁ égg::ologice si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
4.5. | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 | 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. Organizare de gantier 34,233.16 6,504.30 40,737.46
5.1.1. Lucrari de constructii si instalafii aferente organizarii de santier 20,539.90 3,902.58 24,442 .48
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 13,693.27 2,601.72 16,294.99
52. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 20,288.53 950.00 21,238.53
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului béncii finan{atoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 6,949.33 0.00 6,949.33
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 1,389.87 0.00 1,389.87

si pentru autorizarea lucrérilor de constructii
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5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 6,949.33 0.00 6,949.33
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 5,000.00 950.00 5,950.00
Cheltuieli diverse §i neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor prevézute la
5.3. cap.fsubcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5,3.8, 4 ) - 10% 145,327.15 27,612.16 172,939.31
5.4. | Cheltuieli pentru informare i publicitate 7,000.00 1,330.00 8,330.00

Total capitol 5 206,848.84 36,396.46 243,245.30

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL | 1,678,420.34 | 316,135.44 | 1,994,555.79

dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) | 1,389,866.40 | 264,074.62 | 1,653,941.01

Data: 05.02.2020 Intocmit, ing. Franciuc Vasile
SC Royal CDV G2 SRL

Beneficiar/Investitor,
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Devizul obiectului

Modernizare Strada Tancsics Mihaly

TVA 19%
Nr. Denun_lirea capitolelor §i : Valoare fara TVA Valoare cu
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
1.00 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41. Constructii si instalatii 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
4.1.1. | Modernizare strada Tancsics Mihaly 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
1 Lucrari preliminare 7,976.50 1,615.54 9,492.04
2 Infrastructura strada 149,160.00 28,340.40 177,500.40
3 Suprastructura strada 378,500.00 71,915.00 450,415.00
4 Trotuare,accese 394,020.00 74,863.80 468,883.80
5 Semnalizare rutiera 9,720.00 1,846.80 11,566.80
6 Spatii verzi 31,850.00 6,051.50 37,901.50
7 Retea canalizare pluviala 157,500.00 29,925.00 187,425.00
8 Lucrari conexe 101,600.00 19,304.00 120,904.00
9 lluminat public 139,000.00 26,410.00 165,410.00
TOTAL | - subcap. 4.1 1,369,326.50 | 260,172.04 | 1,629,498.54
420 | Montaj utilaje, echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
430 | Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale cu montaj
4.40 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
450 | Dotari 0.00 0.00 0.00
4.60 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
1‘;::: l‘:ﬁ"i’ pé obiset (Tekal I+ Total I+ 1,369,326.500 | 260,172.035 | 1,629,498.535
Royal CDV G2
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