Denumire proiect: Modernizare Strada Soarelui

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Proiectant: SC Royal CDV G2 SRL, Suceava, R0O29301672
Faza de proiectare: DALI

ROYAL CDV G2 AV

Modernizare Strada Soarelui
Deviz general

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Modernizare Strada Soarelui

TVA 19%
Valoare fara Valoare cu
5 TVA B VA
cr:' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00
Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00
Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
3.1. | Studii 7,500.00 1,650.00 9,150.00
3.1.1. Studii de teren 7,500.00 1,650.00 9,150.00
3.1.1.1. Studiu topografic 4,500.00 1,030.00 5,530.00
3.1.1.2. Studiu geotehnic 3,000.00 620.00 3,620.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
39 ggtlz_l:;nentagii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatji (faza 1,000.00 190.00 1,190.00
3.3. | Expertizare tehnica 2,500.00 550.00 3,050.00
3.4. Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 51,719.00 10,467.41 62,186.41
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
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3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatiede avizare a lucrdrilor de interventii si deviz

general 16,219.00 3,722.41 19,941.41
giéiizggﬁgm?arggtg%tehmce necesare in vederea obiinerii avizelor/acordurilor/ 2.000.00 380.00 2.380.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 2,500.00 475.00 2,975.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 31,000.00 5,890.00 36,890.00
3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 3,000.00 570.00 3,5670.00
3.7. | Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8. | Asistenta tehnica 15,500.00 2,945.00 18,445.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4,500.00 855.00 5,355.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2,500.00 475.00 2,975.00
%g%i.)rpsgtr:xgimg?Zzﬁgaﬁré);egéﬁgl;-lg{g fazele incluse in programul de control al 2,000.00 380.00 2.380.00
3.8.2. Dirigentie de santier 11,000.00 2,090.00 13,090.00
Total capitol 3 81,219.00 16,372.41 97,591.41
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. Constructii si instalatii 1,047,305.00 | 198,987.95 | 1,246,292.95
4.1.1. | Modernizare Strada Soarelui 1,047,305.00 | 198,987.95 | 1,246,292.95
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 ggg?éeaa,rre‘g:izadmeigi;gggoIogice si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
4.5, Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitol 4 | 1,047,305.00 | 198,987.95 | 1,246,292.95
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1. | Organizare de gantier 26,182.63 4,974.70 31,157.32
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de gsantier 15,709.58 2,984.82 18,694.39
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 10,473.05 1,989.88 12,462.93
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 16,693.16 950.00 17,643.16
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finanfatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructji 5,315.07 0.00 5,315.07
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism 1,063.01 0.00 1,063.01

si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
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5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,315.07 0.00 5,315.07
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/ desfiintare 5,000.00 950.00 5,950.00
Cheltuieli diverse si neprevazute (procent din valoarea cheltuielilor prevazute la
5.8. cap./subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 ) - 10% 111,452.40 21,175.96 132,628.36
54. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00

Total capitol 5 159,328.19 28,050.65 187,378.84

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1. Pregétirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL | 1,287,852.19 | 243,411.01 | 1,531,263.20

dincare: C+M(1.2+1.3+1.4+2+41+42+51.1) | 1,063,014.58 | 201,972.77 | 1,264,987.34

Data: 05.02.2020 Intocmit, ing. Franciuc Vasile
SC Royal CDV G2 SRL

Beneficiar/Investitor,
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Devizul obiectului

Modernizare Strada Soarelui

TVA 19%
Nr. Denun_nirea capitolelor §i ; Valoare fara TVA Valoare cu
crt. subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
1.00 2 ) 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1,047,305.00 | 198,987.95 | 1,246,292.95
4.1.1. | Modernizare strada Soarelui 1,047,305.00 198,987.95 1,246,292.95
1 Lucrari preliminare 7,675.00 1,458.25 9,133.25
2 Infrastructura strada 106,680.00 20,269.20 126,949.20
3 Suprastructura strada 312,500.00 59,375.00 371,875.00
4 Trotuare,accese 239,900.00 45,581.00 285,481.00
5 Semnalizare rutiera 12,300.00 2,337.00 14,637.00
6 Spatii verzi 54,250.00 10,307.50 64,557.50
7 Retea canalizare pluviala 175,100.00 33,269.00 208,369.00
8 Lucrari conexe 32,400.00 6,156.00 38,556.00
9 Hluminat public 106,500.00 20,235.00 126,735.00
TOTAL | - subcap. 4.1 1,047,305.00 198,987.95 | 1,246,292.95
420 | Montaj utilaje, echipamente 0.00 0.00 0.00
tehnologice si functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
430 | Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale cu montaj
4.40 | Utilaje si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.50 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.60 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
o fl'f)"iz pe ahiatt(Fotal I+ Togl 11+ 1,047,305.000 | 198,987.950 | 1,246,292.950
Royal CDV G2
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