Proiectant,
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Faza de proiectare:

DTAC/PTH
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
Conform HG nr. 907 / 28 nolembrie 2016

“Reabilitare termica a blocurilor de locuinte zona strizii Kossuth Lajos” din Municipiul Stantu Gheorghe, judetul Covasna

Strada Kossuth Lajos, Nr. 10, Bloc 13, Sc. A, B, C, D

ta a studiului de fezabilitate/ doc

tatiei de avizare a lucrarilor de interventii

*1) Devizu! general este parte

PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.ert D i pitolelor si subcapitolelor de cheltuiefi (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obtinerea si amenaj; 1
1.1 |Obti lui 0.00 0.00 .00
1.2 _|Amenajarea terenului 0.00 0.00 .00
1.3 |Amenajani pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala .00 .00 .00
1.4 _|Chettuieli pentru relocarea/ protectia utilftatilor 0.00 .00 .00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asig utilitatilor bi lui de investitii
| TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00] 0.00|
CAPITOLUL 3.
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 [Studii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1_|Studiu topografi 5.000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 [Studiu geotehnic 10,000.00 ,900.00 11.900.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 16,070.00 ,053.30 19,123.30
3.3 |Expartiza tehnica 7,340.62 ,394.76 8,735.58
34 _|Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiritor 18,578.04 3,529.83 22,107.86
3.5 |Proiectare 157,131.55 29,854.99 186,986.54
.5.1 |Tema de proectare 1,000.00 190.00 1,190.00
.5.2 | Studiu de prefezabilitate .00 0.00 0.00
.5.3_|Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 5,581.15 ,760.42 42,341.56
.5.4 | Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 9,228.20 ,653.36 22,881.56
.5.5 _|Verificarea tehnica de caltate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8,000.00 420.00 21,420.00
3.56 |Proiect tehnic si detalii de executie 83322.20 15,831.22 99,153.42
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.1_|Managementul de proiect pentru oblectivul de investiti 0.00 0.00 0.00
3.7.2_|Auditut financiar 20.000.0 3,800.00 23,800.00
Etigibil 0.0 0.00 0.00
Neeligibil 20,000.01 ,800.00 23,800.00
3.8 |Asi tehnica 45,396.60 ,625.35 54,021.95
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului. 6,088.93 ,156.90 7,245.83
3.8.1.1 |Pe perioada de ttie a lucrarilor 5,088.93 966.90 6,055.83
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
LA catrec Inspectoratul de Stat in Constructii 1,000.00 1000 1,190.00
3.8.2 |Dirigentie de santier 34,307.67 6.518.46 40,826.13
Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2006, cu modificarile si
383 completarile ulterioare 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 3 264,517.00 50,258.23 314775.23
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1_|Constructii si instalati 3,308.601.04 628.634.20|  3,937,235.24
4.2 |Monta] utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11.106.00 211014 13.216.14
4.3 |Utilaie. echipamente tehnologice si functionale care necesita montai 111.060.00 21,101.40 132.161.40
44 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 3,430,767.04 651.845.74 4,082,612.78
CAPITOLUL 5.
Alte cheltuieli
5.1 _|Organizare de santier. 80,518.28 15,298.47 95,816.75
5.1.1. Lucrari de const 78,518.28 14,918.47 93.436.75
5.1.2. Chettuieli conexe organizarii lui 2,000.00 380.00 2.380.00
5.2, _|Comisioane, taxe, cote legale, costu! creditului 56.842.73 3,800.00 60642.73
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de i 0.5% din CAP 4.1 {cf Lege 10/1995) 16.543.01 0.00 16,543.01
523 g:t:o if;:ztt: ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucraritor 3,308.60 0.00 3,308.60
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 16,991.13 0.00 16.991.13
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de c ire/ desfiintare 20,000.00 3,800.00 23,800.00
5.3._|Chettuieli diverse si neprevazute 726,659.04 138,065.22 864.724.25
6.4 _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 5 869.020.05 158,113.69]  1,027,133.74
CAPITOLUL 6.
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea_personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. _[Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 __|Cheftuieli aferente marfei de buget 25% din {1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+45.1.1) 938,806.07 178,373.15 1.117,179.22
7.2. _|Cheltuieli pentru constituirea rezervei de mplementare pentru aiustarea de prel 563,283.64 107,023.89 670,307.53
TOTAL CAPITOLUL 7 1,502,089.71 285,397.05 1,787,486.76
TOTAL GENERAL: 6.066,393.80 1,145,614.70 7,212,008.51
lEquM 6,046,393.80 1,148,814.82 7,195,208.63
[Neelicibil 20,000.00 3,800.00 23,800.00
dincare: C+M(1.2+41.341.4+2+41+4.245.1.1) 3,398.225.32 645,662.81 4,043,888.13
Data: Intocmit,
2023 tehn. Constanta Popescu
Beneficiar/Investitor:
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