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DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI 

DE INVESTIȚII 

 

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 
Valoare            

(fără TVA) TVA Valoare     cu 
TVA 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 

1.1. Obținerea terenului 0 0 0 

1.2. Amenajarea terenului (Pregatit/reamenajat teren) 0 0 0 

1.3. Amenajări pentru protecția mediului și aducerea 
terenului la starea inițială 0 0 0 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0 0 0 

Total capitol 1 0 0 0 

CAP. 2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții (Racord electric) 

2.1.1. Statia nr. 1 Str Daczo 3.000,00 570 3570 

2.1.2. Statia nr. 2 Str. Sport 33.128,00 6294,32 39422,32 

2.1.3. Statia nr. 3 Str. Lalele  7.520,00 1428,8 8948,8 

2.1.4. Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 81.136,00 15415,84 96551,84 

2.1.5. Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 33.272,00 6321,68 39593,68 

2.1.6. Statia nr. 6 Str. Pescarilor 1.328,00 252,32 1580,32 

2.1.7. Statia nr. 7 Str. Libertatii 12.568,00 2387,92 14955,92 

2.1.8. Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 97.032,00 18436,08 115468,08 

2.1.9. Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 97.032,00 18436,08 115468,08 

2.1.10 Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 62.872,00 11945,68 74817,68 

2.1.11 Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 71.872,00 13655,68 85527,68 

2.1.12 Statia nr. 12 Str. Tineretului 16.568,00 3147,92 19715,92 

Total capitol 2 517.328 98.292 615.620 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 



3.1. Studii 0 0 0 

3.1.1.  Studii de teren 0 0 0 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 

3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 

3.2. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații 5.000 950 5.950 

3.3. Expertizare tehnică 0 0 0 

3.4. Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor 0 0 0 

3.5. Proiectare 0 0 0 

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 75.630 14.370 90.000 

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0 0 0 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 0 0 0 

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 46.219 8.782 55.000 

3.6. Organizarea procedurilor de achiziție 0 0 0 

3.7. Consultanță 0 0 0 

3.7.1.  Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0 0 0 

3.8. Asistență tehnică 0 0 0 

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 0 0 0 

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 0 0 0 

3.8.1.2. 
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții 

0 0 0 

3.8.2. Dirigenție de șantier 0 0 0 

Total capitol 3 126.849 24.101 150.950 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază 

4.1* Construcţii şi instalaţii (postament statii) 17.112,00 3.251,28 20.363,28 

4.1.1. Statia nr. 1 Str Daczo 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.2. Statia nr. 2 Str. Sport 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.3. Statia nr. 3 Str. Lalele  1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.4. Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.5. Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.6. Statia nr. 6 Str. Pescarilor 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.7. Statia nr. 7 Str. Libertatii 1.426,00 270,94 1.696,94 



4.1.8. Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.9. Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.10 Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.11 Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.1.12 Statia nr. 12 Str. Tineretului 1.426,00 270,94 1.696,94 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 117.048,00 22.239,12 139.287,12 

4.2.1 Statia nr. 1 Str Daczo 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.2. Statia nr. 2 Str. Sport 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.3. Statia nr. 3 Str. Lalele  9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.4. Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.5. Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.6. Statia nr. 6 Str. Pescarilor 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.7. Statia nr. 7 Str. Libertatii 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.8. Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.9. Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.10. Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.11. Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.2.12. Statia nr. 12 Str. Tineretului 9.754,00 1.853,26 11.607,26 

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 1.482.000,00 281.580,00 1.763.580,00 

4.3.1. Statia nr. 1 Str Daczo 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.2. Statia nr. 2 Str. Sport 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.3. Statia nr. 3 Str. Lalele  120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.4. Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.5. Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.6. Statia nr. 6 Str. Pescarilor 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.7. Statia nr. 7 Str. Libertatii 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.8. Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.9. Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.10. Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.11. Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.12. Statia nr. 12 Str. Tineretului 120.000,00 22.800,00 142.800,00 

4.3.13. Panou informare si marcare loc parcare 42.000,00 7.980,00 49.980,00 

4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5. Dotări 0,00 0,00 0,00 

4.6. Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

Total capitol 4 1.616.160,00 307.070,40 1.923.230,40 



CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 0 0 0 

5.1. Organizare de șantier 8.500 1.615 10.115 

5.1.1. 

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de 
șantier 4.500 855 5.355 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului 0 0 0 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 

5.2.1. 

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare 0 0 0 

5.2.2. 

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții 0 0 0 

5.2.3. 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții 

0 0 0 

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0 

5.2.5. 

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 0 0 0 

5.3. Cheltuieli diverse și neprevăzute 35.500 6.745 42.245 

5.4. Cheltuieli pentru informare și publicitate 7.000 1.330 8.330 

Total capitol 5 55.500 10.545 66.045 

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 0 0 0 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare 2.000 380 2.380 

6.2. Probe tehnologice și teste 2.500 475 2.975 

Total capitol 6 4.500 855 5.355 
TOTAL GENERAL 
  2.320.336,50 440.863,94 2.761.200,44 

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
  655.988,00 124.637,72 780.625,72 

 


