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DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

DE INVESTITII

Valoare Valoare cu
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) VA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. | Obtinerea terenului 0 0 0
1.2. | Amenajarea terenului (Pregatit/reamenajat teren) 0 0 0
13, Amenajé'ri pentru r'>rc'>t'ec:;ia mediului si aducerea 0 0 0
terenului la starea initiala
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0
Total capitol 1 0 0 0
CAP. 2 | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii (Racord electric)
2.1.1. | Statia nr. 1 Str Daczo 3.000,00 570 3570
2.1.2.| Statia nr. 2 Str. Sport 33.128,00 6294,32 39422,32
2.1.3.| Statia nr. 3 Str. Lalele 7.520,00 1428,8 8948,8
2.1.4. | Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 81.136,00 15415,84 96551,84
2.1.5. | Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 33.272,00 6321,68 39593,68
2.1.6. | Statia nr. 6 Str. Pescarilor 1.328,00 252,32 1580,32
2.1.7. | Statia nr. 7 Str. Libertatii 12.568,00 2387,92 14955,92
2.1.8. | Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 97.032,00 18436,08 115468,08
2.1.9. | Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 97.032,00 18436,08 115468,08
2.1.10 | Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 62.872,00 11945,68 74817,68
2.1.11 | Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 71.872,00 13655,68 85527,68
2.1.12 | Statia nr. 12 Str. Tineretului 16.568,00 3147,92 19715,92
Total capitol 2 517.328 98.292 615.620

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica




3.1.| Studii 0 0 0
3.1.1.| Studii de teren 0 0 0
3.1.2. | Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0
3.1.3. | Alte studii specifice 0 0 0

39 aD\zzzgigtrzﬂir-is;r;zrttosriiZc:teiziltuieIi pentru obtinerea de 5.000 950 5.950

3.3.| Expertizare tehnica 0 0 0

34, ;e(:c;;?f”rsf performantei energetice si auditul energetic 0 0 0

3.5.| Proiectare 0 0 0
3.5.1. | Tema de proiectare 0 0 0
3.5.2. | Studiu de prefezabilitate 0 0 0
353 Studuiu' de fez'abiIitate/'(':Io'cum?ntatie de avizare a 75,630 14.370 90.000

lucrarilor de interventii si deviz general
354 Dgcumenta‘;iile t'ehnice ne'ces?re in vederea obtinerii 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 :j/::;flii?lzlrrejetzr;r;icciie calitate a proiectului tehnic si a 0 0 0
3.5.6. | Proiect tehnic si detalii de executie 46.219 8.782 55.000

3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie 0 0 0

3.7. | Consultanta 0 0 0
3.7.1.| Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0 0 0

3.8. | Asistentd tehnica 0 0 0
3.8.1. | Asistenta tehnica din partea proiectantului 0 0 0

3.8.1.1. | pe perioada de executie a lucrarilor 0 0 0
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2. | programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 0 0 0
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. | Dirigentie de santier 0 0 0
Total capitol 3 126.849 24.101 150.950
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1* | Constructii si instalatii (postament statii) 17.112,00 3.251,28 20.363,28
4.1.1. | Statia nr. 1 Str Daczo 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.2. | Statia nr. 2 Str. Sport 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.3. | Statia nr. 3 Str. Lalele 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.4. | Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.5. | Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.6. | Statia nr. 6 Str. Pescarilor 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.7. | Statia nr. 7 Str. Libertatii 1.426,00 270,94 1.696,94




4.1.8. | Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.9. | Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.10 | Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.11 | Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 1.426,00 270,94 1.696,94
4.1.12 | Statia nr. 12 Str. Tineretului 1.426,00 270,94 1.696,94
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 117.048,00 | 22.239,12| 139.287,12
4.2.1| Statia nr. 1 Str Daczo 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.2. | Statia nr. 2 Str. Sport 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.3. | Statia nr. 3 Str. Lalele 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.4. | Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.5. | Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.6. | Statia nr. 6 Str. Pescarilor 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.7. | Statia nr. 7 Str. Libertatii 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.8. | Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.9. | Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.10. | Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.11. | Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 9.754,00 1.853,26 11.607,26
4.2.12. | Statia nr. 12 Str. Tineretului 9.754,00 1.853,26 11.607,26
43 Utilaj:a,uechipan?ente tehnologice si functionale care 1.482.000,00 | 281.580,00 | 1.763.580,00
necesita montaj
4.3.1. | Statia nr. 1 Str Daczo 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.2. | Statia nr. 2 Str. Sport 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.3. | Statia nr. 3 Str. Lalele 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.4. | Statia nr. 4 Str. 1. Decembrie 120.000,00 | 22.800,00| 142.800,00
4.3.5. | Statia nr. 5 Str. Grigore Balan 120.000,00 |  22.800,00| 142.800,00
4.3.6. | Statia nr. 6 Str. Pescarilor 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.7.| Statia nr. 7 Str. Libertatii 120.000,00 |  22.800,00 | 142.800,00
4.3.8. | Statia nr. 8 Str. Gabor Aron 1 120.000,00 22.800,00 142.800,00
4.3.9. | Statia nr. 9 Str. Gabor Aron 2 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.10. | Statia nr. 10 Str. Vasile Goldis 1 120.000,00 |  22.800,00 | 142.800,00
4.3.11.| Statia nr. 11 Str. Vasile Goldis 2 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.12. | Statia nr. 12 Str. Tineretului 120.000,00| 22.800,00| 142.800,00
4.3.13. | Panou informare si marcare loc parcare 42.000,00 7.980,00 49.980,00
B o ™™™ | om|  om o
4.5. | Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 1.616.160,00 | 307.070,40 | 1.923.230,40




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 0 0 0
5.1. | Organizare de santier 8.500 1.615 10.115
Luc:am de constructii si instalatii aferente organizarii de 4.500 855 5 355
5.1.1. | Panter
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0 0 0
5.7, | Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0
Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0 0 0
521 finantatoare
Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 0 0 0
5 9 o | constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de 0 0 0
constructii
5.2.3.
5.2.4. | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0 0 0
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
truire/desfiint 0 0 0
5 5 5_| construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 35.500 6.745 42.245
5 4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate 7.000 1.330 8.330
Total capitol 5 55.500 10.545 66.045
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0 0 0
6.1. | Pregdtirea personalului de exploatare 2.000 380 2.380
6.2. | Probe tehnologice si teste 2.500 475 2.975
Total capitol 6 4.500 855 5.355
TOTAL GENERAL
2.320.336,50 440.863,94 | 2.761.200,44
dincare:C+ M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 655.988,00 | 124.637,72| 780.625,72




