
cota TVA 19%

Valoare Valoare cu

(fără TVA) TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 5 6

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

terenului la starea iniţială
0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Racordarea la rețeaua de energie electrică 3,468.00 658.92 4,126.92

3,468.00 658.92 4,126.92

3.1 Studii 1,200.00 228.00 1,428.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 1,200.00 228.00 1,428.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 

obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
5,000.00 950.00 5,950.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi 

auditul energetic al clădirilor
0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 8,800.00 1,672.00 10,472.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 

avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
4,300.00 817.00 5,117.00

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 

obţinerii avizelor/acordurilor /autorizaţiilor
500.00 95.00 595.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 

tehnic şi a detaliilor de execuţie
500.00 95.00 595.00

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 3,500.00 665.00 4,165.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 

de investiţii
0.00 0.00 0.00

3.7.1.1 Elaborare cerere de finantare 0.00 0.00 0.00

3.7.1.2 Implementare proiect 0.00 0.00 0.00

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 1,500.00 285.00 1,785.00

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 500.00 95.00 595.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 250.00 47.50 297.50

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la

fazele incluse în programul de control al lucrărilor

de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat

în Construcţii

250.00 47.50 297.50

Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

"Amplasare semafoare cu buton pentru pietoni Str. Libertatii" - SCENARIUL 1

Nr. 

crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli

TVA

Proiectant

CREATIVE MEDIA SRL

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, COVASNA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiţie:

Anexa 1

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.8.2. Dirigenţie de şantier 1,000.00 190.00 1,190.00

16,500.00 3,135.00 19,635.00Total capitol 3



4.1 Construcţii şi instalaţii 49,350.00 9,376.50 58,726.50

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
17,217.00 3,271.23 20,488.23

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
73,740.00 14,010.60 87,750.60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 

transport

0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 3,000.00 570.00 3,570.00

143,307.00 27,228.33 170,535.33

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier
0.00 0.00 0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 542.85 0.00 542.85

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 

creditului băncii finanţatoare
0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 

lucrărilor de construcţii
246.75 0.00 246.75

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului 

în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 

autorizarea lucrărilor de construcţii

49.35 0.00 49.35

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor - CSC
246.75 0.00 246.75

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare
0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 15,557.50 2,955.93 18,513.43

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

16,100.35 2,955.93 19,056.28

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 2,000.00 380.00 2,380.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 2,000.00 380.00 2,380.00

4,000.00 760.00 4,760.00

183,375.35 34,738.18 218,113.53

70,035.00 13,306.65 83,341.65

Beneficiar/Investitor, Întocmit,

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, COVASNA

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 

+ 5.1.1)

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6


