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A. PIESE SCRISE
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

Reabilitarea termica si eficientizarea energetica a Scolii
gimnaziale"Varadi Jozsef” din Municipiul Sf.Gheorghe,jud.Covasna

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 2, Sfantu Gheorghe, jud.Covasna
Tel: 0267 316 957

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul.

1.4. Beneficiarul investitiei

Scoala Gimnaziaia ,,Varadi Jozsef"

Str. Benedek Elek, Nr. 20, Sfantu Gheorghe, jud.Covasna
Tel: 0267 313 110

Fax: 0267 314 049

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie
S C PROIECT AIC S.R.L.
Data elaborarii: Decembrie 2021
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2. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR”
DE INTERVENTII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategic legislate, acorduri
relevante, structuri institutionale si financiare

Corpul Vechi al scolii se afla situat in incita Scolii Gimnaziale "Varadi Jozsef",
Benedek Elek, Nr. 20, Sfantu Gheorghe, jud.Covasna

In vederea imbunatatirii energetice a cladirii, beneficiarul a demarat achizitia
serviciilor de proiectare.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Avand in vedere cé Scoala Gimnaziala Varadi Jozsef a fost construita in anul
1965, extinsd in anul 1977, iar receptia finala s-a facut in 1977, eficienta
energeticd a cladirii este foarte scézutad iar costurile de intretinere sunt mari,
producand pierderi majore Municipiului in fiecare an.

in urma deficientelor majore constatate cu influentd negativa privind
performantele energetice si faptul ca scoala are o vechime de aproximativ 50 ani,
rezultd necesitatea interventiei de crestere a performantei energetice prin
pregatirea unui plan realist si fezabil de masuri si solutii pentru realizarea
confortului interior in cladire, modernizarea unor instalatii si echipamente,
asigurarea performantei energetice si integrarea unui aport de surse
regenerabile.Pe baza expertizei tehnice si a auditului energetic, a interpretarii
acestora, prin prezenta documentatie se propune solutia de reabilitare conform
temei de proiectare emisa de Beneficiar.

2.3.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivele preconizate prin promovarea investitiei sunt asigurarea in
conditii optime a desfasurarii activitatii curente precum si reducerea
consumurilor de energie din surse primare dar si a emisiilor de carbon.

3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Pentru aceasta investitie nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate.

In cadrul DALI se analizeaza doua scenarii:

- Scenariul fara proiect

Reprezinta varianta in care nu se realizeaza investitia.

In acest scenariu situatie in care nu se va face proiectul iar cladirea
existenta se va utiliza in starea actuala. In aceasta varianta, ca urmare a starii de
deterioarare destul de avansate a instalatiilor interioare, infrastructura si regimul
de utilizare va fi afectata progresiv, ajungand la posibile situatii extreme de
electrocutare, inundatii, implciti deteriorarea structurii de rezistenta. Lipsa
conformitatii cu cerintele ISU fac utilizarea cladiri in scurt timp sa fie sistata, pana
la conformarea cu reglementarile in vigoare.

Municipiul va trebui sa acopere cheltuieli mari cu readucerea in stare normala
de exploatare a cladirii si ar utiliza nerational fondurile, deoarece durata de viata
a investitiei ar fi mica raportat la suma investita, iar impactul asupra obiectivelor
propuse ar fi aproape neglijabil. Se considera ca in aceasta varianta nu s-ar atinge
scopul propus si ar avea un impact minor asupra segmentelor tinta.
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- Scenariul cu proiect

Reprezinta varianta in care se realizeaza investitia.

In scenariul cu proiect a fost analizata una din cele doua solutii analizate de
auditul energetic (Solutia 1 - Alternativa A) si anume solutia conform
recomandarilor din auditul energetic :

- Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de
furnizare a apei calde de consum

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice
si/sau termice pentru consum propriu

- Lucrari de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si
ventilare mecanica pentru asigurarea calita{ii aerului interior

- Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente
cladirii

- Lucrari de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati
care conduc la realizarea obiectivelor proiectului

3.1. Particularitati ale amplasamentului

3.1.1. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietatii sau
titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica,
informatii / obligatii / constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz

Judetul Covasna, Municipiul Sfantu Gheorghe, strada Benedek Elek, Nr. 20
Conform PUG Sfantu Gheorghe, aplasamentul se incadreaza in zona cu U.T.R.: Al -
zona inscrisa in CF 39278-C1 si CF 39278-C2

3.1.2.

Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces
posibile

Calea de acces principala este strada Benedek Elek, Nr. 20 iar cea secundara(
acces pietonal) este strada Stadionului

Dispunerea cladirii este pe directia N-S.

Relatiile cu zonele invecinate:

— Nord - strada Stadionului

— Sud - limita proprietate, respectiv
Aleea Sanatatii

— Est- limita proprietate, respectiv alee acces
blocuri locuinte

— vest - strada Benedek Elek

3.1.3. Date seismice si climatice

Clima este placuta, de tip continental moderat, specified regiunilor de deal si
depresiune cu influente oceanice de vest. Temperatura medie anuala din aer este de
7.5°C. Temperatura minima in anul 2011 a fost de -23.8°C , iar maxima in anul 2011,
de +32.3°C. Media precipitatjiilor anuale atinge 502mm, cea mai ploioasa luna fiind iunie
(60 mm), iar cea mai uscata februarie (30 mm). In ultimii ani, se observa faptul ca iernile
devin din ce in ce mai blande, cu temperaturi care rareori scad sub -14°C si cu zapada
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din ce in ce mai putina. Verile sunt din ce in ce mai calde, crescand numarul de zile
tropicale (in care maxima depaseste 30°C).

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013, valoarea de varf
a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0,20g, iar valoarea perioadei de control
(colt) a spectrului de raspuns este Tc=0,7s.

Conform P100-3/2019 Clasa de risc seismic este Rs |

3.1.4.1 Studiu topografic

Ridicarile topografice au fost executate de catre pesonal de specialitate prin grija
Beneficiarului . Acestea au permis evidentierea amplasamentului si a suprafetelor pe
care trebuie realizate lucrarile. Studiile topografice efectuate s-au realizat in sistemul
national de coordonate STEREO 70 si cote cu plan de referinta Marea Neagra.

3.1.4.2. Studiu geotehnic

- Anexat.

3.1.4. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Cladirea este racordata la urmatoarele utilitati:

— Retea alimentare cu apa

— Retea canalizare

— Retea alimentare cu energie electrica

— Retea alimentare cu gaze naturale

3.1.5. Studii de teren:

— Retea telefonie si internet

Racordurile la utilitati se realizeaza direct de la retelele de distributie ale municipiului
Sfantu Gheorghe.

3.1.6. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de rise, antropici si
naturali, inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investifia

Conform analizei de la punctul 5.6.e)

3.1.7. Informatii privind posibile interference cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinata; existenfa condifionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate.

Scoala ,Varadi Jozsef' nu se regaseste in lista monumentelor istorice .

3.2. Regimul juridic:

3.2.1. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente,
inclusiv servituti, drept de preempfiune;

Cladirea existenta se afla in proprietatea si administrarea municipiului Sfantu
Gheorghe

3.2.2. Destinatia constructiei existente;

Cladirea se afla in incinta Scolii Gimnaziale ,Varadi Jozsef" situat pe Benedek Elek,
Nr.20, cladirea are o utilizare unica Sali de clase. Regimul de utilizare a cladirii este 12
h din 24, 5 zile din 7, minim 8 luni pe an.

3.2.3. Includerea constructiei existente in listele monumentelor
istorice,situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie
ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz;

Nu este cazul.

3.2.4. Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatia de
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urbanism, dupa caz.

Nu este cazul

3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.3.1. Categoria si clasa de importanta;

— Conform P100- 1/2013 imobilul se incadreaza in clasa || de importanta

— Conform HG 766/1997(anexa 3), imobilul se incadreaza in Categoria de
importanta "C" normal;

—  Conform P118/1999, imobilul se incadreaza la gradul Il de rezistenta la foc

3.3.2. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz;

Nu este cazul.

3.3.3. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Cladirea a fost construita in anul 1965 si a fost extinsa in anul 1977, receptia finala
s- a facuta in anul 1977

3.3.4. Suprafata construita;
Suprafata ocupata de cladire 1488 mp, conform carte funciara nr. 39278-C1

3.3.5. Suprafata construita desfasurata;
Suprafata construita desfasurata 4597 mp, conform carte funciara nr. 39278-C1,
regim inaltime D+P+2E
3.3.6. Valoarea de inventar a constructiei;
Conform inventar municipiul Sfantu Gheorghe
3.3.7. Alti parametri, in functe de specificul si natura constructiei existente.
Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau
ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurald initiala gresita sau alte cauze identificate prin
expertiza tehnica.

DATE TEHNICE:

Anul construirii: 1965 cu
Regim de inaltime: D+P+2E
Aria utila la sol: 1488 mp
Aria construita desfasurata: 4597 mp
Suprafata utila totala: 3997 mp
Suprafata construita incalzita: 3997 mp
Inaltime cladire: 10.5m
Tamplaria existenta clasica de lemn
Tip acoperis tip sarpanta
Tip invelitoare Tigla ceramica
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l Zona Climatica: | V]

ASIGURAREA CERINTELOR ESENTIALE
Cladirea a fost construita in anul 1965 si extinsa in 1977. Fatada cladirii
nu are elemente arhitecturale deosebite, este realizata din zidarie de 50 cm.
grosime. Peretii interior

Subsol

X

tehnic vizitabil

canal termic

spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta

Forma in plan:

X simetrica
asimetrica
Pozitia in ansamblu:
izolata
X cu vecinatati
Terasa:
circulabila
necirculabila
X acoperis tip sarpanta

Structura anvelopei opace:

X

caramida plina 37.5 cm

caramida cu goluri 37.5 cm

panouri mari tristrat prefabricate beton armat 30 cm

Structura de rezistenta: - verticala:

zidarie simpla

X

zidarie cu stalpisori si centuri de beton armat

grinzi si stalpi din beton armat

cadre de beton armat

pereti structurali din beton armat monolit

panouri mari prefabricate

structura mixta

- orizontala:

X

plansee din beton armat monolit

plansee din beton armat prefabricat

Instalatia interioara de incalzire:

X
X

centrald termica care utilizeaza:
- gazmetan

- combustibil lichid

- lemn

sistem de incalzire districtuala; racordare la punct termic de

centrale de apartament (central murale cu gaz metan)
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ALCATUIREA GENERALA CONSTRUCTIVA S| DE ARHITECTURA

Sunt tot din zidarie avand 30 cm grosime pentru peretii portanti si de 15 cm.
grosime pentru peretii despartitori.

Din punct de vedere al regimului de inaltime, cladirea formata din 1 tronson, avand
ca regim de inaltime D+P+2E.

Inaltimea parterului este de 2,9 m si etajelor curente de 2.9 m. Inaltimea demisolului
este 1.5 m acesta avand rol de canal ethnic pentru conductele de apa si agent termic,
acesta fiind construit daor sub coridorul ce strabate cladirea de la o caleea de acces
nr.l la calea de acces nr.3. Circulatia pe verticala se face prin intermediul a trei zone,
zona 1 intrarea aripa Sudica fiind calea de acces din interiorul curtii inspre Aleea
Sanatatii, zona 2-aripa nordica acces principal ( pietonal) din strada Stadionului si
zona 3 - aripa estica fiind calea de acces secundara din interiorul curtii scolii.

Rezistenta mecanica si stabilitatea

(a) Fundatii:

-Structura de rezistenta este alcatuita din fundatii continue si elevatii din beton
monolit, fundatii avand taipile din beton simplu, si cuzineti din beton armat pozitionati
la partea superioara a talpilor de fundare.

- Fundatiile nu sunt vizibile. Avand in vedere faptul ca nu s-au observant degradari
sau efecte ale unor tasari diferentiate, duce la concluzia ca aceste fundatii s-au
comportat bine in timp.

(b) Structura si anvelopa:

- Peretii portanti exteriori si interiori sunt executati din zidarie cu caramida cu goluri
iar planseele sunt executate de asemenea din beton armat. Fatadele sunt partial
placate cu caramina ornamentala. Acoperisul este de tip sarpana. Sarpanta structiei
are o structura din lemn de brad.

Economia de energie si izolare termica

A se vedea cap. "Raport Audit Energetic”, respectiv "Situatia existenta —
CERTIFICAT ENERGETIC" pentru incadrarea constructiei expertizate in clasa
energetica si pentru consumurile de energie.

ARHITECTURA

— subsol se gasesc ateliere

— parterul cat si restul etajelor au functiune pentru sali de clase. Forma in plan a
cladirii este regulata.

— Inaltimea parterului este de 2,9 m, iar a celorlalte niveluri este de 2.9 m.
Ciculatia pe vertical se face prin intermediul scarilor existente in spatiile comune.

Inchiderea exterioara este realizata cu zidarie cu o grosime totala de 50 cm.
Peretii interiori portanti sunt executati din zidarie grosime 30 cm, iar cei despartitori,
neportanti sunt din zidari de 15 cm grosime.

— Fatadele sunt partial placate cu caramida ornamental de exterior fatada nordica

— Acoperisul este de tip sarpana cu o inaltime de 3,05 m Sarpanta constructiei
are o structura din lemn de brad. Este alcatuita din ferme principale si secundare.
Invelitoarea este din table metalica

— Tamplaria cladirii este realizata din lemn si PVC. Accesul in cladire se face prin
usi cu tamplarie PVC neprevazute cu sistem automat de inchidere in zona 1 si usi
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metalice pentru zonele 2 si 3.
— Tamplaria exterioara a ferestrelor a fost initial dubla din lemn, prevazuta cu
doua foi de geam simplu. Tocurile sunt pozitionate la fata interioara a parapetilor
Cladirea nu are elemente arhitecturale deosebite.
Compartimentari si finisaje interioare existente

D.01 HOL 22 51,92 114,224 | beton
D.02 ATELIER 22 14,38 31,636 | beton
D.03 HOL 22 56 123,2 beton
D.04 CANAL TEHNIC 22 90,56 199,232 | beton
D.05 CANAL TEHNIC 2,2 60,87 133,914 | beton

CANAL TEHNIC 2,2 27 1594

P.01 CASA SCARII 3,3 22 72,6 mozaic
P.02 G.S. BAIETI 3,3 13 42,9 mozaic
P.03 G.S. FETE 3,3 18 59,4 mozaic
P.04 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
P.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
P.06 CULOAR 3,3 128 4224 mozaic
P.07 BIROU 3,3 16 52,8 parchet
P.08 BIBLIOTECA 3,3 69 227,7 parchet
P.09 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
P.10 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
P.11 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
P.12 CORNUL SI LAPTELE 3.3 16 52,8 parchet
P.13 HOL PRINCIPAL 3,3 5 16,5 mozaic
P.14 PORTAR 3,3 6 19,8 mozaic
_ HOL PRINCIPALA + CASA
P.15 SCARII 3,3 54 178,2 mozaic
P.16 CORIDOR 3,3 37,71 124,443 mozaic
P.17 CLASA 3,3 43 141,9 parchet
VESTIAR PERSONAL
P.18 CURATENIE 3.3 17 56,1 parchet
P.19 CASA SCARII 3,3 20 66 mozaic
P.20 CABINET MEDICAL 3,3 17 56,1 parchet
P.21 MATERIALE CURATENIE 3,3 17 56,1 parchet
pP.22 HOL 3,3 49,5 163,35 mozaic
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P.23 HOL 3,3 67,44 222,552 mozaic
P.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
P.25 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
P.26 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
P.27 G.S. FETE 3,3 10 33 mozaic
P.28 G.S. BAIETI 3,3 10 33 mozaic
P.29 CASA SCARII 3.3 27 89,1 mozaic
P.30 PREPARATOR 3.3 16 52,8 parchet
P.31 HOL 3,3 8 26,4 mozaic
P.32 LABORATOR CHIMIE 3,3 56 184.8 parchet
P.33 DEPOZIT 3,3 26 85,8 mozaic
P.34 DEPOZIT 3,3 6 19,8 mozaic

133 7 | 23,1 | mozaic __

E1.01

| PREPARATOR

CASA SCARII

3,3

72,6

mozaic
E1.02 G.S. BAIETI 33 13 42,9 mozaic
E1.03 G.S. FETE 3,3 18 59,4 mozaic
E1.04 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E1.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E1.06 CULOAR 3,3 128 422,4 mozaic
E1.07 BIROU 3,3 16 52,8 parchet
E1.08 BIBLIOTECA 3,3 69 2277 parchet
E1.09 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E1.10 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E1.11 CLASA 3.3 51 168,3 parchet
E1.12 CASA SCARII 3,3 32 105,6 mozaic
E1.13 CORIDOR 3,3 37,71 124,443 | mozaic
E1.14 CANCELARIE 3,3 65,19 215,127 | parchet
E1.15 BIROU 3,3 17 56,1 parchet
E1.16 HOL 3,3 36 118,8 mozaic
E1.17 CASA SCARII 3,3 20 66 mozaic
E1.18 GRUP SANITAR 3,3 11,3 37,29 parchet
E1.19 CLASA 3,3 23,94 79,002 parchet
E1.20 BIROU ADMINISTRATOR 3,3 12,6 41,58 mozaic
E1.21 SECRETARIAT 3,3 16,875 55,6875 | mozaic
E1.22 HOL 3,3 67,44 222,552 | mozaic
E1.23 BIROU DIRECTIUNE 3,3 35,44 116,952 | parchet
E1.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
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E1.25 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E1.26 G.S.FETE 3,3 10 33 mozaic
E1.27 G.S. BAIETI 3,3 10 33 mozaic
E1.28 HOL 3,3 27 89,1 mozaic
E1.29 CASA SCARII 3,3 27 89,1 mozaic
E1.30 HOL 3,3 8 26,4 mozaic
E1.31 PREPARATOR 3,3 16 52,8 parchet
E1.32 LABORATOR FIZICA 3,3 56 184,8 parchet
E1.33 BIROU 3,3 12,4 40,92 parchet
E1.34 CABINET PSHIOLOGIC 3,3 26 85,8 parchet

CABINET

E1.35 PSIHOPEDAGOGIC 3,3 9,45 31,185 parchet

E1.36 | HOL 33 11304 43032 | mozaic

E2.01 CASA SCARII 3,3 22 72,6 mozaic
E2.02 G.S. BAIETI 3,3 13 42,9 mozaic
E2.03 G.S. FETE 3,3 18 59,4 mozaic
E2.04 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E2.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E2.06 CULOAR 3,3 128 422 4 mozaic
E2.07 BIROU 3,3 16 52,8 parchet
E2.08 BIBLIOTECA 3,3 69 2277 parchet
E2.09 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E2.10 CLASA 3.3 51 168,3 parchet
E2.11 CLASA 3.3 51 168,3 parchet
E2.12 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E2.13 CASA SCARII 3,3 32 105,6 mozaic
E2.14 DEPOZIT CARTE 33 37,71 124,443 | mozaic
E2.15 CLASA 3,3 65,19 215,127 | parchet
E2.16 ARHIVA 33 17 56,1 parchet
E2.17 HOL 3,3 36 118,8 mozaic
E2.18 BIROU CONTABILITATE 3,3 11,95 39,435 mozaic
E2.19 CLASA 33 23,94 79,002 parchet
E2.20 ARHIVA 3,3 12,6 41,58 parchet
E2.21 CLASA 3,3 54 . 178,2 mozaic
E2.22 HOL 3,3 67,44 222,552 | parchet
E2.23 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E2.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
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E2.25 HOL 3,3 27 89,1 mozaic
E2.26 G.S. FETE 3,3 10 33 mozaic
E2.27 G.S. BAIETI 3.3 10 33 mozaic
E2.28 CASA SCARII 3,3 27 89,1 mozaic
E2.29 HOL 3,3 17,85 58,905 mozaic
E2.30 DEPOZIT INFORMATICA 3,3 16 52,8 parchet
E2.31 SALA INFORMATICA 3,3 56 184,8 parchet
E2.32 CLASA 3,3 36,82 121,506 | parchet
| E2.?33_ ___BIROU _ 3,3 _8,_4j 27,753 parchet
_ Supnfetautia(e) | 124801 |54 m
| Suprafatd construiti (mp) ! 1488 = e Be e e
REZISTENTA

— Infrastructura este realizata sub forma unei cutii rigide, compuse din planseul
peste parter, peretjii parterului si fundatiile, toate executate din zidarie de piatra

— La partea superioara a peretilor demisolului s-au prevazut alveole pentru
preluarea eforturilor tangentiale. Fundatiile sunt continue, sub toti peretii portanti.

— Structura de rezistenta este realizata din zidarie de caramida, alcatuita dintr-un
ansamblu de diafragme verticale- transversale si longitudinale pline sau cu goluri si
diafragme orizontale, planseele, formand o structura spatjala rigida

— Planseele au fost astfel realizate incat sa constituie diafragme rigide in planul
lor, capabile sa transmis si sa repartizeze incarcarile orizontale la diafragmele verticale

INSTALATII SANITARE

Alimentarea cu apa rece a cladirii se face din reteaua stradala . Distributia apei este
amplasata sub plafonul parterului . Alimentarea cu apa calda menajera se face din
centralele termice proprie . Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare din
grupurile sanitare sunt evacuate in canalizarea menajera exterioara

Nu exista conducta de recirculare apa calda menajera.Conductele de distributie a
apei calde din subsol, executate din teava de otel zincat prezinta semne vizibile de
coroziune, iar mare parte dintre armaturi prezinta pierderi de apa. De asemenea, izolatia
conductelor, executata cu saltele de vata minerala degradat aproape in totalitate.

In conformitate cu prevederile "Normativului privind executarea lucrarilor intretinere
si reparatii la cladiri si constructii speciale" - indicativ GE-032-97 constata ca durata
maxima de viata a elementelor de instalatii este depasita.

Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul de tip sarpantd. se realizeaza prin
jgheaburi si burlane

INSTALATII TERMICE

— Instalatia de incalzire a cladirii se realizeaza cu corpuri de incalzire statice |,
montate sub parapetul ferestrelor.

— Sistemul de alimentare a corpurilor de incalzire, este bitubular, conductele sunt
montate aparent si vopsite.
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— Prepararea agentului termic pentru incalzire precum si pentru prepararea apei
calde menajere se face cu ajutorul cazanelor functionand cu gaz metan , montate intr-
o incapere separata denumita camera CT , accesul realizanduse din exterior, aripa
vestica. Instalatiile interioare de incalzire, avand depasita durata normata de
functionare, se caracterizeaza printr-o functionare defectuoasa, cu un randament
redus, datorat depunerilor de calcar in interiorul corpurilor de incalzire si al tevilor.

- Conductele de distribute a agentului termic din subsol, executate din
teava de otel, prezinta o stare de uzura avansata, cu puncte de rugina si zone cu
izolatia termica deteriorate, dar sunt in stare functionala. De asemenea unele
armaturi prezinta pierderi de apa.

— Lucrarile de reabilitare pentru instalatia de incalzire centrala se impun, cu atat
mai mult, cu cat durata maxima de viata a multor elemente de instalatii este depasita.

"Normativul privind executarea lucrarilor de intretinere si reparatii la cladiri si

constructii speciale” Indicativ GE 032-97, Anexa 2 precizeaza ca pentru tevi de otel
durata de viata este de 30 ani, iar pentru izolatii termice de 20 de ani, ambele depasite
substantial.

— Centrala termica este prevazuta cu doua cazane pe gaz in stare de functionare
insa cu nivel redus de automatizare si durata de viata depasita.

INSTALATII ELECTRICE

— Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua stradala pana la tabloul
general al cladirii . Din tabloul general se alimenteaza tablourile secundare montate la
fiecare nivel. Din tablourile secundare sunt alimentate circuitele de iluminat si prize.
Circuitele de iluminat si prize sunt realizate cu conductor de aluminiu iar protectia
circuitelor se realizeaza cu sigurante fuzibile de tip LF.

— In incita cladiri nu exista sistem de detectie si semnalizare in caz de incendiu
conform Pl 18/3- 2015 si a tuturor prevederilor legale referitoare la sistemul de
detector, semnalizare si larmare in caz de incendiu . In incita cladiri nu exista instalatie
de iluminare de siguranta la evacuare si iluminat de siguranta pentru marcare pozitiei
hidrantilor interiori conform prevederilor art.7.23 din normativul 17-2011.

INSTALATII DE VENTILARE/CLIMATIZARE

- Nu exista.

UTILITATI
Utilitatile asigurate in cladire sunt urmatoarele:
— Alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune
— Alimentare cu gaz din reteaua municipala
— Alimentare cu apa rece de la reteaua municipal
- Telefonie si internet

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Cladirea se prezinta stare tehnica SATISFACATOARE, conform expertizei tehnice
anexate.

3.6.Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.
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3. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S| AUDITULUI ENERGETIC:

1. Varianta de reabilitare implica un cost de cca. 19.704.702,62 lei cu TVA si
se recupereaza in cca. 19.57 ani, Aceasta solutie implica un cost relativ mare al investitiei
dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul termic interior.
n acelasi timp, solutia aduce imbunatatiri performantei energetice a anvelopei cladirii prin
limitarea efectelor puntilor termice. Aceasta solutie se va aplica conform detaliilor si
indicatii lor date in proiectul de executie intocmit de un specialist in domeniul constructiilor
civile care va analiza starea cladirii din punct de vedere al rezistentei.

Deoarece recuperarea investitiei se realizeaza in 18.27 ani, rezulta ca investitia
este rentabila. Trebuie avut in vedere faptul ca pretul specific al energiei termice va
creste in urmatorii ani, astfel incat durata de recuperare a investiei se va reduce
corespunzéator. Obtinerea de fonduri europene nerambursabile duce la recuperarea
investitiei facute de benficiar in mod direct proportional cu sumele accesate.

In urma indicatorilor de analiza tehnica se impune aplicarea solutiei conform
pachetului 1

Aceasta solutiei tehnica presupune :
Solutia 1 Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:
Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de1.86 m2k/W

prevazuta de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea termica a

peretilor exteriori cu un strat de vata minerala bazatica de 20 cm grosime, inclusiv
protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea termosistemului se va
acorda o atentie deosebita acoperirii puntilor termice existente.

Sporirea rezistentei termice spre pod peste valoarea minima de 5.62 m2K/W

prevazutd de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea

straturilor exterioare pana la hidroizolatie si montarea unui nou strat termoizolant, de
calitate si grosime corespunzatoare noilor cerinte. Stratul termoizolant poate fi alcatuit
din:

— polistiren de densitate mare(extrudat) in grosime de 25 cm

— Stratul termoizolant se va racorda cu cel de pe fatadele cladirii.

— Sporirea rezistentei termice spre soclu peste valoarea minima de 1.86 m2K/W
prevézuti de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin montarea unui
strat strat de polistiren extrudat de 15cm grosime corespunzatoare noilor cerinte.

— Sporirea rezistentei termice a planseul subsolului la intrados peste valoarea
minima de 4.80 m2K/W prevazutd de norma metodologica de aplicare a OG
18/2009, prin montarea unui strat strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime
corespunzatoare noilor cerinte.

— finlocuirea usii de la intarea in cladire si montarea unui sistem automat de
inchidere/deschidere.

— Datorita izolarii termice se inpune realizarea unui sistem de ventilare care sa
asigure schimbul minim de aer necesar pentru a indeplinii minimul de cerinte e
confort si sanatate '

— In vederea incadrérii in cerintele minime a emisiilor de CO2 si a consumului anual
specific de energie primara este necesar ca 24583 [kWh/an] sa fie produsi din
resurse de energie alternative. In acest sens recomandam panourile cu tuburi
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vidate si panouri fotovoltaice.

— inlocuirea becurilor existente cu becuri eficient energetici led) precum si
instalarea de senzori pentru a asigura un control automat al iluminarii si
compensarea automata a iluminatului natural.

— Inlocuriea centralei termice cu una eficenta energetic complet automatizata care
sa includa si conectarea la panourile termosolare si a sistemului de ventilatie cu
recuperare de caldura.

— Montarea de elemente automate pe corupurile de incélzire.

— reabilitarea coloanelor de distributie .racordurilor, radiatoarelor si a instalatiilor
sanitare in vederea eliminarii pierderilor de apa calda.

— Realizarea unui sistem de management integrat si automat al cladirii.

4.1. Clasa de rise seismic;
Clasa de risc seimic este lll, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul
seismic asteptat este similar celui obtjinut la constructile proiectate pe baza
prescriptiilor in vigoare.

4.2. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie
In cadrul DALI se analizeaza doua scenarii:
- Scenariul fara proiect

Reprezinta varianta in care nu se realizeaza investitia, situatie in care nu se va
face proiectul iar cladirea existenta se va utiliza in starea actuala. In aceasta varianta,
ca urmare a starii de deterioarare destul de avansate a instalatiilor interioare,
infrastructura si regimul de utilizare va fi afectata progresiv, ajungand la posibile situatii
extreme de electrocutare, inundatii, implicit deteriorarea structurii de rezistenta. Lipsa
conformitatii cu cerintele 1SU fac utilizarea cladiri in scurt timp sa fie sistata, pana la
conformarea cu reglementarile in vigoare.

Municipiul va trebui sa acopere cheltuieli mari cu readucerea in stare normala de
exploatare a cladirii si ar utiliza nerational fondurile, deoarece durata de viata a
investitiei ar fi mica raportat la suma investita, iar impactul asupra obiectivelor propuse
ar fi aproape neglijabil. Se considera ca in aceasta varianta nu s-ar atinge scopul propus
si ar avea un impact minor asupra segmentelor tinta.

4.3. Scenariul cu proiect

Reprezinta varianta in care se realizeaza investitia.

In scenariul cu proiect a fost analizata solutia constructiva conform recomandarilor
din auditul energetic (Solutia 1 - Alternativa A) si anume:

— Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de furnizare a
apei calde de consum, implicit infintarea de grupuri sanitare care sa deserveasca
scopului de utilizare a cladirii

— Se va incerca pe cat posibil schimbarea instalatiei electrice din conductor de
aluminiu cu ajutorul conductorilor de cupru, de preferat N2XH sau NHXH, conform
17/2011 in care se specifica tipul conductorilor utilizati pentru scoli;

— Instalarea unui sistem de detective, semnalizare si avertizare incendiu;

— Se va complete/inlocui instalatia de iluminat de siguranta;

— Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice

— Lucrari de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si ventilare
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mecanica pentru asigurarea calitafii aerului interior
— Lucrari de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii
— Lucrari de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati care
conduc la realizarea obiectivelor proiectului
Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
lucrarilor de interventii;
Solutia tehnica recomandata de catre auditorul energetic corespunde scenariului
CU PROIECT pachetul de masuri PS.A ( Solutia nr.1 - Alternativa A)
4.4. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor gi conform exigentelor de calitate.

Pentru ca, cladirea sa fie exploatata in conditii optime din punct de vedere
eneregetic si a costurilor de intretinere\operare, nivel de contort standard pentru
activitatile desfasurate, interventiile necesare sunt cele recomandate de catre
auditorul energetic.

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic spre a fi
dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
lucrarilor de interventii;

4.5.Concluziile raportului de expertiza tehnica

Elaborator:expert tehnic atestat M.L.P.A.T.- Ing.lon A.Dogioiu

Certificat de atestare nr.003777/2004

Motivul si scopul expertizei

- Expertiza tehnicd este fintocmitd la solicitarea beneficiarului,Primaria
Municipiului Sfantu Gheorghe, in vederea analizarii posibilitatii executarii lucrarilor
privind cresterea eficientei energetice Scolii Gimnaziale "Varadi Jozsef”, Str. Benedek
Elek, Nr. 20, Oras: Sfantu Gheorghe.

—Pentru realizarea lucrarilor aferente cresterii eficientei energetice a fost emis
Certificate de urbanism nr. 264 / 18.05.2021.

- Prezenta expertiza are ca scop analiza implicatiilor ce decurg din
executarea lucrarilor aferente cresterii eficientei energetice a Scolii Gimnaziale
"Varadi Joszef", Str. Benedek Elek, Nr. 20 Oras: Sfantu Gheorghe.m Prezenta
expertiza este elaborata din punct de vedere al suportabilitatii structurii de
rezistenta a lucrarilor de interventii necesare izolarii anvelopei.

— Cerintele de performanta avute in vedere la realizarea prezentei
expertize sunt cele fundamentale: cerinta de siguranta a vietii si cerinta de
limitare a degradarilor.

Metode de investigare folosite la elaborarea expertizei

m Avand in vedere scopul pentru care s-a elaborat prezentul raport de expertiza,
consider ca este necesara si suficienta analiza prin metoda de evaluare calitativa
(conform normativului P100-3/2019) a structurii constructiei existente. In acest
scop au fost facute constatari si evaluari calitative prin metode expeditive si
vizualizari la fata locului.

- Datorita modificarilor ce urmeaza a fi efectuate care nu au un caracter
important din punct de vedere structural sau de afectare a structurii de rezistenta
s-a folosit la elaborarea expertizei doar metoda de evaluare calitativa amintita mai
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Metoda de evaluare calitativa urmareste stabilirea:
—daca si in ce masura prin amenajarea efectuata se pot produce modificari
semnificative asupra structurii de rezistenta si eventualele masuri ce se impun;
—daca si in ce masura conditiile de executie a lucrarilor de eficientizare conditiile
de exploatare ale constructiei corespund normelor actuate.
Evaluarea calitativa se face pe baza examinarii la fata locului a cladirii existente
in ansamblul sau, ca si o serie de elemente constructive a structure sondaj.

Incadrarea constructiei in clase si categorii

La intocmirea prezentei documentatii s-au avut in vedere din normativul P100-
3/2019, "COD DE PROIECTARE SESISMICA -PREVEDERI PENTRU EVALUAREA
SEISMICA A CLADIRILOR EXISTENTE", precum si prescriptiile tehnice prevazute
de Normativul NP 007/97 "Cod de proiectare pentru structuri alcatuite din cadre si
pereti structural din beton armat".

Incadrarea cladirii conform Codului de protectie seismica P 100-1/2013 este
urmatoarea:

Din punct de vedere al evenimentelor seismice, avand intervalul mediu de
recurenta (IMR) de referinta de 100 de ani, amplasamentul se afla intr-o zona in care
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectarea seismica este ag=0.2 g
valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns pentru zona
amplasamentului considerat, este Tc=0.7s.

Clasa de importanta si de expunere la cutremur este II.

Descrierea lucrarilor ce urmeaza a se efectua

In vederea indeplinirii scopului urmarit si anume cresterea eficientei energetice
a cladirii existente, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe doreste executarea
lucrarilor de reabilitare termica, care presupun o interventie asupra anvelopei
imobilului, fucrari care au un rol determinant in asigurarea confortului prin cresterea
capacitatii de termoizolare, si economisirea resurselor energetice prin eliminarea
pierderilor de caldura prin peretii exteriori.
Compartimentari si finisaje interioare propuse

PLAN DEMISOL - propus |
I c'_;;'ere Functiune incipere | inaltime (m) S”""?‘:S 1 V-(‘:r"‘;;“ : afé';::; 3

D.01 HOL 2,2 51,92 114,224 | beton

D.02 ATELIER 2,2 14,38 31,636 | beton

D.03 HOL 2.2 56 1232 | beton

D.04 CANAL TEHNIC 2,2 90,56 100,232 | beton

D.05 CANAL TEHNIC 2.2 60,87 133,914 | beton

D.06 CANAL TEHNIC 22 27 50,4 beton

Suprafata utila (mp) 300,73 661,606 | mc
PLAN PARTER - propus

o T oo | Ml | Soooons | Vo |
P.01 CASA SCARII 3,3 22 72,6 mozaic
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P.02 G.S. BAIETI 33 11,64 38,412 mozaic
P.03 G.S.FETE 3,3 18,79 62,007 mozaic
P.03a MATERIALE CURATENIE 3,3 2,12 6,996 mozaic
P.04 CLASA 3.3 52 171,6 parchet
P.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
P.06 CULOAR 3,3 128 422,4 mozaic
P.07 BIROU 3,3 16 52,8 parchet
P.08 BIBLIOTECA 3,3 69 227,7 parchet
P.09 CLASA 33 51 168,3 parchet
P.10 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
P.11 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
P.12 CORNUL SI LAPTELE 3,3 16 52,8 parchet
P.13 HOL PRINCIPAL 3,3 5 16,5 mozaic
P.14 PORTAR 3,3 6 19,8 mozaic
HOL PRINCIPALA + CASA
P.15 SCARII 3,3 54 178,2 mozaic
P.16 CORIDOR 33 37,71 124,443 mozaic
P.17 CLASA 3,3 43 141,9 parchet
VESTIAR PERSONAL
P.18 CURATENIE 3,3 17 56,1 parchet
P.19 CASA SCARII 3,3 20 66 mozaic
P.20 CABINET MEDICAL 3,3 17 56,1 parchet
P.21 MATERIALE CURATENIE 3.3 17 56,1 parchet
P.22 HOL 33 49,5 163,35 mozaic
P.23 HOL 3.3 67,44 222,652 mozaic
P.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
P.25 CLASA 3.3 54 178,2 parchet
P.26 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
P.27 G.S. BAIETI 3.3 11,3 37,29 mozaic
G.S. PERSOANE CU
P.27a DIZABILITATI 3,3 4,08 13,464 mozaic
P.28 G.S.FETE 3,3 15,37 50,721 mozaic
P.28A HOL 3,3 17,12 56,496 mozaic
P.29 CASA SCARII 3,3 27 89,1 mozaic
P.30 PREPARATOR 3.3 16 52,8 parchet
P.31 HOL 3.3 8 26,4 mozaic
P.32 LABORATOR CHIMIE 3,3 56 184,8 parchet
P.33 DEPOZIT 3.3 26 85,8 mozaic
P.34 DEPOZIT 3,3 6 19,8 mozaic
P.35 PREPARATOR 3,3 _ 7 _ 23,1 . mozaic
] E P |4 - D r=——— v Cm =
| incipere Functiune incapere m | (mp) | (mc) | pardoseala
E1.01 CASA SCARII 3,3 22 72,6 mozaic
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E1.02 G.S. BAIETI 3,3 11,64 38,412 mozaic
E1.03 G.S. FETE 3,3 18,79 62,007 mozaic
E1.03a MATERIALE CURATENIE 3,3 212 6,996 mozaic
E1.04 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E1.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
E1.06 CULOAR 3,3 128 4224 mozaic
E1.07 BIROU 3.3 16 52,8 parchet
E1.08 BIBLIOTECA 3,3 69 227,7 parchet
E1.09 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E1.10 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E1.11 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E1.12 CASA SCARII 3,3 32 105,6 mozaic
E1.13 CORIDOR 3,3 37,71 124,443 | mozaic
E1.14 CANCELARIE 3,3 65,19 215,127 | parchet
E1.15 BIROU 3,3 17 56,1 parchet
E1.16 HOL 3,3 36 118,8 mozaic
E1.17 CASA SCARII 3,3 20 66 mozaic
E1.18 GRUP SANITAR 3,3 11,3 37,29 parchet
E1.19 CLASA 3,3 23,94 79,002 parchet
E1.20 BIROU ADMINISTRATOR 3,3 12,6 41,58 mozaic
E1.21 SECRETARIAT 3,3 16,875 55,6875 | mozaic
E1.22 HOL 3,3 67,44 222,552 | mozaic
E1.23 BIROU DIRECTIUNE 3,3 35,44 116,952 | parchet
E1.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E1.25 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E1.26 G.S. BAIETI 3,3 15,38 50,754 mozaic
E1.27 G.S. FETE 3,3 15,38 50,754 mozaic
E1.28 HOL 3,3 17,12 56,496 mozaic
E1.29 CASA SCARII 3,3 27 89,1 mozaic
E1.30 HOL 3,3 8 26,4 mozaic
E1.31 PREPARATOR 3,3 16 52,8 parchet
E1.32 LABORATOR FIZICA 3,3 56 184,8 parchet
E1.33 BIROU 3,3 12,4 40,92 parchet
E1.34 CABINET PSHIOLOGIC 3,3 26 85,8 parchet

CABINET
E1.35 PSHIOPEDAGOGIC 3,3 9,45 31,185 parchet
| E1.36 3,3 43,032 mozaic

mozaic

E2.02 G.S. BAIETI 3.3 11,64 38,412 mozaic
E2.03 G.S. FETE 33 18,79 62,007 mozaic
E2.03a G.S. FETE 3,3 2,12 6,996 mozaic
E2.04 CLASA 3.3 52 171,6 parchet
E2.05 CLASA 3,3 52 171,6 parchet
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E2.06 CULOAR 3,3 128 422.4 mozaic
E2.07 BIROU 3,3 16 52,8 parchet
E2.08 BIBLIOTECA 3.3 69 221,7 parchet
E2.09 CLASA 3.3 51 168,3 parchet
E2.10 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E2.11 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E2.12 CLASA 3,3 51 168,3 parchet
E2.13 CASA SCARII 3,3 32 105,6 mozaic
E2.14 DEPOZIT CARTE 3,3 37,71 124,443 | mozaic
E2.15 CLASA 3,3 65,19 215,127 | parchet
E2.16 ARHIVA 3,3 17 56,1 parchet
E2.17 HOL 3,3 36 118.8 mozaic
E2.18 BIROU CONTABILITATE 3.3 11,95 39,435 mozaic
E2.19 CLASA 3,3 23,94 79,002 parchet
E2.20 ARHIVA 3.3 12,6 41,58 parchet
E2.21 CLASA 3,3 54 178,2 mozaic
E2.22 HOL 3.3 67,44 222,552 parchet
E2.23 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E2.24 CLASA 3,3 54 178,2 parchet
E2.25 HOL 3.3 27 89,1 mozaic
E2.26 G.S. BAIETI 3.3 15,38 50,754 mozaic
E2.27 G.S. FETE 3,3 15,38 50,754 mozaic
E2.28 CASA SCARII 3,3 27 89,1 mozaic
E2.29 HOL 3.3 17,85 58,905 mozaic
E2.30 DEPOZIT INFORMATICA 3.3 16 52,8 parchet
E2.31 SALA INFORMATICA 3.3 56 184,8 parchet
E2.32 CLASA 3,3 36,82 121,506 parchet
E2.33 BIROU 3,3 8,41 ‘ 27,753 parchet

Suprafata utila (mp) | i ~1261,22 | 4162,026 e
Suprafata construitd (mp) 1488 _ul il .

Principalele lucrari de interventie, care urmeaza a se efectua in cazul cladirii
studiate sunt:
—lzolarea termica a peretilor exteriori;
—lzolarea termica a planseului peste sol si canalul
tehnic;
—Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare si interioare;
—Termoizloarea planseului peste ultimul nivel;
—Inlocuire tigla ceramica si reparatii sapanta,schimbarea burlanelor
—Termo-hidroizolare soclu fundatie
—Reabilitare instalatii electrice si iluminat
—Reabilitare sistem incalzire
—Realizare sistem ventilatie si climatizare
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—Realizare sistem termosolar si fotovoltaic montat pe acoperis

—Sistem de preluare si descarcare a apelor pluviale,inclusiv trotuare perimetrale
—Modernizarea grupurilor sanitare

—Zugraveala exterioara a cladirii

Concluzii

Proiectantul precizeaza ca expertiza a avut ca scop analizarea structurii de
rezistentd a cladirii, din punct de vedere al asigurarii cerintei esentiale "A1"- rezistenta
mecanica si stabilitate” prin metoda calitative, in vederea posibilitatii reabilitarii termice
a peretilor exteriori, inlocuirea tamplariei exterioare si refacerea termoizolatiei terasei.

In urma analizei facute expertul considera ca structura prezinta un grad adecvat
de siguranta privind "cerinta de siguranta a vietii ", fiind capabila sa preia actiunile
seismice, cu o marja suficienta de siguranta fata de nivelul de deformare, la care
intervine prabusirea locala sau generala, astfel incat vietile oamenilor sa fie protejate.

Deasemenea expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzatoare
cu un grad adecvat de siguranta pentru "cerinta de limitare a degradarilor”,pentru a fi
capabila a prelua actiuni seismice fara degradari exagerate sau scoateri din uz.

Fiind o cladire incadrata in clasa a ll-a de importanta, aceasta corespunde
constructiilor la care sunt asteptate degradari structurale, in cazul unui seism de
intensitatea celui din 1977, care nu afecteaza semnificativ siguranta structural

Prin executarea lucrarilor de reabilitare termica clasa de rise si gradul de
asigurare seismica existent al cladirii nu se modifica.

Deasemenea expertul considera ca structura si fundatiile sunt capabile sa preia
sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a cladirii.

Fata de cele mentionate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta
nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea conditiona realizarea
lucrarilor de izolare termica prevazute pentru cresterea performantei energetice.

Inainte de executarea termoizolatiei peretii exteriori se vor curata de tencuiala
deteriorata (dislocari) si se vor remedia cu tencuieli.

Lucrarile de reabilitare termica, mentionate anterior, vor putea incepe dupa
intocmirea documentatiei necesare, in conformitate cu cerintele specificate in Legea
nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In concluzie, prin efectuarea lucrarilor de eficientizare energetica, structura
nu va fi slabita fata de situatia initiala, deci operatiile ce se vor efectua de catre
beneficiar nu vor afecta rezistenta si stabilitatea imobilului.

Beneficiarului ii revine sarcina sa intocmeasca documentatiile tehnice de
executie pentru lucrarile de eficientizare energetica verificate de un verificator
de proiecte atestat.

4.6 Concluziile auditului energetic

Elaborator:audit energetic

Numele si prenumele: ing. Turza A.Dimitrie-loan - AUDITOR ENERGETIC
PENTRU CLADIRI GRAD | CONSTRUCTII SI INSTALATII

Date generale. Situatia existenta - CERTIFICAT ENERGETIC

In conformitate cu Certificatul Energetic, elaborat in scopul cresterii
performantei energetice, emis pentru imobilul analizat:
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CLASIFICARE ENERGETICA: CLASA ENERGETICA: C

Consum specific anual de energie: 315,32 kWh/m2an

Indice de emisii echivalent CO2 58,33 kgCO2/m2an

Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al Performantei Energetice a Cladirilor
elaborata in aplicarea legii Mc001 partea lIl.

Clasificarea energetica este facuta in functie de consumul total de energie al cladirii,
estimat prin analiza termica si energetica a constructiilor si a instalatiilor aferente.

Certificatul energetic, atribuie cladirii clasificarea energetica ,C" si o valoare de
315.32 kWh/m2*an pentru consumul anual de caldura pentru incalzire, apa calda
menajera si iluminat, careia ii corespunde nota 68,63

Separat pe utilitaji termice clasificarea energetica a cladirii este:

- pentru incalzire: clasificarea ,E"si consumul specific 273.23 kWh/mZ2an;

- pentru apa calda menajera: clasificarea ,B" si consumul specific 16,09. kWh/m?an;

- pentru iluminat: clasificarea ,A” si consumul specific 26.00 kWh/m?an;

- indice de emisii echivalent CO2: 58,33 kgCO2/m2an.

Certificatul energetic stabileste care sunt performantele energetice ale cladirii de

referinta:

Certificatul energetic, atribuie cladirii de referinta clasificarea energetica ,B" si o
valoare de 173,89 kWh/m?2an pentru consumul anual de caldura pentru incalzire si apa
caldd menajera,careia 1i corespunde nota 94,77

Separat pe utilititi termice clasificarea energetica a cladirii de referintja este:

- pentru incalzire: clasificarea ,B" si consumul specific 88,37 kWh/m?an

- pentru apa calda menajera: clasificarea "D" si consumul specific
76,90kWh/m?an

- pentru iluminat: clasificarea ,A" si consumul specific 8,62 kWh/ m2?an

- indice de emisii echivalent CO2: 26,08 kgCO2/m?2an.

Concluziile raportului de audit energetic
Analizele energetice si economice prezentate mai sus pun in evidenta urmatoarele:

1. Varianta de reabilitare implica un cost de cca. 19.704.702,62 lei cu TVA si se
recupereazi in cca. 19.57 ani, Aceasta solutie implica un cost relativ mare al
investitiei dar aduce o economie semnificativa de energie si imbunatateste confortul
termic interior. in acelasi timp, solutia aduce imbunatatiri performantei energetice a
anvelopei cladirii prin limitarea efectelor puntilor termice. Aceasta solutie se va aplica
conform detaliilor si indicatii lor date in proiectul de executie intocmit de un specialist
in domeniul constructiilor civile care va analiza starea cladirii din punct de vedere al
rezistentei.

2. Deoarece recuperarea investitiei se realizeaza in 18.27 ani, rezulta ca
investitia este rentabila. Trebuie avut in vedere faptul ca pretul specific al energiei
termice va creste in urmatorii ani, astfel incat durata de recuperare a investiei se va
reduce corespunzator. Obtinerea de fonduri europene nerambursabile duce la
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recuperarea investitiei facute de benficiar in mod direct proportional cu sumele

accesate.

3. In urma indicatorilor de analiza tehnica se impune aplicarea solutiei conform

pachetului 1

Aceasta solutiei tehnica presupune :

Solutia 1 Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:

> Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de1.86 m?k/W

prevazutd de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin izolarea

termica a peretilor exteriori cu un strat de vata minerala bazatica de 20 cm grosime,
inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare. La aplicarea
termosistemului se va acorda o atentie deosebita acoperirii puntilor termice existente.

> Sporirea rezistentei termice spre pod peste valoarea minima de 5.62 m?K/W

prevazutad de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin indepartarea
straturilor exterioare pana la hidroizolatie si montarea unui nou strat termoizolant, de
calitate si grosime corespunzatoare noilor cerinte. Stratul termoizolant poate fi alcatuit
din:

> polistiren de densitate mare(extrudat) in grosime de 25 cm

> Stratul termoizolant se va racorda cu cel de pe fatadele cladirii.

> Sporirea rezistentei termice spre soclu peste valoarea minima de 1.86 m2K/W
prevézutd de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009, prin montarea unui strat
strat de polistiren extrudat de 15cm grosime corespunzatoare noilor cerinte.

> Sporirea rezistentei termice a planseul subsolului la intrados peste valoarea
minima de 4.80 m2K/W prevazutid de norma metodologica de aplicare a OG 18/2009,
prin montarea unui strat strat de polistiren extrudat de 10 cm grosime
corespunzatoare noilor cerinte.

> Tnlocuirea usii de la intarea in cladire si montarea unui sistem automat de
inchidere/deschidere.

» Datorita izolarii termice se inpune realizarea unui sistem de ventilare care sa
asigure schimbul minim de aer necesar pentru a indeplinii minimul de cerinte e confort
si sanatate

> In vederea Incadrérii in cerintele minime a emisiilor de CO2 si a consumului
anual specific de energie primara este necesar ca 24583 [kWh/an] sa fie produsi din
resurse de energie alternative. In acest sens recomandam panourile cu tuburi vidate
si panouri fotovoltaice.

» Tnlocuirea becurilor existente cu becuri eficient energetici led) precum si
instalarea de senzori pentru a asigura un control automat al iluminarii si compensarea
automata a iluminatului natural.

> Inlocuriea centralei termice cu una eficenta energetic complet automatizata
care sa includa si conectarea la panourile termosolare si a sistemului de ventilatie cu
recuperare de caldura.

» Montarea de elemente automate pe corupurile de incalzire.
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> reabilitarea coloanelor de distributie .racordurilor, radiatoarelor si a instalatiilor

sanitare in vederea eliminarii pierderilor de apa calda.
> Realizarea unui sistem de management integrat si automat al cladirii.

ALTERNATIVA A
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Solutia

Masuri implementate - Lucrari de interventie

Suprafata
(mp)/Cantitate

S1.A

Termoizolarea peretilor exteriori cu un strat de vata
bazaltica grosime 20 cm

1,906.94

S2

Inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a
celei aferente accesului in cladire, cu tamplarie
termoizolanta

(partea vitrata)

1,174.08

S3

Termo-hidroizolarea acoperisului tip terasa,
respectiv izolarea termica a planseului peste
ultimul nivel in cazul

existentei sarpantei - grosime 25 cm

1,496.58

S4

Izolarea termica a planseului peste subsol/ pe sol,
- grosime 10 cm

1,5636.17

S5

Inlocuire acoperis tabla cu tigla ceramica si folie
anticondens, reparatii mansarda

1,965.00

S6

Termo-hidroizolare soclu fundatie cu polistiren
extrudat - grosime 15 cm

541.50

S7

Inlocuire cazane centrala termica, automatizare si
sistem contorizare

2.00

S8

Inlocuirea instalatjei de distributie a agentului
termic pentru incalzire si apa calda de consum,
inclusiv de legatura intre etajele cladirii spatial
rezervat centralei termice, inclusiv zonarea (control
zonal) si echilibrarea instalatiilor termice, montarea
de robinete cu cap termostatic la radiatoare si
izolarea conductelor din subsol/canal termic in
scopul reducerii pierderilor de caldura si masa

3,997.00

S9

Realizare tavan casetat etaj 2

1,332.33

S10

Tnlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu
radiatoare/ventiloconvectoare

3997

S11

Reabilitare instalatii sanitare grupuri sanitare

153.00

S12

Instalarea unor sisteme alternative de producere a
energiei electrice pentru consum propriu

235

S13

Instalarea unor sisteme alternative de producere a

energiei termica pentru consum propriu
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S14 Montarea sistemelor/echipamentelor de
climatizare, de conditionare a aerului, a instalatiilor
de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii,
dupa caz, a sistemelor de climatizare de tip ,numai
aer" cu rol de ventilare si/fsau de incazire/racire,
umidificare/dezumificare a aerului, a sistemelor de
climatizare de tip ,aer-apa" cu ventiloconvectoare,
a pompelor de caldura

3,997.00

S15 Reabilitarea/ modernizarea instalatiei de iluminat,
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si
incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta 3,997.00
energetica ridicata si durata mare de viata, de tip|
LED'

S16 Montarea unor sisteme inteligente de contorizare

( inclusiv probe si scolarizare), urmarire

si inregistrare a consumurilor energetice, si
instalarea unor sisteme de management energetic
integrat, precum sisteme de automatizare, control
si monitorizare, care vizeaza si fac posibila
economia de energie la nivelul sistemelor tehnice
ale cladirii

3,997.00

TOTAL

ALTERNATIVA B
Solutia | Masuri implementate - Lucrari de ininterventie Suprafata
(mp)/Cantitate

S1.B Termoizolarea peretilor exteriori cu un strat de
polistiren expandat grosime 20 cm 1,906.94

S16 Montarea unor sisteme inteligente de contorizare (
clusiv probe si scolarizare), urmarire si inregistrare
consumurilor energetice, si instalarea unor sisteme
e management energetic integrat, precum sisteme 3,997.00
e automatizare, control si monitorizare, care

zeaza si fac posibila economia de energie la nivelul
stemelor tehnice ale cladirii

TOTAL

ALTERNATIVA A

Durata de recuperare a investitiei prin economia de energie totala realizata,
calculata prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului la valoarea financiara a
economiei de energie totale obtinute prin implementarea proiectului, este de
aproximativ 19.57 ani.

In urma aplicarii pachetului de solutjii Alternativa A de reabilitare energetica a cladirii
care le inglobeaza toate masurile S1.A+S2+S3+S4+S5+...+516 rezulta:
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* -consum specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii de 88,37
kWh/m2-an,
¢ economie de energie primara de Q = 1 222 481.8 kWh/an

ALTENATIVA B

Durata de recuperare a investitiei prin economia de energie totala realizata,
calculata prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului la valoarea financiara a
economiei de energie totale obtinute prin implementarea proiectului, este de
aproximativ 21.8 ani.

In urma aplicarii pachetului de solutii Alternativa B de reabilitare energetica a
cladirii care le inglobeaza toate masurile S1.B+S2+3S3+S4+S5+...4+S16 rezulta:

- consum specific anual de energie termica pentru incalzirea cladirii de 88,37
kWh/m2-an,
o economie de energie primara de Q = 1 222 481.8 kWh/an

ANALIZA ALTERNATIVELOR

DESCRIERE ALTERNATIVA A ALTENATIVA B

VATA BAZALTICA | POLISTIREN
EXPANDAT

GROSIME 20 cm 20 cm

MONTAJ umed umed

FINISARE tencuiala decorativa) tencuiala decorativa

CONDUCTIVITATE TERMICA | 0,037 W/mK 0,039 WimK

CLASA DE REACTIELAFOC | A2-S1,d0 B-s1, dO

EFORTUL DE min 60 kPa min 80 kPa

COMPRESIUNE A PLACILOR

LA 0 DEFORMAJIE DE 10% -

CS(10)

REZISTENJA LA TRACTIUNE | min 80 kPa min 100 kPa

PERPENDICULARA PE FETE

-TR

MONTAJ IN JURUL acelasi tip de acelasi tip de material

TAMPLARIEI material de grosime| de grosime redusa
redusa

ECONOMIE DE ENERGIE 40-65% 40-65%
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Concluzii

Din analiza efectuata, rezulta o serie de avantaje si dezavantaje pentru
ambele materiale

Astfel incat,
ALTERNATIVE
ANALIZATE AVANTAJE DEZAVANTAJE
ignifug Cost mai ridicat
ALTERNATIVA A - :
VATA BAZALTICA _ _ Rezistenta la
Material ecologic compresiune si
tractiunea mai redusa
— Conductivitate
ALTERNATIVAB Costmalmic termica mai mare
POLISTIREN Rezistenta |
EXPANDAT CO;Z'fe‘Z?uﬁeasi Clasa de rezistenta
- P . la foc mai scazuta
tractiunea mai crescuta

Avand in vedere cele de mai sus, intrucat economia de energie este estimata a fi
comparabila, consideram ca criteriile cele mai importante pentru selectia solutiei de
termoizolare sunt acelea legate de:

J eficienta termica superioara

J posibilitatea obtinerii unor fatade plane, cu un aspect architectural superior
o posibilitatea executarii lucrarilor in orice anotimp

. mentenanta usoara

4. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) S| ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1 SOLUTIA SOLUTIA TEHNICA. DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIG
CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC

S-au luat in considerare doua alternative:

Alternativa zero sau varianta ,fara proiect" reprezinta situatia in care nu se va face
proiectul iar cladirea existenta se va utiliza in starea actuala. In aceasta varianta, ca
urmare a starii de deterioarare destul de avansate a instalatiilor interioare, infrastructure
si regimul de utilizare va fi afectata progresiv, ajungand la posibile situatii extreme de
electrocutare, inundatii, implciti deteriorarea structurii de rezistenta. Lipsa conformitatii cu
cerintele 1ISU fac utilizarea cladiri in scurt timp sa fie sistata, pana la conformarea cu
reglementarile in vigoare.

Municipiul va trebui sa acopere cheltuieli mari cu readucerea in stare normala de
exploatare a cladirii si ar utiliza nerational fondurile, deoarece durata de viata a investitiei

o T T A

— R COLIEC ) 0 <




Beneficiar: Municipiul Sf.Gheorghe
Reabilitarea termica si eficientizarea energeticé a $colii gimnaziale "Varadi Jozsef” din

Proiect: Municipiul Sfantul Gheorghe,jud.Covasna

Amplasament: Jud.Covasna

Faza de proiectare: DALI

Proiect nr: 1471 din: 2021 Pagina: 30 din

ar fi mica raportat la suma investita, iar impactul asupra obiectivelor propuse ar fi aproape
neglijabil. Se considera ca in aceasta varianta nu s-ar atinge scopul propus si ar avea un

impact minor asupra segmentelor tinta.
Alternativa maxima sau varianta ,cu proiect” reprezinta varianta in care se vor
realiza lucrarile de reabilitare energetica a fatadei cladirii si instalatiilor interioare.
Varianta recomandata de proiectant este ,cu proiect”

Prin proiect se propune executia urmatoarelor lucrari de interventie

DESCRIEREA LUCRARILOR

Realizarea lucrarilor de interventie are ca scop cresterea performantei
energetice a cladirii, astfel incat consumul anual specific de energie calculat sa
scada sub 100 kWh/m2 arie utila, in conditii de eficienta economica.

A. Lucrari de reabilitare termica a anvelopei

a) izolarea termica a partii opace a fatadelor;

Alternativa A

. Izolarea termica a peretilor exteriori cu termosistem cu vata minerald
bazaltica, clasa de reactie la foc A — s1, dO, de fatada, cu o grosime de 20 cm,
conductivitate termica maxima 0,037 W/m K ..

e  Spre exterior, golurile ferestrelor (glafuri si spaleti) se vor borda cu polistiren
expandat, ignifugat, de fatada, cu o grosime de 3 cm.

e La soclu se va prevedea termosistem cu polistiren extrudat ignifugat
grosime de 15 cm.

Alternativa B

» Termoizolarea, la intrados, a planseelor balcoanelor, pe zonele exterioare, cu
termosistem cu vata minerala, cu o grosime de 20 cm. Intregul ansamblu al
Termosistemului trebuie sa fie agrementat;

» Termoizolarea planseului/pardoselii peste sol cu termosistem cu polistiren extrudat
ignifugat de 10 cm

*Finisajul fatadelor se va realiza cu tencuiala decorativa de
exterioro

- |zolarea termica a peretilor exteriori cu termosistem cu polistiren expandat;
clasa de reactie la foc B-s1, d0, de fatada, cu o grosime de 20 cm, conductivitate
termica maxima 0,039 W/m K

-Spre exterior, golurile ferestrelor (glafuri si spaleti) se vor borda cu polistiren
expandat, ignifugat, de fatada, cu 0 grosime de 3 cm.

- La soclu se va prevedea termosistem cu polistiren extrudat ignifugat grosime
de 15 cm.

- Termoizolarea, la intrados, a planseelor balcoanelor, pe zonele exterioare, cu
termosistem cu vata minerala, cu o grosime de 20 cm. Intregul ansamblu al
termosistemului trebuie sa fie agrementat;

-Termoizolarea planseului/pardoselii peste sol cu termosistem cu polistiren
extrudat ignifugat de 10 cm

- Finisajul fatadelor se va realiza cu tencuiala decorativa de exterior.

b) inlocuirea tamplariei exterioare existente, inclusiv a celei aferente
accesului in cladire, cu tamplarie termoizolanta (partea vitrata); tamplaria
trebuie dotata cu Dispozitive/fante/ grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
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- Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare existente aferente cladirii, inclusiv a
tamplariei acceselor in cladire, cu tamplarie din PVC cu minim 7 camere si sticla
triplustrat, clasa de reactie la foc minim C-s2, dO, dotata cu fante de circulatie naturala
controlata a aerului intre exterior si interior si geam termoizolant low-e cu rezistenta
termica corectata a ansamblului de minim R'min > = 0,77 m2K/W.

- La parterul fatadei nordice si vestice exista partial tamplarie din PVC cu geam
termopan insa aceasta nu corespunde cerintelor specifice din Anexa 3.1.B-3f a
ghidului de finantare, astfel se recomanda inlocuirea integral a tamplariei exterioare

— Realizarea bordarii golurilor (ferestre si usi) pe toate laturile exterioare cu
materiale termoizolante din clasa de reactie la foc A1 sau A2 - si, dO cu latimea de
minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant al fatadei;
varianta alternativa: bordarea cu fasii orizontale continue de material termoizolant cu
clasa de reactie la foc A1 sau A2 — s1, dO dispuse in dreptul tuturor planseelor cladirii
cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeasi grosime cu a materialului termoizolant
de clasa de reactie la foc minim A2 — s1, d0 utilizat la termoizolarea fatadei.

— Se vor monta glafuri interioare din PVC si exterioare din tabla zincata vopsita
in camp electrostatic.

c) Intrucat pierderile de energie termica in sezonul rece este semnificativ in zona
usilor exterioare, se propune inlocuirea cu usi din tdmplarie PVC avand deschidere
clasica

d) izolarea termica a planseului peste ultimul nivel;

Termoizolarea planseului peste ultimul nivel cu strat termoizolant din placi de
polistiren extrudat ignifugat clasa de reactie la foc B - s2, dO, de inalta densitate de 25
cm grosime care se vor proteja cu o sapa armata de 4 cm grosime.

Se va acorda o atentie deosebita aplicarii solutiilor de termoizolare al planseului
peste ultimul nivel.

d) reparatii acoperis inlocuire tigla ceramica

- in vederea asigurarii unei etanseitati corespunzatoare este necesar
repararea

structurii de lemn a sarpantei implicit inlocuirea integral acoperisului cu invelitoare
din tabla tip tigla

e) realizare tavan casetat

- ca si masura complementara celei prezentate la punctul 4.2.1 ¢) pentru
ultimul etaj, a fost prevazut coborarea planseelor si realizarea unui tavan casetat.

— un rol secundar al acestei masuri este acela de a masca si a facilita
accesul la instalatiile electrice si termince reproiectate si prezentate in cadrul masurilor
urmatoare.

— Realizarea de tavan casetat a fost prevazut si la etajele intermediare si
parter necesitarea fiind justificata prin rolul secundar de mascare a instalatiilor
electrice si termice reproiectate dar si uniformizare aspectului si nivelului tavanelor.
Costurile aferente realizarii tavanelor casetate la etajele intermediare si parter au fost
incadrate in obiectul 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului.

48

B. Lucrarile de reabilitare termica a sistemului de incalzire/ a sistemului de

furnizare a apei calde de consum, cuprind
a) reparareal/ refacerea instalatiei de distribute a agentului termic pentru
incalzire si apa calda menajera din centrala termica proprie si pana la grupurile
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sanitare respectiv incaperile interioare ale cladiri;

In cadrul prezentului proiect se propune mentinerea sursei de energie termica,
respectiv centrala proprie amplasata la parterul cladirii, aripa sud-vestica.

—Inlocuirea retelei de distribute, cu conducte noi, cu adaptarea diametrelor si a
pozitiei acestora in concordanta cu consum de energie a cladirii reabilitate dar si
traseele optime din punct de vedere a pierderilor.

- Prin efectuarea operatiunilor de inlocuire a retelei de distributie se obtine
o economie de energie termica si se poate asigura o mai buna echilibrare a instalatiei,
in concordanta si cu necesarul scazut de energie termica rezultat ca urmare a
termoizolarii cladirii.

- Intrucat starea de degradare a distributiei de apa calda menajera este
avansata si tinand cont de recomandarile din auditul energetic, se recomanda masuri
de reabilitare a distributiei de apa calda menajera si recirculatie a.c.m.

- Inlocuirea distributiei de apa calda menajera din conducte metalice cu
conducte de polipropilena random gri (PP-R) Pn 20 de la Centrala termica pe toata
lungimea traseelor pana la bateriile de consum a grupurilor sanitare.

- fnlocuirea armaturilor prevazute pe conductele de apa calda (robineti
sectorizare, robineti inchidere la baza coloanelor, robineti golire, etc.)

—Realizarea unui racord la conducta de distanta pentru circulatia apei calde si
realizarea unei distributii de conducte de circulatie apa calda menajera pana la baza
coloanelor in cazul in care exista conducta de distanta care asigura circulatia a.c.m.
de la sursa la consumator.

—Conductele de circulatie vor fi executate cu acelasi tip de teava.

—lzolarea termica a conductelor de distributie si circulatie se va executa cu
cochilii autoadezive din poliuretan avand grosimea de minim 19 mm de tip
ARMAFLEX.

—Montarea unui contor pe conducta de circulatie apa calda menajera si tur
incalzire cu inregistrarea consumului de caldura.

—Solutiile recomandate conduc la reabilitarea termicd a instalatiilor prin
reducerea pierderilor de caldura, sporirea confortului,reducerea consumului de apa si
la micsorarea cheltuielilor la intretinere.

b)montarea robinetelor cu actionare electrica la
radiatoare\ventiloconvertoare si a robinetelor de presiune diferentiala la baza
coloanelor de incalzire;

Economia se va realiza atat prin eliminarea pierderilor directe de agent termic
de incalzire, (distributie deteriorata) precum si printr-o echilibrare hidraulica
corespunzatoare a instalatiei interioare de incalzire, urmare a faptului ca prin
realizarea protectiei termice a blocului, necesarul de energie se reduce cu cca 40%.

In acest sens este absolut necesar sa se prevada montarea de robinete de
inchidere, robinete de reglaj, robinete de golire si organe de masura si control a
temperaturilor si presiunilor.

Echilibrarea hidraulica a instalatiei se va face prin robinete de prereglare debit,
montate pe retur, la baza coloanelor.

b) reparareal inlocuirea cazanului si/sau arzatorului din centrala termica de
bloc/scara, fara schimbarea tipului de combustibil, in scopul cresterii
randamentului si al reducerii emisiilor de CO

Nivelul de uzura actuala a retelei de transport agent termic dar si gradul redus
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de automatizare conduce la necesitatea debransarii de la sistemul de productie
energie in cvartall si infintarea unei centrale termice care sa deserveasca cladirrea
studiata. Astfel a fost prevazut un cazan cu randament ridicat, minim 96 % si emisii
reduse de noxe. Se va construii sistem de evacuare fum dar si sistem de pompare .
Cazanul, grupurile de pompare dar si automatizarea vor fi prevazute cu sisteme de
comunicatie moderne integrabile prin protocol KNX sau Modbus in sistemul de
management integrat al cladirii
e) inlocuirea/dotarea cu corpuri de incalzire cu radiatoare

Iventiloconvectoare

—pentru reducerea pierderilor pe distribute dar si pentru a reduce timpii de reactie
a sistemului de incalzire la referintele de temperature cu un reglaj mai dinamic, au fost
prevazute corpuri de incalzire noi.

—din considerente de protective mecanica a corpurilor de incalzire dar si datorita
randamentului si nivelului de automatizare mai ridicat, acolo unde este posibil se
prefera montarea echipamentelor de tip ventiloconvertor

—termostatarea se va face individual pentru fiecare incapere in parte.
Termostatele prevazute sunt cu interfata KNX, lucrur ce va permite creare unor
scenarii de incalzire in functie de programul activitatilor si nivelul de ocupare a
incaperilor

f) montarea debitmetrelor pe racordurile de apa calda §i apa rece si a
contoarelor de energie termica, inclusiv cele dotate cu dispozitive de
inregistrare si transmitere la distanta a datelor.

= pentru posibilitatea realizarii unor analize amanuntite dar si pentru identificarii
in timp foarte scurt a eventualelor pierderi de agent termic, apa calda si rece de
consum,recomandam instalarea unor debitmetre pentru apa calda si rece, precum si
contoare de energie termica si gaz la nivel de centrala termica. Toate aceste contoare
se vor integra in sistemul de management integrat al cladirii

C.Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau
termice pentru consum propriu

Instalarea, dupa caz, a unor sisteme alternative de producere a
energiei:sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie
regenerabila, precum instalatii cu captatoare solare termice si instalatii cu
panouri solare fotovoltaice, pompe de caldura si recuperatoare de caldura,in
scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor
de gaze cu efect de sera etc.

m Pentru indeplinirea cerintelor specific ca minim 10% din consumul energie
primara sa fie asigurat din surse regenerabile au fost prevazute doua sisteme bazate
pe captarea energiei solare. Acestea sunt instalate pe acoperisul cladirii, aripa cu
orientare Sud- Estica, conform plan anexat

Sistemul 1:

— sistem termosolar cu tuburi vidate pentru prepararea apei calde menajere.
— suprafata ocupata de colectoarele termosolare - 41 mp

— productie estimata energie termica - 20996 KWh anual

Sistemul 2:

Sistem fotovoltaic pentru productie energie electrica
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— Suprafata ocupa de panouri fotovoltaice 385 mp, putere instalata 60.21
KWpeak

— productie estimata energie electrica- 656026 KWh annual

D.Lucrarile de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturala si
ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

Montarea sistemelor/echipamentelor de climatizare, de conditionare a aerului, a
instalatiilor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii, dupa caz, a sistemelor de
climatizare de tip ,numai aer" cu rol de ventiare si/sau de incazire/racire,
umidificare/dezumificare a aerului, a sistemelor de climatizare de tip ,aer-apa" cu
ventiloconvectoare, a pompelor de caldura

—datorita izolarii termice se inpune realizarea unui sistem de ventilare care sa
asigure schimbul minim de aer necesar pentru a indeplinii minimul de cerinte de
confort si sanatate

—conform normativului C5/2010 se va asigura minim un schimb de aer pentru
fiecare ora de utilizare a spatiilor.

—pentru reducerea pierderilor de caldura ce pot survenii ca urmare a ventilatiei a
fost prevazut un sistem de ventilatie cu recuperare de caldura . Acesta este compus
din agregate CTA instalate in exterior, la niveul solului in vecinatatea centralei termice
si anemostate instalate in tavanul casetat. Dimensionarea anemostatelor se vor
dimensiona si regia in functie regimul de utilizare a incaperilor. Pentru optimizare a
consumurilor energetice centrale de tratare aer si reglajul clapetelor se vor integra in
sistemul de management al cladirii. Controlul individual pe incaperi se va putea realiza
in functie de un program prestabilit sau in functie de cantitatea de Co2 masurata in
fiecare incapere.

C. Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente
cladirii:

a) Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat aferente cladirii

Instalatiile electrice de iluminat prezinta un grad avansat de deteriorare acestea
fiind de aproximativ aceasi vechime cu cladirea.

In vederea armonizarii cu reglementarile in vigoare a fost prevazuta inlocurea
instalatiilor electrice de iluminat atat din perspectiva cablajului cat si a aparatajului de
comutatie, tinandu-se cont de normativul 17/2011 in care se specifica tipul de cablu
folosit pentru o institutie publica, in cazul nostru fiind vorba despre scoala;

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de
iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata, de tip LED

- sistemul existent de iluminat nu corespunde din punct de vedere a nivelului
minim de iluminat ce trebuie asigurat in timp ce consumul de energie electrica este
semnificativ mai mare fata de tehnnologiile noi existente pe piata. Astfel a fost
prevazut inlocuirea tutor corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu

LED de inalta eficienta, lampi echipate cu drivere dimabile

c) Instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de miscare/prezenta, acolo unde
acestea se impun pentru economia de energie.
- pe holuri , cai acces si grupuri sanitare au fost prevazuti senzori de
miscare/prezenta cu timp de actionare reglabil.
d) Instalare senzori de detectie a nivelului de iluminat in vederea controlului
si compensarii iluminatului natural
e) Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare in caz de
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incendiu;

f)inlocuirea sau completarea instalatiei de iluminat de siguranta cu corpuri tip
EXIT/IESIRE/HIDRANT in locurile in care este cazul,

g) Completarea instalatiei de iluminat de siguranta cu iluminat de continuare
lucru, de interventie, de evacuare si de antipanica;

F. Lucrarile de management energetic integrat pentru cladiri si alte activitati
care conduc la realizarea obiectivelor proiectului:

a) Montarea unor sisteme inteligente de contorizare, urmarire si inregistrare a
consumurilor energetice, si instalarea unor sisteme de management energetic
integrat, precum sisteme de automatizare, control si monitorizare, care vizeaza si fac
posibila economia de energie la nivelul sistemelor tehnice ale cladirii;

b) Montarea echipamentelor de masurare a consumurilor de energie din cladire
pentru incalzire si apa calda de consum;

c) Implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice:
achizitionarea si instalarea sistemelor inteligente pentru gestionarea energiei
electrice/gazelor naturale

G. Masurile conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care
se solicita finan tare(care nu conduc la cresterea eficientei energetice) includ
lucrari de interventie/activitati aferente investitiei de baza.

Constructiile, instalatile si dotarile (utilaje, echipamente tehnologice §i
funcfionale cu si fara montaj, dotari, active necorporale) aferente masurilor conexe :

a) repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei,
respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul
invelitoarei tip sarpanta;

b) refacerea finisajelor interioare in zonele de interventie,

c) repararealinlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor
de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul cladirii pana la caminul de
bransament/de racord, dupa caz,

d) crearea de facilitati/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati
(rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

e) lucrari specifice din categoria lucrarilor necesare obtinerii avizului ISU sau
lucrari aferente cerintelor fundamentale de securitate la incendiu conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii republicata;

f) reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate;

g) Realizare tavan casetat parter si etaj 1

5.2. Necesarul de utilitati rezultate
1. Necesarul de utilitati necesare pentru organizarea de santier
Pentru realizarea lucrarilor de interventie se vor consuma urmatoarele utilitati:
energie electrica: 1200.00 KW
apa potabila de la retea: 40.00 MC
Necesarul de utilitati in situatia existenta si

dupa reabilare
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Nr.Crt Consumul Consumul
Varianta anual anual specific de Consumul | Consumul
de energie | energie primara | anual specific anual
primara de energie |specific de
pentru energie
incalzire |pentru ACM
0 0 [kwh/an] [kwh/mp/an] [kwh/mp/ [kwh/
1 Cladirea 1,348,159.75 315.32 273.23 16,09
2 Cladirea 125,677.94 173,89 88,37 76,90
3 Diferenta (1,222,481.81) (141,43) (184,86) (-60.81)
Cladirea
rebilitata-
Cladirea
existenta
Nr.Crt Varianta Consumul Consumul Productie Productie
anual specific | anual specific de energie energie
de energie | energie electrica| Electrica - Termica -
electrica pentru ventilare sistem sistem
pentru lluminat mecanica fotovoltaic | termosolar
0 0 [kwh/mp/an] [kwh/mp/an] [kwh/mp/ [kwh/
1 Cladirea 26,00 0 0 0
2 Cladirea 8,62 0,99 20,87 0
3 Diferenta (17,38) 0,99 20,87 0
Cladirea
rebilitata-
Cladirea
existenta

Economie energie

Clasa de energie

Procent

inainte

Dupa

44,85%

C B

Concluzionam astfel ca nu sunt necesare modificari ale racordurilor de utilitati

5.3.

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele
prevézute in graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape

principale

Din comparatia de mai sus se observa o reducere semnificativa a consumurilor
de energie termica si electrica pe durata unui an. Cresterea consumului de energie
electrica pentru noul sistem de ventilatie este compensate de reducerea consumului
de energie si putere instalata a sistemului de iluminat dar si aparitia capacitatii de
productie locala energie electrica cu panouri fotovoltaice.
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In dimensionarea capacitatii sistemului fotovoltaic s-a avut in vedere
consumul integral de energie in cadrul cladirii reabilitate, fara injectie in RED.
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Costurile estimative ale investitiei conform deviz general

19.704.702,62 lei, cu TVA si, respectiv, 16.579.464,73 lei fara TVA, din care
constructii-montaj 12.910.876,71 lei (C+M) cu TVA, in conformitate cu devizul general;

5.4.Costurile estimative ale investitiei - deviz general

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost
pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici
obiectivului de investitii

Costurile estimate de operare pe durata normata de viata/de amortizare a
investitiei publice

Costurile de mentenanta anuala, estimate in procente din valoarea mijlocului
fix, reprezinta cheltuielile cu intretinerea curenta reprezentand 3.0-3.5% din valoarea
mijlocului fix si cu reparatiilecurente care se realizeaza o data la 3-5 ani: valoarea 6.3%
- 7,5% din valoarea mijlocului fix.

5.5. Sustenabilitatea realizarii obiectivului de investitii

a) Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Finalizarea executiei investitiei va avea ca rezultat sporirea nivelului de confort
a locuitorilor cladirii dar si reducerea semnificativa ca consumului energetic, cel rezultat
fiind in concordanta cu cele a cladirilor de tip ,nZEB".

Avand in vedere costul relativ ridicat al modernizarii cladirii, care majoreaza in
final valoarea cladirii studiate, se considera rational si oportun ca modernizarea
energetica sa se realizeze pe fondul unei structuri de rezistenta cu un grad ridicat de
siguranta

Prin urmare, conform concluziilor expertizei tehnice lucrarile de reabilitare, in
vederea cresterii eficientei energetice, se pot executa intrucat nu sunt conditionate de
efectuarea unor lucrari de consolidare a cladirii.

Este de dorit ca in timpul, dar mai ales dupa executarea lucrarilor de reabilitare
termica, sa nu se produca evenimente nedorite, care sa compromita actiunea de
modernizare in vederea cresterii eficientei energetice. Pentru aceasta solutiile propus,
dar mai ales executarea lor trebuie sa se faca cu cea mai mare responsabilitate.

b) Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

In faza de realizare

Implementarea proiectului nu necesita crearea de noi locuri de munca la nivelul
solicitantului, in faza de executie a investitiei

Se estimeaza la 19 locuri de munca

- personal tehnic de conducere:

- 2 electricieni

- 4instalatori

- 3 muncitori calificati finsaj

. interioare si exterioare

- 4. muncitori necalificati

In faza de operare

Prin realizarea acestui proiect nu se creeaza locuri de munca. Lucrarile de
intretinere ulterioara sau urmarire in timp a comportarii lucrarilor va fi realizat cu
personalul propriu de intretinere. In cadrul bugetului proiectului a fost inclus costuri cu
instruirea personalului pentru exploatarea in mod corespunzator a cladirii reabilitate.
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Inainte de receptionarea lucrarilor, Contractorul va preda beneficairului Planul de
mentenatanta si intretinere actualizat in functie de specificatiile tehnice si recomandarile
producatorilor de echipamente furnizati. Tot odata acesta va asigura piese de schimb si
consumabile necesare pentru mentenanta echipamentelor pentru minim 60 luni de
exploatare.

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz

Lucrarile proiectate au o influenta benefica asupra mediului.

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de
gospodarire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru
proiectarea lucrarilor de constructii.

Pe durata exploatarii si intretinerii lucrarilor se vor respecta masurile de protectie a
mediului in conformitate cu legislatia in vigoare, se vor mentine in buna stare de functional
amenaijarile antipoluante si de protectie a mediului.

Protectia solului si subsolului potrivit specificului constructiei:

Sursele posibile care ar putea influenta negativ indicatorii de calitate ai solului ca
urmare a desfasurarii activitatilor analizate pe amplasamentul investitiei, sunt
urmatoarele:

- scurgerile accidentale de carburanti si lubrifianti de la utilajele si mijloacele de
transport.

In concluzie, avand in vedere cele mentionate anterior, impactul activitatii in
ansamblu asupra solului si subsolului va fi nesemnificativ.

Nu sunt afectate constructiile si asezarile umane din vecinatate.

Prin natura si structura fluxurilor tehnologice de productie desfasurate in cadrul
perimetrului ocupat de investitie, nu se intrevad efecte negative asupra starii de sanatate
a populatiei. De asemenea, in timpul procedeelor tehnologice nu sunt manipulate
substante toxice sau periculoase, iar masinile si utilajele care vor realiza investitia nu
prezinta risc semnificativ de producere de accidente majore sau avarii in exploatare.

De asemenea, nivelul maxim admis de zgomot de 65 db stabilit in prevederile
STAS 10009/1988 nu poate fi depasit in activitatea viitoare, deci consideram ca de la
acest obiectiv de investitii nu va fi afectata prin zgomote populatia din zona.

Pe langa acest obiectiv, nu exista alt obiectiv de interes public, monumente istorice
si de arhitectura, zone de interes traditional, diverse asezaminte etc. care sa fie afectate
sau care sa necesite protectie.

5.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de perfo rmanta
financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate;
sustenabilitatea financiara

a)Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta;

Beneficiarul doreste sa realizeze investitia pentru reducerea cheltuielilor cu
utilitatile si amenajarea interioara pentru sporirea confortului elevilor si a cadrelor
didactice.

Analiza optiunilor pentru proiecte ia in considerare realizarea unui obiectiv specific
prin mai multe alternative posibile, respectiv:

B Varianta 1 - Alternativa de a reabilita cladirea identificata utilizand termo sistem
cu vata bazaltica
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- Varianta 2 - Alternativa de a reabilita cladirea identificata utilizand termo sistem
cu polistiren expandat

Varianta 1 ar conduce la indeplinirea obiectivelor detaliate anterior datorita costurilor
reduse de executie, timpul redus de executie, tehnologiilor de executie accesibile;

b) Analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investijiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Se preconizeaza efectuarea de reparatii capitale la un interval de 12-15 ani,
respectiv o reparatie capitald pe durata normal de functionare, conform HG 2133/2004.
Costul unei reparatii capitale este de 30% din valoarea investitiei.

Costurile de mentenanta anuala, estimate in procente din valoarea mijlocului fix,
reprezinta cheltuielile cu intretinerea curenta reprezentand 3.0-3.5%din valoarea
mijlocului fix si cu reparatiile curente care se realizeazéa o data la 3-5 ani: valoarea 6.3%
- 7,5% din valoarea mijlocului fix.

c)Analiza financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare il reprezinta calcularea indicatorilor ,
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasta analiza este
dezvoltata din punctul de vedere al proprietarului infrastructurii (sau al administratorului
legal). Metoda analizei financiare consta din utilizarea previziunilor fluxului de numerar
al proiectului pentru a calcula indicatorii de performanta financiara a proiectului.

Analiza financiara evalueaza:

- Profitabilitatea financiara a investitiei determinata pe baza indicatorilor VNAF
(valoarea neta actualizata financiara), RIRF (rata interna de rentabilitate financiara),
raportul beneficii actualizate/costuri actualizate (B/C) si fluxul de trezorerie cumulat
(FTC);

- Sustenabilitatea financiara a proiectului.

Valoarea financiara neta prezenta (VNAF) reprezinta valoarea care rezulta
deducand valoarea actualizata a costurilor previzionate ale unei investitii din valoarea
actualizata a beneficiilor previzionate.

Rata rentabilitatii financiare (RIRF) reprezinta rata de actualizare la care un flux de
costuri si beneficii exprimate in unitati monetare are valoarea actualizata zero. Rata
interna de rentabilitate este com pa rata cu rate de referinta pentru a evalua performanta
proiectului propus.

Raportul beneficiu-cost (R b/c) evidentiaza masura in care beneficiile proiectului
acopera costurile acestuia. In cazul cand are valori subunitare, proiectul nu genereaza
suficiente beneficii si are nevoie de finantare.

Fluxul de numerar cumulat reprezinta totalul monetar al rezultatelor de trezorerie
anuale pe intreg orizontul de timp analizat.

Pentru evaluarea proiectului de investitie trebuie determinate fluxurile de
trezorerie (CF - cash flow) generate. In acest scop se folosesc rezultatele determinarii
costurilor si ale veniturilor generate de proiect.

Valoarea neta financiara (VNAF) este negativa, deci proiectul nu este aducator de
venituri, necesitand interventia autoritatii. Rata interna de profitabilitate nu se poate
calcula deoarece VNAF este negativa. Raportul beneficiu-cost (B/C) este subunitar.

d)Analiza economica; analiza cost eficacitate

Costul total al investitiei, conform devizului general anexat, cuprinde:
- Cheltuielile pentru investitia de baza
- Cheltuieli proiectare si asistenta tehnica (studii teren, avize acorduri,proiectare,
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consultanta)

- Alte cheltuieli (organizare de santier , taxe. comisioane, cheltuieli neprevazute
Proiectia costurilor de operare

- In costurile de operationale se cuprind;

- Costurile de intretnere si reparatii;

- Costurile de mentenanta anuale.

e)Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Analiza de rise cuprinde urmatoarele etape principale:

1. Identificarea riscurilor.

Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de progres de
catre membrii echipei de project. Identificarea riscurilor trebuie sa includa riscuri care
pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, organizationale, cu privire
la resursele umane implicate, precum si riscuri externe (politice, de mediu, legislative).
Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare sedinta lunara.

2. Evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului.

Riscurile identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie
si impactul acestora asupra proiectului.

3. Identificarea masurilor de reducere sau evitare a riscurilor

Riscuri Consecinte Masuri de administrare a
identificate riscurilor
Riscuri de amplasament

1.Conditii de Intarzieri in inceperea Investitorul o va transfera
amplasament-aparitia | proiectului, in finalizarea | constructorului care se poate baza pe
unor probleme din lui sau cresterea costului | rapoarte de expertiza tehnica in faza
cauza calitatii proiectului de proiect
terenului in zona de
amnlasament

2. Aprobari nu pot fi Majorarea costurilor si a| Inainte de inceperea
obtinute toate timpului necesar pentru proiectului,autoritatea
aprobarile necesare | realizarea proiectului publica va face o
sau pot fi obtinute cu investigare in detaliu a
conditionari aprobarilor necesare
neasteptate

3. Organizarea Majorarea costurilor si a| Utilizarea si mobilizarea resurselor
executiei pregatirea | timpului necesar pentru | pentru a acoperi costurile pentru
executiei realizarea proeictuui conditiile dificile de executie a

anumitor lucrari are lucrarilor, inclusiv de
ca rezultat un cost asigurare a utilitatilor
mult mai mare si
necesita un timp peste

Riscuri de proiectare, constructie si receptie lucrarilor proiectului
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4. Proiectare

Riscul ca proiectul
tehnic si detaliile de
executie sa nu poata
permite asigurarea
executiei lucrarilor la
costul anticipat

Crestere pe termen lung
a costurilor suplimentare
sau imposibilitatea
aplicarii

unor solutii tehnice

propuse

Investitorul si proiectantul care
poarta responsabilitatea proiectului
decide asupra schimbarii solutiilor

tehnice astfel incat costurile
suplimentare sa se

incadreze in capitolul "Diverse si
neprevazute” sau se va renunta la
anumite lucrari mai putin importante

5.Constructie

Riscul decoperirii in
timpul executiei a
necesitatii unor noi
lucrari

Riscul de aparitie a
unui

Intarziere in
implementare si
majorarea costurilor

Costurile suplimentare vor fi
acoperite din capitolul “diverse si
neprevazute”. De asemenea,
beneficiarul va intra intr-un contract cu
durata si valori fixe, astfel
constructorul rebuie sa aiba resursele
si capacitatea tehnica de a se incadra

eveniment care
conduce la
imposibilitatea
finalizarii acesteia la
termen si la costul
estimat

fixe, astfel constructorul rebuie sa
aiba resursele si capacitatea tehnica
de a se incadra in conditiile de
executie.

Riscuri legate de finantator si finantare

6.Modificari de taxe
Riscul ca pe parcursul
proiectului regimul de
impozitare general sa
se schimbe in
defavoarea
investitorului

Impact negativ asupra
veniturilor financiare ale
beneficiarului

Vor fi necesare fonduri suplimentare
care vor fi asigurate fie din preluarea
unor sume din capitolul de
buget‘Diverse si neprevazute”, fie prin
economisirea altor capitole din buget
si in ultima instanta vor fi asigurate
fonduri noi de catre beneficiarii
proiectului

7.Finantare
suplimentara datorita
schimbarilor de
legislatie, de politica
sau de alta natura
proiectul necesita
finantare
supliementarea

Impact negativ asupra
veniturilor beneficiarului

ol

Finantarea va fi asigurata de
beneficiarii proiectului

A
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8. Intretinere si
reparare- calitatea
proiectarii si/fsau a
lucrarilor sa fie
necorespunzatoare
ceea ce va conduce la
cresterea peste
anticipari a costurilor
de intretinere si
reparatii

Cresterea costului si
efecte negative asupra
serviciilor furnizate

Introducerea in contract a unor
clauze de asumare

Activele proiectului

9.Deprecierea
tehnica-

riscul ca deprecierea

tehnica sa fie mai
mare decat cea
prevazuta

Cresterea costurilor de
retehnologizare

In cadrul analizei a fost considerata o
varianta prudentiala aste incat riscul
de depreciere tehnica mai

mare este redus, in cazul in care
acest lucru se va intampla costurile

suplimentare vor fi

suportate de beneficiar

Forta majora

10. Forta majora-
riscul ca forta majora
precum este definita
prin lege sa

impiedice realizarea

contractului

Pierderea sau avarierea
activelor proiectului si
pierderea posibilitatii ca
beneficiarul sa obtina
venituri

Se vor lua masuri de asigurare a
activele si repararea acestora in cel
mai scurt timp posibil

Printr-o pregatire corespunzatoare la timp a unor masuri se pot diminua
considerabil efectele negative produse de diferitji factori de risc.

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea obiectivului
de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de elaborare a
acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii asigura evitarea
riscurilor care pot influenta major proiectul.

6. SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A)
RECOMANDAT

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor
In cadrul DALI se analizeaza doua scenarii:

- Scenariul fara proiect

Reprezinta varianta in care nu se realizeaza investitia.

In acest scenariu situatie in care nu se va face proiectul iar cladirea existenta se
va utiliza in starea actuala. In aceasta varianta, ca urmare a starii de deterioarare destul
de avansate a instalatiilor interioare, infrastructura si regimul de utilizare va fi afectata
progresiv, ajungand la posibile situatii extreme de electrocutare, inundatii, implciti
deteriorarea structurii de rezistenta. Lipsa conformitatii cu cerintele ISU fac utilizarea
cladiri in scurt timp sa fie sistata, pana la conformarea cu reglementarile in vigoare.
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Municipiul va trebui sa acopere cheltuieli mari cu readucerea in stare normala de
exploatare a cladirii si ar utiliza nerational fondurile, deoarece durata de viata a investitiei
ar fi mica raportat la suma investita, iar impactul asupra obiectivelor propuse ar fi aproape
neglijabil. Se considera ca in aceasta varianta nu s-ar atinge scopul propus si ar avea un
impact minor asupra segmentelor tinta

- Scenariul cu proiect

Reprezinta varianta in care se realizeaza investitia.

In acest scenariu se vor realiza lucrari de reabilitare energetica a cladirii Deoarece
cladirea are o perioada de utilizare de 47 de ani fara reparatii semnificative, estimam ca
nerealizarea investitiei va genera degradari continue ale instalatiilor interioare, ce vor
avea ca rezultat final punerea in pericol a stabilitatii structurii. Astfel, estimam ca
neinterventia intr-o perioada de maxim 5 ani va avea ca efect o solutie de interventie la
data respectiva cu un cost al lucrarilor C+M de cca 2.5 ori mai mare decat la data curenta.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului / optiunii optim(e) recomandat(e)

In cadrul DALI se recomanda promovarea investitiei (scenariul cu proiect - Solutia
A recomandata de Auditorul Energetic), conform masuri recomandate de catre auditorul
energetic.

- Reducerea consumului de energie primara specific de la 315,32 kWh/mp/an la
173,89 kWh/mp/an

- Reducerea indicelui de emisii echivalent CO2 specific de la 58,33 KgCO2/mp/an
la 26,08 KgCO2/mp/an.

- Implementarea unor solutii de producere energie din surse regenerabile, energie
ce se va consuma intergral pentru necesitatile cladirii, avand astfel un aport la reducerea
consumului specific cu 20,87 kWh/mp/an.

- Implementarea unui sistem de managment a cladirii ce va permite utilizarea
instalatiilor in mod eficeint dar si auditarea in timp real a consumurilor specifice dupa
reabilitarea cladirii

Solutiile implementate trebuie sa conduca la economii de energie astfel incat

consumurile anuale specifice sa se incadreze astfel:

- Incalzire — 88,37 kWh/mp/an

- Apa calda de consum — 76,90 kWh/mp/an

- Ventilare mecanica — 0,99 kWh/mp/an

- lluminat artificial — 8,62 kWh/mp/an

6.3._Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului

6.3.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M),
in conformitate cu devizul general

6.3.2.

- INV: 19.704.702,62 lei inclusiv TVA;

- INV: 16.579.464,73 lei fara TVA;

Din care

- C+M: 12.910.876,71 lei inclusiv TVA;

- C+M: 10.849.476,23 lei fara TVA;

6.3.3. Durata estimata de execute a obiectivului de investifii, exprimata in
luni
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Se estimeaza la 12 luni, fara proiectare.

6.4.Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functjiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile construite conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

Conform certificatului de performanta energetica emis in baza legii 154/2016,
cladirea reabilitata va avea eficienta energetica ridica, categoria B si nota 94,77.

6.5.Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetui de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Documentatia DALI pentru Lucrérile de interventii propuse in vederea reabilitarii

termice si cresterii eficienfei energetice pentru constructia Scolii Gimnaziale ,Varadi
Jozsef" din municipiul Sfantu Gheorghe, vor respecta implementarea principiului de
"A nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH-"Do no significant harm").

6.3.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitay fizice care sa indice atingerea yntei obiectivului de investiyi - si,
dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele §i
reglementarile tehnice in vigoare

- Reducerea consumului de energie primara specific de la 315,32kWh/mp/an la
173,89 kWh/mp/an

- Reducerea indicelul de emisii echivalent CO2 specific de la 68,33 Kgco2/mp/an
la 26,08 Kgco2/mp/an.

- Implementarea unor solutii de producere energie din surse regenerabile,
energie ce se va consuma intergral pentru necesitatile cladirii, avand astfel un aport
la reducerea consumului specific cu 20,87 kWh/mp/an.

- Implementarea unui sistem de managment a cladirii ce va permite utilizarea
instalatiilor in mod eficeint dar si auditarea in timp real a consumurilor specifice dupa
reabilitarea cladirii

7. URBANISM , ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire
-anexat

7.2 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

- lucrarile proiectate se vor amplasa in domeniul public,conform inventarului
domeniului public al localitatii.

7.3 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
maésuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de
integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

- conform legislatiei in vigoare.
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7.4 Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
- conform Certificat de Urbanism.

7.5 Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara
- anexat

7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice
- conform Certificat de Urbanism..

Intocmit
ing.Rautu Andrei Viorel
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC.PROIECT AIC SRL

1471-1-REABILITAREA TERMICA S| EFIC. ENERGETICA A

SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lel Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
b Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 - 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 14,000.00 2,660.00 16,660.00
1 31 Studiu geot,studiu topo,raport 14,000.00 2,660.00 16,660.00
sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 3,000.00 570.00 3,570.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 7,500.00 1,425.00 8,925.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 110,500.00 20,995.00 131,495.00
3.5.1 Tema de proiectare 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 7,000.00 1,330.00 8,330.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 8,000.00 1,520.00 9,520.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 13,585.00 85,085.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r. :
cheltuiell . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8 Asistenta tehnica 180,358.48 34,268.11 214,626.59
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 48,000.00 9,120.00 57,120.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 23,000.00 4,370.00 27,370.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 132,358.48 25,148.11 157,506.59
TOTAL CAPITOL 3 366,358.48 69,608.11 435,966.59
APITOL 4
-neituieli pentru investitia de baza
4,1 Constructii si instalatii 10,621,419.85 2,018,069.77 12,639,489.62
4.1.1 1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 6,197,149.44 1,177,458.39 7,374,607.83
JOZSEF
4.1.2 2 REABILITAREA TERMICA A 4,424,270.42 840,611.38 5,264,881.80
SC.GIMN.VARADI JOZSEF
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 12,884.49 80,697.58
functionale
4.2.1 1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 10,781.36 67,525.36
JOZSEF
4.2.2 2 REABILITAREA TERMICA A 11,069.09 2,103.13 13,172.22
SC.GIMN.VARADI! JOZSEF
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,546,616.00 483,857.04 3,030,473.04
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
13 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 13,235,848.94 2,514,811.30 15,750,660.24
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 160,243.28 30,446.22 190,689.51
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 30,446.22 190,689.51
organizarii de santier
51.1.1 3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 30,446.22 190,689.51
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 130,844.24 0.00 130,844.24
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlui calitatii 54,247.38 0.00 54,247.38
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 10,849.48 0.00 10,849.48
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 54,247.38 0.00 54,247.38
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 11,500.00 0.00 11,500.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 2,647,169.78 502,962.26 3,150,132.04
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 5 2,953,257.30 536,258.48 3,489,515.79
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,000.00 2,280.00 14,280.00
6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 6 24,000.00 4,560.00 28,560.00
< AL 1471-1-REABILITAREA TERMICA S| EFIC. 16,579,464.73 3,125,237.89 19,704,702.62
ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
TOTAL Constructii+Montaj 10,849,476.23 2,061,400.48 12,910,876.71

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Ing.Cioata Mihaela
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant:  SC.PROIECT AIC SRL m /‘\
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA Sl EFIC. ENERGETICA A '_:;'\éyc‘:l: = M’&
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA ’
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr N;.e::'?; - Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoars (fags TVA) DI CareTc+M
General chertuiell Lei Lei
0 1 2 3 a4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
. aducerea terenului la starea initiala
ES 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
a 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 110,500.00 0.00
5.1 351 Tema de proiectare 4,000.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 7,000.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 8,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 13,235,848.94 10,689,232.94
6.1 4.1 Constructii si instalatii 10,621,419.85 10,621,419.85
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 6,197,149.44 6,197,149.44
! JOZSEF '
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI 4,424,270.42 4,424,270.42
JOZSEF
6.2 4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 67,813.09
functionale
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 56,744.00
JOZSEF
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI 11,069.09 11,069.09
JOZSEF
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,546,616.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 160,243.28 160,243.28
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 160,243.28
organizarii de santier
3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 160,243.28
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Nr NI;'e“:,?;' Denumirea capitolelor _si §ubcapltolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuiell Lei Lei
0 1 2 3 4
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 13,518,592.23 10,849,476.23
TVA (19.00%) 2,568,532.52 2,061,400.48
TOTAL (cu TVA) 16,087,124.75 12,910,876.71
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Ing.Cnoa"t/},_Mlhaej%
/ F\
. /A
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL

Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,)JUD.COVASNA
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoars (cu TVA)
r. et
cheltuieli - .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
M Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00—[ 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.11 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 8,000.00 1,520.00 9,520.00
L 34 Studiu geot,studiu topo,raport 8,000.00 1,520.00 9,520.00
sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 2,000.00 380.00 2,380.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 600.00 114.00 714.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 4,500.00 855.00 5,355.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 66,300.00 12,597.00 78,897.00
3.5.1 Tema de proiectare 2,400.00 456.00 2,856.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 4,000.00 760.00 4,760.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in 5,000.00 950.00 5,950.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/fautorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 12,000.00 2,280.00 14,280.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 42,900.00 8,151.00 51,051.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r- cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8 Asistenta tehnica 108,800.00 20,672.00 129,472.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 28,800.00 5,472.00 34,272.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 13,800.00 2,622.00 16,422.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 80,000.00 15,200.00 95,200.00
TOTAL CAPITOL 3 220,200.00 41,838.00 262,038.00
\PITOL 4
-neltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,197,149.44 1,177,458.39 7,374,607.83
4.1.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 6,197,149.44 1,177,458.39 7,374,607.83
1 Izolarea termica a partii opace a 716,718.70 136,176.55 852,895.25
fatadelor
2 Inloc.tdmpl.ext.si acces in clddire cu 1,161,246.59 220,636.85 1,381,883.44
tadmpl.termoizolanta
3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termica 688,590.80 130,832.25 819,423.05
a pl.peste ultimul nivel
4 1zol. termica a plans.peste subsol-pe 542,660.20 103,105.44 645,765.64
sol
5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54 49,976.18 313,008.72
6 Inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent 145,321.00 27,610.99 172,931.99
termic
7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00 65,311.55 409,056.55
8 Sistem incalzire-racire cu 167,055.20 31,740.49 198,795.69
- ventiloconvertoare
9 Sistem ventilare cu recuperare de 811,995.50 154,279.15 966,274.65
caldura
10 Pompa caldura sistem mixt si stocare 45,300.00 8,607.00 53,907.00
11 Sistem panouri termosolare 83,544.40 15,873.44 99,417.84
presurizate
12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98 47,450.22 297,188.20
13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85 65,729.52 411,674.37
14 Realizare sistem iluminat artificial cu 458,933.30 87,197.33 546,130.63
lampi LED
15 Realizare sistem-building 173,323.38 32,931.44 206,254.82
manag.sistem cladire
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 10,781.36 67,525.36
functionale
4.2.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 56,744.00 10,781.36 67,525.36
16 Montaj utilaje 56,744.00 10,781.36 67,525.36
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
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N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r. a e
cheltuieli - . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 8,610,559.44 1,636,006.29 10,246,565.73
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 96,145.97 18,267.73 114,413.70
organizarii de santier
51.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97 18,267.73 114,413.70
1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
o2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 76,750.43 0.00 76,750.43
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 31,750.20 0.00 31,750.20
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M) :
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 6,350.04 0.00 6,350.04
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 31,750.20 0.00 31,750.20
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 6,900.00 0.00 6,900.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1,476,452.86 280,526.04 1,756,978.90
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOL 5 1,658,349.26 300,503.78 1,958,853.04
APITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,000.00 2,280.00 14,280.00
6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 6 24,000.00 4,560.00 28,560.00
TOTAL 1471-1- EFIC, ENERGETICA A 10,513,108.70 1,982,908.07 12,496,016.77
SC.GIMN.VARADI! JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
TOTAL Constructii+Montaj 6,350,039.41 1,206,507.49 7,556,546.89

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr NI;.eflaif : Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C:+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
y aducerea terenului la starea initiala
5 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 66,300.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 2,400.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 4,000.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 5,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 12,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 356 Proiect tehnic si detalii de executie 42,900.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 8,610,559.44 6,253,893.44
6.1 4.1 Constructii si instalatii 6,197,149.44 6,197,149.44
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 6,197,149.44 6,197,149.44
¢ 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 56,744.00
functionale
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 56,744.00 56,744.00
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,356,666.00 0.00
care necesita montaj
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 2,356,666.00 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 96,145.97 96,145.97
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 96,145.97 96,145.97
organizarii de santier
2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97 96,145.97
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 0.00
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'TOTAL (fara TVA) 8,785,005.41 6,350,039.41

TVA (19.00%) 1,669,151.03 1,206,507.49

TOTAL (cu TVA) 10,454,156.43 7,556,546.89

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

-
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL

Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
= Lej- = Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3XA4 6
1 -
MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
1 |1 SISTEM FOTOVOLTAIC set 3.000| 530,000.00 1,590,000.00| 1
2 |2 SIST.BUILDING MANAG.SISTEM buc 1.000| 92,000.00 92,000.00| 2
=(
5 |3 SISTEM PANOURI SOLARE SET 1.000| 224,000.00 224,000.00| 3
4 |4 POMPA DE CALDURA AER-APA buc 1.000| 245,000.00 245,000.00| 4
5 |6 TERMOSTAT VENTILOCONVECTOR buc 131.000 186.00 24,366.00| 6
6 |7 RECUPERATOR DE CALDURA buc 37.000 4,900.00 181,300.00 7
TOTAL 1 2,356,666.00
TOTAL Echipamente in 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 2,356,666.00
JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,]JUD.COVASNA
Obiectul: 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; :\f'i'z,. Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
APITOL |
—onstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 3,545,572.21 673,658.72 4,219,230.93
4.1.3.1 3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termicé a 688,590.80 130,832.25 819,423.05
pl.peste ultimul nivel
4.1.3.2 2 Inloc.tdmpl.ext.si acces in clidire cu 1,161,246.59 220,636.85 1,381,883.44
tampl.termoizolanta
4.1.3.3 5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54 49,976.18 313,008.72
4.1.3.4 4 Izol. termica a plans.peste subsol-pe sol 542,660.20 103,105.44 645,765.64
4.1.3.5 1 jzolarea termica a partii opace a 716,718.70 136,176.55 852,895.25
fatadelor
4.1.3.6 15 Realizare sistem-building manag.sistem 173,323.38 32,931.44 206,254.82
cladire
4.1.4 |[Instalatii 2,651,577.23 503,799.67 3,155,376.90
414.1 14 Realizare sistem iluminat artificial cu 458,933.30 87,197.33 546,130.63
1y lampi LED
4.1.4.2 13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85 65,729.52 411,674.37
4.1.4.3 12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98 47,450.22 297,188.20
4.1.4.4 11 Sistem panouri termosolare presurizate 83,544.40 15,873.44 99,417.84
4.1.4.5 10 Pompa célduréa sistem mixt si stocare 45,300.00 8,607.00 53,907.00
4.1.4.6 9 Sistem ventilare cu recuperare de 811,995.50 154,279.15 966,274.65
caldura
4.1.4.7 8 Sistem incélzire-récire cu 167,055.20 31,740.49 198,795.69
ventiloconvertoare
4.1.4.8 7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00 65,311.55 409,056.55
4.1.4.9 6 Inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent 145,321.00 27,610.99 172,931.99
termic
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 6,197,149.44 1,177,458.39 7,374,607.83
CAPITOL
Montaj
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 10,781.36 67,525.36
functionale
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NI; ::I'z)- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lel Lei
1 2 3 4 5
4.2.1 16 Montaj utilaje 56,744.00 10,781.36 67,525.36
TOTAL CAPITOL I 56,744.00 10,781.36 67,525.36
CAPITOL 11l
Procurare
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54

[TOTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.

8,610,559.44

1,636,006.29|

10,246,565.73

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL i}
Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL 1
I. Constructii si instalatii
T; 41.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 41.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 3,545,572.21
3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termic& a pl.peste ultimul nivel 688,590.80
2 Inloc.tdmpl.ext.si acces in clddire cu tdmpl.termoizolanta 1,161,246.59
5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54
4 |zol. termica a plans.peste subsol-pe sol 542,660.20
1 Izolarea termica a partii opace a fatadelor 716,718.70
15 Realizare sistem-building manag.sistem cladire 173,323.38
11 4.1.4 |Instalatii 2,651,577.23
14 Realizare sistem iluminat artificial cu ldmpi LED 458,933.30
13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85
12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98
11 Sistem panouri termosolare presurizate 83,544.40
10 Pompd caldurd sistem mixt si stocare 45,300.00
Ii 9 Sistem ventilare cu recuperare de caldura 811,995.50
™ 8 Sistem incalzire-racire cu ventiloconvertoare 167,055.20
7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00
6 inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent termic 145,321.00
21 415 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 6,197,149.44
CAPITOL Il
Il. Montaj
23 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 56,744.00
16 Montaj utilaje 56,744.00
TOTAL CAPITOL Il 56,744.00
CAPITOL Il
lll. Procurare
26 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2,356,666.00
33 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
34 4.5 Dotari 0.00
35 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 2,356,666.00
CAPITOL IV
IV. Probe
37 j6.2 [Probe tehnologice si teste 0.00
0.00

TOTAL CAPITOL IV

TOTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. (fara TVA)

8,610,559.44

TVA (19.00%)

1,636,006.29

TOTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. (cu TVA)

10,246,565.73

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:

Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul:

Obiectul:

1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.

1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr, Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

1 |1 SISTEM FOTOVOLTAIC set 3.000( 530,000.00 1,590,000.00| 1
2 |2 SIST.BUILDING MANAG.SISTEM buc 1.000| 92,000.00 92,000.00( 2
I‘ 3 SISTEM PANOURI SOLARE SET 1.000( 224,000.00 224,000.00 3
4 |4 POMPA DE CALDURA AER-APA buc 1.000| 245,000.00 245,000.00, 4
5 |6 TERMOSTAT VENTILOCONVECTOR buc 131.000 186.00 24,366.00f 6
6 |7 RECUPERATOR DE CALDURA buc 37.000|  4,900.00 181,300.00| 7
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 2,356,666.00
montaj

[TOTAL Echipamente in 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.

2,356,666.00|

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "1" - Formular F4
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 3
Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N;:‘zg' Denumirea capitolelor :r,i §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltalsli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
“APITOL 1
onstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 96,145.97 18,267.73 114,413.70
4.1.5.1 1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
TOTAL CAPITOL | 96,145.97 18,267.73 114,413.70
CAPITOL 11
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
APITOL 11l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
[TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97 18,267.73 114,413.70

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT
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Nl; :vaizp. Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
t
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Obiect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-1- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 [|Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |[Instalatii 0.00
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii 96,145.97
1 Organizare de santier 96,145.97
TOTAL CAPITOL | 96,145.97
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL Il
HI. Procurare
1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
w 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 96,145.97
TVA (19.00%) 18,267.73
TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 114,413.70

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuleli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (9 Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr ng'et‘:,?; ' Denumirea capitolelor si §ubcapitolelor de Yalogrs,(fara TVa) Bin care C+M
General cheltuieli Lei Lel
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
.3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 44,200.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 1,600.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 3,000.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 3,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 8,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 28,600.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4,625,289.52 4,435,339.52
6.1 4.1 Constructii si instalatii 4,424,270.42 4,424,270.42
2 LUCRARI CONEXE 1,522,921.91 1,522,921.91
1 LUCRARI DE C-TIll SI REABILITARE 2,901,348.51 2,901,348.51
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 11,069.09 11,069.09
functionale
1 LUCRARI DE C-TIl S| REABILITARE 11,069.09 11,069.09
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 189,950.00 -0.00
care necesita montaj
1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE 189,950.00 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 64,097.31 64,097.31
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 64,097.31 64,097.31
organizarii de santier
3 ORGANIZARE DE SANTIER 64,097.31 64,097.31
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul lQ_nga {(www.eDevize.ro)
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TOTAL (fara TVA) 4,733,586.82 4,499,436.82

TVA (19.00%) 899,381.50 854,893.00

TOTAL (cu TVA) 5,632,968.32 5,354,329.82

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC PROIECT AIC SRL
1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) {fara TVA) fisa
- Lei - = Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 -
LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE
1 [5 VENTILOCONVECTOR CARCASAT | buc | 131.000]  1,450.00 189,950.00( 5
TOTAL 1 189,950.00
-'I wTAL Echipamente in 1471-1-REABILITAREA TERMICA A 189,950.00
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Pagina 1din1
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 1 LUCRARI DE C-THi SI REABILITARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; ec:iiz,. Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoara:(cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei
1 2 3 a4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
~APITOL |
Jnstructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4,1.2 Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 2,612,211.09 496,320.11 3,108,531.20
4.1.3.1 5 Modernizare grupuri sanitare 14,907.37 2,832.40 17,739.78
4.1.3.2 4 Zugraveald exterioara 545,680.00 103,679.20 649,359.20
4.1.3.3 6 Amenajare grupuri sanitare cu dizabilitati 54,100.00 10,279.00 64,379.00
4.1.3.4 2 Tavan casetat -parter,etaj 1,etaj 2 565,086.50 107,366.44 672,452.94
4.1.3.5 1 Reabilitarea -schimbarea acoperisului si 1,216,792.22 231,190.52 1,447,982.74
sistem de colectare si evacuare a apelor
meteorice
4.1.3.6 9 Desfaceri 215,645.00 40,972.55 256,617.55
4.1.4 |Instalatii 289,137.42 54,936.11 344,073.53
4.14.1 3 Reabilitare inst.sanitare-grupuri sanitare 80,992.00 15,388.48 96,380.48
4.1.4.2 8 Modernizare capitalé retea electricd 155,690.65 29,581.22 185,271.87
4 1.3 7 Realizare sistem detectie 52,454.77 9,966.41 62,421.18
incendiu,il.emerg. si evacuare
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 2,901,348.51 551,256.22 3,452,604.73
CAPITOL Il
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 11,069.09 2,103.13 13,172.22
functionale
4.2.1 10 Montaj utilaje 11,069.09 2,103.13 13,172.22
TOTAL CAPITOL 1l 11,069.09 2,103.13 13,172.22
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 189,950.00 36,090.50 226,040.50
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @De\lize (www.eDevize.ro)
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NI; ec:i'z). Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valosre (fara TYa) VA Valoare (cu TVA)
General cheltulell Lel Lei Lei

1 2 3 4 5
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 189,950.00 36,090.50 226,040.50
[TOTAL 1 LUCRARI DE C-TIl S1 REABILITARE 3,102,367.61 589,449.85 3,691,817.45

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Pagina 2 din 2
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL }
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL ]
I. Constructii si instalatii
; 4.1.1 [|Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 41.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 2,612,211.09
5 Modernizare grupuri sanitare 14,907.37
4 Zugrdveald exterioara 545,680.00
6 Amenajare grupuri sanitare cu dizabilitati 54,100.00
2 Tavan casetat -parter,etaj 1,etaj 2 565,086.50
1 Reabilitarea -schimbarea acoperisului si sistem de colectare si 1,216,792.22
evacuare a apelor meteorice
9 Desfaceri 215,645.00
11 4.1.4 |Instalatii 289,137.42
3 Reabilitare inst.sanitare-grupuri sanitare 80,992.00
8 Modernizare capitala retea electrica 155,690.65
7 Realizare sistem detectie incendiu,il.emerg. si evacuare 52,454.77
15 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
[[ﬂTAL CAPITOL | 2,901,348.51
'y I
CAPITOL 1
Il. Montaj
17 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,069.09
10 Montaj utilaje 11,069.09
TOTAL CAPITOL 1 11,069.09
CAPITOL HI
. Procurare
20 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 189,950.00
22 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
23 4.5 Dotari 0.00
24 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 189,950.00

CAPITOL IV
IV. Probe

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul (9 Devize (www.eDevize.ro)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lel
0 1 2 3
26 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 1 LUCRARI DE C-Til S1 REABILITARE (fara TVA) 3,102,367.61
TVA (19.00%) 589,449.85
TOTAL 1 LUCRARI DE C-TlI S| REABILITARE (cu TVA) 3,691,817.45

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC PROIECT AIC SRL
1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

MUN.SF,GHEORGHE,JUD.COVASNA
1 LUCRARI DE C-TH SI REABILITARE

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 |5 VENTILOCONVECTOR CARCASAT | buc | 131.000]  1,450.00 189,950.00| 5
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 189,950.00
r -ntaj
I:I'OTAL Echipamente in 1 LUCRARI DE C-Tll S1 REABILITARE 189,950.00] 1

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect “1" - Formular F4

Formular generat cu programul @De\nze (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL )
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NDr ecvailz’. Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Vialaare (cu TVA)
General cheltutell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
~APITOL |
anstructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 89,765.00 17,055.35 106,820.35
4.1.2.1 5 Refacere trotuare de protectie 89,765.00 17,055.35 106,820.35
4.1.3 |Arhitectura 1,374,081.91 261,075.56 1,635,157.47
4.1.3.1 3 Repararea-schimb.elem.care 66,460.05 12,627.41 79,087.45
afect.funct.constructiei
4.1.3.2 2 Zugréveald interioars 889,310.45 168,968.99 1,058,279.44
4.1.3.3 1 inlocuire usi interioare 418,311.42 79,479.17 497,790.58
4.1.4 [Instalatii 59,075.00 11,224.25 70,299.25
4.1.4.1 4 Demontarea-remontare inst.-echip. 59,075.00 11,224.25 70,299.25
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL I 1,522,921.91 289,355.16 1,812,277.07
CAPITOL 1l
ntaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00

TOTAL 2 LUCRARI CONEXE

1,522,921.91

289,355.16|

1,812,277.07|

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @De\llze (www.eDevize.ro)
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N[: ec\?l'z). Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
( 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 89,765.00
5 Refacere trotuare de protectie 89,765.00
5 4.1.3 |Arhitectura 1,374,081.91
3 Repararea-schimb.elem.care afect.funct.constructiei 66,460.05
2 Zugraveala interioard 889,310.45
1 inlocuire usi interioare 418,311.42
9 4.1.4 [Instalatii 59,075.00
4 Demontarea-remontare inst.-echip. 59,075.00
11 4.1,5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,522,921.91
CAPITOL 1l
Il. Montaj
13 [4.2 IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
T~TAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL 1l
1. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari 0.00
18 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
20 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @ZDWZG (www.eDevize.ro)
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'TOTAL 2 LUCRARI CONEXE (fara TVA) 1,522,921.91

TVA (19.00%) 289,355.16

TOTAL 2 LUCRARI CONEXE (cu TVA) 1,812,277.07

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul; 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
N; :\?i'z)' Denumirea capitolelor :si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
“~APITOL |
Jnstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 [Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 64,097.31 12,178.49 76,275.80
4.1.5.1 1 Organizare de santier 64,097.31 12,178.49 76,275.80
TOTAL CAPITOL | 64,097.31 12,178.49 76,275.80
CAPITOL H
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
APITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER 64,097.31 12,178.49 76,275.80

Obiect "3" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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NDr :“;’ig' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Oblect "3" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @De\nze (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-1-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
{ B 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 0.00
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii 64,097.31

1 Organizare de santier 64,097.31

TOTAL CAPITOL I 64,097.31

CAPITOL Il

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL Il

lll. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
t 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 [6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 64,097.31
TVA (19.00%) 12,178.49
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 76,275.80

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul 'Devize (www.eDevize.ro)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lel
0 1 2 3
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
SZen CO,
20,00
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Er” 'I.I’!\\c -
s_\ff?'
Obiect "3" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)




SCENARIUL B

DEVIZ GENERAL S| DEVIZE PE
OBIECTE

la) >
\\,5"0./_. AN
\0/9::‘, fOE?I_GQX‘

PROIECTANT: SC PROIECT AIC SRL ~—



Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC.PROIECT AIC SRL

1471-2-REABILITAREA TERMICA S| EFIC. ENERGETICA A

SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

T A
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<<=
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
i Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00L 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.13 Alte studii specifice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1 Studiu geot,studiu topo,raport 15,000.00 2,850.00 17,850.00
' sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 10,000.00 1,900.00 11,900.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul 5,000.00 950.00 5,950.00
energetic al cladirilor
35 Proiectare 134,080.00 25,475.20 159,555.20
35.1 Tema de proiectare 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 35,580.00 6,760.20 42,340.20
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 3,000.00 570.00 3,570.00
vederea obtinerii
avizelorfacordurilor/autorizatiilor
3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
tehnic si a detaliilor de executie
356 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 13,585.00 85,085.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lei Lel Lel
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8 Asistenta tehnica 148,000.00 28,120.00 176,120.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 48,000.00 9,120.00 57,120.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 23,000.00 4,370.00 27,370.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 3 363,080.00 68,985.20 432,065.20
~4PITOL 4
_aeltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 11,056,315.70 2,100,699.98 13,157,015.68
4.1.1 1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 6,632,045.28 1,260,088.60 7,892,133.88
JOZSEF
4.1.2 2 REABILITAREA TERMICA A 4,424,270.42 840,611.38 5,264,881.80
SC.GIMN.VARADI! JOZSEF
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 12,884.49 80,697.58
functionale
4.2.1 1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 10,781.36 67,525.36
JOZSEF
4.2.2 2 REABILITAREA TERMICA A 11,069.09 2,103.13 13,172.22
SC.GIMN.VARADI JOZSEF
43 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,546,616.00 483,857.04 3,030,473.04
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
' |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 13,670,744.79 2,597,441.51 16,268,186.30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 160,243.28 30,446.22 190,689.51
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 30,446.22 190,689.51
organizarii de santier
51.1.1 3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 30,446.22 190,689.51
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 135,628.09 0.00 135,628.09
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 56,421.86 0.00 56,421.86
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 11,284.37 0.00 11,284.37
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a 56,421.86 0.00 56,421.86
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 11,500.00 0.00 11,500.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15.0% din 1,692,655.81 321,604.60 2,014,260.41
C+M)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 5 2,003,527.19 354,900.83 2,358,428.02
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,000.00 2,280.00 14,280.00
6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 6 24,000.00 4,560.00 28,560.00
TuTAL 1471-2-REABILITAREA TERMICA Sl EFIC. 16,061,351.98 3,025,887.54 19,087,239.51
ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA &
TOTAL Constructii+Montaj 11,284,372.07 2,144,030.69 13,428,402.77

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Ing.Cioata Mihaela
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant:  SC.PROIECT AIC SRL m /'\
Obiectivul:  1471-2-REABILITAREA TERMICA S| EFIC. ENERGETICA A ';';A;{\)g“ . —. Aﬁ"ﬁ“&:
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr NI;.e‘\:I?; ° Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Dl GareiC
General cheltuleli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
- aducerea terenului la starea initiala
L 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 134,080.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 4,000.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 35,580.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 3,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55 3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 13,670,744.79 11,124,128.79
6.1 4.1 Constructii si instalatii 11,056,315.70 11,056,315.70
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 6,632,045.28 6,632,045.28
| JOZSEF
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI/ 4,424,270.42 4,424,270.42
JOZSEF
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 67,813.09
functionale
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 56,744.00
JOZSEF
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI 11,069.09 11,069.09
JOZSEF
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,546,616.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 160,243.28 160,243.28
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 160,243.28
organizarii de santier
3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 160,243.28
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Nr NI;.e‘\:l?zp * Denumirea capitolelor _si §ubcapito|elor de Valodheslfara IVA) Dl care, C+H

General cheltuieli Lei Lei

0 1 2 3 4
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 13,977,068.07 11,284,372.07
TVA (19.00%) 2,655,642.93 2,144,030.69
TOTAL (cu TVA) 16,632,711.01 13,428,402.77

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Ing.Cioata Mihaela
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC.PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA Sl EFIC. ENERGETICA A

SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii

N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valdars (cu IVA)
r. e
cheltuieli = . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
L ' |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0.00] 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 15,000.00 2,850.00 17,850.00
r:f, 3.1 Studiu geot,studiu topo,raport 15,000.00 2,850.00 17,850.00
sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 10,000.00 1,900.00 11,900.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 5,000.00 950.00 5,950.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 134,080.00 25,475.20 159,555.20
351 Tema de proiectare 4,000.00 760.00 4,760.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 35,580.00 6,760.20 42,340.20
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 3,000.00 570.00 3,570.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 3,800.00 23,800.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 13,585.00 85,085.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
{0.1% din C+M)

N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r. = a=
cheltuieli . -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii _
3.7.2 Auditul financiar 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.8 Asistenta tehnica 148,000.00 28,120.00 176,120.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 48,000.00 9,120.00 57,120.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 25,000.00 4,750.00 29,750.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 23,000.00 4,370.00 27,370.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
TOTAL CAPITOL 3 363,080.00 68,985.20 432,065.20
“aPITOL 4
_aeltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 11,056,315.70 2,100,699.98 13,157,015.68
4.1.1 1 EFIC.ENERGETICA A 5C.GIMN.VARADI 6,632,045.28 1,260,088.60 7,892,133.88
JOZSEF
4.1.2 2 REABILITAREA TERMICA A 4,424,270.42 840,611.38 5,264,881.80
SC.GIMN.VARADI JOZSEF
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 12,884.49 80,697.58
functionale
4.2.1 1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 10,781.36 67,525.36
JOZSEF
4.2.2 2 REABILITAREA TERMICA A 11,069.09 2,103.13 13,172.22
SC.GIMN.VARADI JOZSEF
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,546,616.00 483,857.04 3,030,473.04
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 13,670,744.79 2,597,441.51 16,268,186.30
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 160,243.28 30,446.22 190,689.51
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 30,446.22 190,689.51
organizarii de santier
51.1.1 3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 30,446.22 190,689.51
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 135,628.09 0.00 135,628.09
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 56,421.86 0.00 56,421.86
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 11,284.37 0.00 11,284.37
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
- cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 56,421.86 0.00 56,421.86
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 11,500.00 0.00 11,500.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (15.0% din 1,692,655.81 321,604.60 2,014,260.41
C+M)

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 15,000.00 2,850.00 17,850.00
TOTAL CAPITOL 5 2,003,527.19 354,900.83 2,358,428.02

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,000.00 2,280.00 14,280.00
6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 6 24,000.00 4,560.00 28,560.00
_'\IuTAL 1471-2-REABILITAREA TERMICA Sl EFIC. 16,061,351.98 3,025,887.54 19,087,239.51
ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
TOTAL Constructii+Montaj 11,284,372.07 2,144,030.69 13,428,402.77

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Ing.Cioata Mihaela

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul

Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 3 din 3




Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: ~ SC.PROIECT AIC SRL m /'\
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA Sl EFIC. ENERGETICA A F(_;%QQE_', ﬁf"c
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,|JUD.COVASNA '
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr N;'e“:,?f : Denumirea capitolelor _sl §ubcapitolelor de yaloage (fara TVA) Din care C+M
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
! aducerea terenului la starea initiala
L 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 134,080.00 0.00
5.1 351 Tema de proiectare 4,000.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 35,580.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea 3,000.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 20,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 71,500.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 13,670,744.79 11,124,128.79
6.1 4.1 Constructii si instalatii 11,056,315.70 11,056,315.70
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 6,632,045.28 6,632,045.28
JOZSEF
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI 4,424,270.42 4,424,270.42
JOZSEF
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 67,813.09 67,813.09
functionale
1 EFIC.ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI 56,744.00 56,744.00
JOZSEF
2 REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI 11,069.09 11,069.09
JOZSEF
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,546,616.00 0.00
care necesita montaj
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 160,243.28 160,243.28
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 160,243.28 160,243.28
organizarii de santier
3 ORGANIZARE DE SANTIER 160,243.28 160,243.28
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Nr Nl;.e‘\:r?g. Denumirea capitolelor _si §ubcapltolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
' General cheltuieli Lei Lei

0 1 2 3 4
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Prohe tehnologice si teste 12,000.00 0.00
TOTAL (fara TVA) 13,977,068.07 11,284,372.07
TVA (19.00%) 2,655,642.93 2,144,030.69
TOTAL (cu TVA) 16,632,711.01 13,428,402.77
t

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Ing Cmata Mlhaela
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL

Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
- cheltuieli . -
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
11 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
.. |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Alim.cu energie electrica
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
31 Studii 9,000.00 1,710.00 10,710.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 9,000.00 1,710.00 10,710.00
L /3.1 Studiu geot,studiu topo,raport 9,000.00 1,710.00 10,710.00
sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 6,000.00 1,140.00 7,140.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 600.00 114.00 714.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 3,000.00 570.00 3,570.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 80,448.00 15,285.12 95,733.12
3.5.1 Tema de proiectare 2,400.00 456.00 2,856.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de 21,348.00 4,056.12 25,404.12
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in 1,800.00 342.00 2,142.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 12,000.00 2,280.00 14,280.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 42,900.00 8,151.00 51,051.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
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Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de Valoare (fara TVA) L Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lei Lel Lei
1 2 3 4 5
3.7 Consultanta 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 30,000.00 5,700.00 35,700.00
3.8 Asistenta tehnica 88,800.00 16,872.00 105,672.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 28,800.00 5,472.00 34,272.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 13,800.00 2,622.00 16,422.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 60,000.00 11,400.00 71,400.00
TOTAL CAPITOL 3 217,848.00 41,391.12 259,239.12
~aPITOL 4
.Aeltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 6,632,045.28 1,260,088.60 7,892,133.88
4.1.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 6,632,045.28 1,260,088.60 7,892,133.88
1 Izolarea termica a partii opace a 1,151,614.54 218,806.76 1,370,421.30
fatadelor
2 inloc.tdmpl.ext.si acces in cladire cu 1,161,246.59 220,636.85 1,381,883.44
tampl.termoizolanta
3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termica 688,590.80 130,832.25 819,423.05
a pl.peste ultimul nivel
4 1zol. termica a plans.peste subsol-pe 542,660.20 103,105.44 645,765.64
sol
5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54 49,976.18 313,008.72
6 Inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent 145,321.00 27,610.99 172,931.99
termic
7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00 65,311.55 409,056.55
8 Sistem incalzire-racire cu 167,055.20 31,740.49 198,795.69
ventiloconvertoare
9 Sistem ventilare cu recuperare de 811,995.50 154,279.15 966,274.65
caldura
10 Pompa caldura sistem mixt si stocare 45,300.00 8,607.00 53,907.00
11 Sistem panouri termosolare 83,544.40 15,873.44 99,417.84
presurizate
12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98 47,450.22 297,188.20
13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85 65,729.52 411,674.37
14 Realizare sistem iluminat artificial cu 458,933.30 87,197.33 546,130.63
lampi LED
15 Realizare sistem-building 173,323.38 32,931.44 206,254.82
manag.sistem cladire
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 10,781.36 67,525.36
functionale
4.2.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 56,744.00 10,781.36 67,525.36
16 Montaj utilaje 56,744.00 10,781.36 67,525.36
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
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Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
Nr. cheltuieli
Lel Lel Lel
1 2 3 4 5
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 9,045,455.28 1,718,636.50 10,764,091.78
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 96,145.97 18,267.73 114,413.70
organizarii de santier
5.1.1.1 2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97 18,267.73 114,413.70
1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
J 2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 81,534.29 0.00 81,534.29
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 33,924.68 0.00 33,924.68
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 6,784.94 0.00 6,784.94
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
(0.1% din C+M)
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 33,924.68 0.00 33,924.68
Constructorilor - CSC {0.5% din C+M)
5.25 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 6,900.00 0.00 6,900.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 976,452.86 185,526.04 1,161,978.90
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 9,000.00 1,710.00 10,710.00
TOTAL CAPITOL 5 1,163,133.12 205,503.78 1,368,636.89
APITOL 6
heltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 12,000.00 2,280.00 14,280.00
6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 2,280.00 14,280.00
TOTAL CAPITOL 6 24,000.00 4,560.00 28,560.00
TOTAL 1471-2- EFIC. ENERGETICA A 10,450,436.39 1,970,091.40 12,420,527.79
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
TOTAL Constructii+Montaj 6,784,935.25 1,289,137.70 8,074,072.94

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr NI;;,?ZP 1 Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de \inloare (far TVA) Din Gare C+M
General cheluicl Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
§ aducerea terenului la starea initiala
ho 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Alim.cu energie electrica 0.00 0.00
5 3.5 Proiectare 80,448.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 2,400.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 21,348.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 1,800.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 12,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 42,900.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 9,045,455.28 6,688,789.28
6.1 4.1 Constructii si instalatii 6,632,045.28 6,632,045.28
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 6,632,045.28 6,632,045.28
£ 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 56,744.00
functionale
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 56,744.00 56,744.00
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,356,666.00 0.00
care necesita montaj
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 2,356,666.00 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 96,145.97 96,145.97
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 96,145.97 96,145.97
organizarii de santier
2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97 96,145.97
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00
8 6.2 Probe tehnologice si teste 12,000.00 0.00
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TOTAL (fara TVA) 9,234,049.25 6,784,935.25

TVA (19.00%) 1,754,469.36 1,289,137.70
'TOTAL (cu TVA) 10,988,518.60 8,074,072.94

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Investitie - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE, JUD.COVASNA

1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica

0 1 2 3 4 5=3X4 6

1 -

MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
1 |1 SISTEM FOTOVOLTAIC set 3.000( 530,000.00 1,590,000.00| 1
2 |2 SIST.BUILDING MANAG.SISTEM buc 1.000| 92,000.00 92,000.00| 2
> |3 SISTEM PANOUR! SOLARE SET 1.000| 224,000.00 224,000.00| 3
4 |4 POMPA DE CALDURA AER-APA buc 1.000| 245,000.00 245,000.00| 4
5 |6 TERMOSTAT VENTILOCONVECTOR | buc 131.000 186.00 24,366.00| 6
6 |7 RECUPERATOR DE CALDURA buc 37.000 4,900.00 181,300.00| 7
TOTAL 1 2,356,666.00

JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

TOTAL Echipamente in 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI

2,356,666.00

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; ecvaiz. Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) VA Valoare (cu TVA)
General cheltuiell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
“APITOL |
onstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 3,980,468.05 756,288.93 4,736,756.97
4.1.3.1 3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termica a 688,590.80 130,832.25 819,423.05
pl.peste ultimul nivel
4.1.3.2 2 Inloc.tdmpl.ext.si acces in cladire cu 1,161,246.59 220,636.85 1,381,883.44
tdmpl.termoizolanta
4.1.3.3 5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54 49,976.18 313,008.72
4.1.3.4 4 Izol. termica a plans.peste subsol-pe sol 542,660.20 103,105.44 645,765.64
4.1.3.5 1 Izolarea termicd a partii opace a 1,151,614.54 218,806.76 1,370,421.30
fatadelor
4.1.3.6 15 Realizare sistem-building manag.sistem 173,323.38 32,931.44 206,254.82
cladire
4.1.4 |Instalatii 2,651,577.23 503,799.67 3,155,376.90
4.1.4.1 14 Realizare sistem iluminat artificial cu 458,933.30 87,197.33 546,130.63
v ldmpi LED
4.1.4.2 13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85 65,729.52 411,674.37
4.1.4.3 12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98 47,450.22 297,188.20
4.1.4.4 11 Sistem panouri termosolare presurizate 83,544.40 15,873.44 99,417.84
4.1.4.5 10 Pompa célduré sistem mixt si stocare 45,300.00 8,607.00 53,907.00
4.1.4.6 9 Sistem ventilare cu recuperare de 811,995.50 154,279.15 966,274.65
caldura
4.1.4.7 8 Sistem incélzire-récire cu 167,055.20 31,740.49 198,795.69
ventiloconvertoare
4.1.4.8 7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00 65,311.55 409,056.55
4.1.4.9 6 Inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent 145,321.00 27,610.99 172,931.99
termic
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 6,632,045.28 1,260,088.60 7,892,133.88
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 56,744.00 10,781.36 67,525.36

functionale

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT
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NDr ecvai'z). Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.2.1 16 Montaj utilaje 56,744.00 10,781.36 67,525.36
TOTAL CAPITOL Il 56,744.00 10,781.36 67,525.36
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 2,356,666.00 447,766.54 2,804,432.54
I:I‘OTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. 9,045,455.28 1,718,636.50 10,764,091.78

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

—
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
T 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 3,980,468.05
3 Termo-hidroiz.acoperis si izol.termica a pl.peste ultimul nivel 688,5920.80
2 Inloc.tdmpl.ext.si acces in cladire cu tdmpl.termoizolanta 1,161,246.59
5 Termo-hidroizolare soclu fundatie 263,032.54
4 Izol. termicé a plans.peste subsol-pe sol 542,660.20
1 Izolarea termicd a partii opace a fatadelor 1,151,614.54
15 Realizare sistem-building manag.sistem cladire 173,323.38
11 4.1.4 |Instalatii 2,651,577.23
14 Realizare sistem iluminat artificial cu lampi LED 458,933.30
13 Reabilitare retea iluminat si senzori 345,944.85
12 Sistem panouri fotovoltaice 249,737.98
11 Sistem panouri termosolare presurizate 83,544.40
10 Pompa cédldurd sistem mixt si stocare 45,300.00
9 Sistem ventilare cu recuperare de caldurd 811,995.50
[ 8 Sistem incalzire-racire cu ventiloconvertoare 167,055.20
7 Reabil.retea distrib.agent termic 343,745.00
6 Inloc.cazane gaz,autom.si cont.agent termic 145,321.00
21 41,5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 6,632,045.28
CAPITOL I
Il. Montaj
23 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 56,744.00
16 Montaj utilaje 56,744.00
TOTAL CAPITOL Il 56,744.00
CAPITOL Il
HI. Procurare
26 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 2,356,666.00
33 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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Nr cap. Valoare {fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Leil
0 1 2 3
34 4.5 Dotari 0.00
35 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 2,356,666.00

CAPITOL IV

IV. Probe
37  [6.2  |Probe tehnologice si teste 0.00
0.00

TOTAL CAPITOL IV

TOTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. (fara TVA)

9,045,455.28

TVA

{19.00%)

1,718,636.50

TOTAL 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM. {(cu TVA)

10,764,091.78

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC PROIECT AIC SRL
1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
1 |1 SISTEM FOTOVOLTAIC set 3.000| 530,000.00 1,590,000.00| 1
2 |2 SIST.BUILDING MANAG.SISTEM buc 1.000| 92,000.00 92,000.00| 2
[~ |3 SISTEM PANOURI SOLARE SET 1.000| 224,000.00 224,000.00| 3
(4 |4 POMPA DE CALDURA AER-APA buc 1.000( 245,000.00 245,000.00| 4
5 |6 TERMOSTAT VENTILOCONVECTOR buc 131.000 186.00 24,366.00| 6
6 |7 RECUPERATOR DE CALDURA buc 37.000 4,900.00 181,300.00, 7

montaj

TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita

2,356,666.00

TOTAL Echipamente in 1 MASURI DE CRESTERE A EF.TERM.

2,356,666.00

S.C. PROIECT AIC S.R.L.

Obiect "1" - Formular F4
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NI; :‘22' Denumirea capitolelor si §ubcapitolelor de ViSloars (faral TVA) L Vilaanel{cu TVA)
General ehsitutell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
TAPITOL |
' onstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 96,145.97 18,267.73 114,413.70
4.1.5.1 1 Organizare de santier 96,145.97 18,267.73 114,413.70
TOTAL CAPITOL | 96,145.97 18,267.73 114,413.70
CAPITOL 1l
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
APITOL 1lI
rrocurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER 96,145.97J 18,267.73] 114,413.70

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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N;:\?iz. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lel Lel Lei
1 2 3 ) 5
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
Oblect "2" - DEVIZ OBIECT Pagina 2 din 2
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL )
Obiectivul: 1471-2- EFIC. ENERGETICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 2 ORGANIZARE DE SANTIER
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
( 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4,1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 0.00
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii 96,145.97

1 Organizare de santier 96,145.97

TOTAL CAPITOL | 96,145.97

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 \4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I} 0.00

CAPITOL 1li

Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
: 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 ‘6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 96,145.97
TVA (19.00%) 18,267.73
TOTAL 2 ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 114,413.70

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul QDeUIZG {(www.eDevize.ro)
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lel
0 1 2 3

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii

N Denumirea capitolelor si subcaplitolelor de Valoare (fara TVA) VA Valoare [(cu TVA)
r. = gz
cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 a4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
L Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Alim.cu energie electrica
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 6,000.00 1,140.00 7,140.00
{ 3.1 Studiu geot,studiu topo,raport 6,000.00 1,140.00 7,140.00
sust.,raport eval.Doc.reducere conc.de
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 4,000.00 760.00 4,760.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 400.00 76.00 476.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul 2,000.00 380.00 2,380.00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 53,632.00 10,190.08 63,822.08
351 Tema de proiectare 1,600.00 304.00 1,904.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de 14,232.00 2,704.08 16,936.08
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general
354 Documentatiile tehnice necesare in 1,200.00 228.00 1,428.00
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 8,000.00 1,520.00 9,520.00
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 28,600.00 5,434.00 34,034.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00

Investitie - DEVIZ GENERAL
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Pagina 1 din 3




N Denumirea caplitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
T
cheltuleli . _
Lei Lel Lel
1 2 3 a4 5
3.7 Consultanta 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii
3.7.2 Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23,800.00
3.8 Asistenta tehnica 59,200.00 11,248.00 70,448.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 19,200.00 3,648.00 22,848.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 9,200.00 1,748.00 10,948.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00
TOTAL CAPITOL 3 145,232.00 27,594.08 172,826.08
~APITOL 4
' neltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,424,270.42 840,611.38 5,264,881.80
4.1.1 2 LUCRARI CONEXE 1,522,921.91 289,355.16 1,812,277.07
1 nlocuire usi intericare 418,311.42 79,479.17 497,790.58
2 Zugraveala interioara 889,310.45 168,968.99 1,058,279.44
3 Repararea-schimb.elem.care 66,460.05 12,627.41 79,087.45
afect.funct.constructiei
4 Demontarea-remontare inst.-echip. 59,075.00 11,224.25 70,299.25
5 Refacere trotuare de protectie 89,765.00 17,055.35 106,820.35
4.1.2 1 LUCRARI DE C-Til S| REABILITARE 2,901,348.51 551,256.22 3,452,604.73
1 Reabilitarea -schimbarea acoperisului 1,216,792.22 231,190.52 1,447,982.74
si sistem de colectare si evacuare a
apelor meteorice
2 Tavan casetat -parter,etaj 1,etaj 2 565,086.50 107,366.44 672,452.94
3 Reabilitare inst.sanitare-grupuri 80,992.00 15,388.48 96,380.48
sanitare
4 Zugraveala exterioara 545,680.00 103,679.20 649,359.20
5 Modernizare grupuri sanitare 14,907.37 2,832.40 17,739.78
6 Amenajare grupuri sanitare cu 54,100.00 10,279.00 64,379.00
dizabilitati
7 Realizare sistem detectie 52,454.77 9,966.41 62,421.18
incendiu,il.emerg. si evacuare
8 Modernizare capitala retea electrica 155,690.65 29,581.22 185,271.87
9 Desfaceri 215,645.00 40,972.55 256,617.55
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 11,069.09 2,103.13 13,172.22
functionale
4.2.1 1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE 11,069.09 2,103.13 13,172.22
10 Montaj utilaje 11,069.09 2,103.13 13,172.22
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 189,950.00 36,090.50 226,040.50
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 LUCRARI DE C-Tll §1 REABILITARE 189,950.00 36,090.50 226,040.50
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
Investitie - DEVIZ GENERAL Pagina 2 din 3
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N Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
r. S
cheltuieli . . .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,625,289.52 878,805.01 5,504,094.52
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 64,097.31 12,178.49 76,275.80
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 64,097.31 12,178.49 76,275.80
organizarii de santier
5.1.1.1 3 ORGANIZARE DE SANTIER 64,097.31 12,178.49 76,275.80
1 Organizare de santier 64,097.31 12,178.49 76,275.80
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 54,093.81 0.00 54,093.81
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare
[ 2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 22,497.18 0.00 22,497.18
lucrarilor de constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 4,499.44 0.00 4,499.44
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
{0.1% din C+M)
5.24 Cota aferenta Casei Sociale a 22,497.18 0.00 22,497.18
Constructorilor - CSC (0.5% din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 4,600.00 0.00 4,600.00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 650,968.57 123,684.03 774,652.60
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6,000.00 1,140.00 7,140.00
TOTAL CAPITOL 5 775,159.68 137,002.52 912,162.20
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
‘_IAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1471-2-REABILITAREA TERMICA A 5,545,681.20 1,043,401.60 6,589,082.80
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
TOTAL Constructii+Montaj 4,499,436.82 854,893.00 5,354,329.82

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL )
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr N;'ec‘:,?f - Denumirea capitolelor :si §ubcapitolelor de Yalogne (farg TA) DincareiCM
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
_( 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Alim.cu energie electrica 0.00 0.00
5 3.5 Proiectare 53,632.00 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 1,600.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 14,232.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 354 Documentatiile tehnice necesare in vederea 1,200.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
55  |3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 8,000.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 28,600.00 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4,625,289.52 4,435,339.52
6.1 4.1 Constructii si instalatii 4,424,270.42 4,424,270.42
2 LUCRARI CONEXE 1,522,921.91 1,522,921.91
1 LUCRARI DE C-Tll S| REABILITARE 2,901,348.51 2,901,348.51
[ 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 11,069.09 11,069.09
functionale
1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE 11,069.09 11,069.09
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 189,950.00 0.00
care necesita montaj
1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE 189,950.00 0.00
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 64,097.31 64,097.31
7.1 511 Lucrari de constructii si instalatii aferente 64,097.31 64,097.31
organizarii de santier
3 ORGANIZARE DE SANTIER 64,097.31 64,097.31
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 e.ce
8 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul lQDeUlze (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




TOTAL (fara TVA) 4,743,018.82 4,499,436.82

TVA (19.00%) 901,173.58 854,893.00

TOTAL (cu TVA) 5,644,192.40 5,354,329.82

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC PROIECT AIC SRL
1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,|JUD.COVASNA

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

[, o TAL Echipamente in 1471-2-REABILITAREA TERMICA A
SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) {fara TVA) fisa
= Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1 -
LUCRARI DE C-Tll S| REABILITARE
1 [5 VENTILOCONVECTOR CARCASAT | buc | 131.000] 1,450.00 189,950.00| 5
TOTAL 1 189,950.00
189,950.00

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL }
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 1 LUCRARI DE C-TH SI REABILITARE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
Nl; ec‘:'z)' Denumirea capitolelor _si §ubcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valsarsi(cu TVA)
General cheltulell Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
«  anstructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 [Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 2,612,211.09 496,320.11 3,108,531.20
4.1.3.1 5 Modernizare grupuri sanitare 14,907.37 2,832.40 17,739.78
4.1.3.2 4 Zugraveald exterioara 545,680.00 103,679.20 649,359.20
4.1.3.3 6 Amenajare grupuri sanitare cu dizabilitati 54,100.00 10,279.00 64,379.00
4.1.3.4 2 Tavan casetat -parter,etaj 1,etaj 2 565,086.50 107,366.44 672,452.94
4.1.3.5 1 Reabilitarea -schimbarea acoperisului si 1,216,792.22 231,190.52 1,447,982.74
sistem de colectare si evacuare a apelor
meteorice
4.1.3.6 9 Desfaceri 215,645.00 40,972.55 256,617.55
4.1.4 |[Instalatii 289,137.42 54,936.11 344,073.53
4.1.4.1 3 Reabilitare inst.sanitare-grupuri sanitare 80,992.00 15,388.48 96,380.48
4.1.4.2 8 Modernizare capitala retea electric 155,690.65 29,581.22 185,271.87
¢« 4.3 7 Realizare sistem detectie 52,454.77 9,966.41 62,421.18
incendiu,il.emerg. si evacuare
4,1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 2,901,348.51 551,256.22 3,452,604.73
CAPITOL Il
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 11,069.09 2,103.13 13,172.22
functionale
4.2.1 10 Montaj utilaje 11,069.09 2,103.13 13,172.22
TOTAL CAPITOL Il 11,069.09 2,103.13 13,172.22
CAPITOL I
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 189,950.00 36,090.50 226,040.50
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00

functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport

Obiect "1" - DEVIZ OBIECT
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NI; ec\zlz)- Denumirea capitolelor §i §ubcapitolelor de Valoate, (f3F9 TVA) Ve Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei

1 2 3 4 5
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL IlI 189,950.00 36,090.50 226,040.50
TOTAL 1 LUCRARI DE C-Tli SI REABILITARE 3,102,367.61 589,449.85 3,691,817.45

S.C. PROIECT AIC S:B:!-'
Pagina 2 din 2
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,|JUD.COVASNA
Obiectul: 1 LUCRARI DE C-TIl SI REABILITARE
CENTRALIZATORUL
~ cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
1. Constructii si instalatii
7 4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 |Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 2,612,211.09
5 Modernizare grupuri sanitare 14,907.37
4 Zugraveald exterioara 545,680.00
6 Amenajare grupuri sanitare cu dizabilitati 54,100.00
2 Tavan casetat -parter,etaj 1,etaj 2 565,086.50
1 Reabilitarea -schimbarea acoperisului si sistem de colectare si 1,216,792.22
evacuare a apelor meteorice
9 Desfaceri 215,645.00
11 4.1.4 |Instalatii 289,137.42
3 Reabilitare inst.sanitare-grupuri sanitare 80,992.00
8 Modernizare capitala retea electrica 155,690.65
7 Realizare sistem detectie incendiu,il.emerg. si evacuare 52,454.77
15 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 2,901,348.51
CAPITOL Il
Il. Montaj
17 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 11,069.09
10 Montaj utilaje 11,069.09
TOTAL CAPITOL II 11,069.09
CAPITOL 11l
lll. Procurare
20 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 189,950.00
22 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
23 4.5 Dotari 0.00
24 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 189,950.00
CAPITOL IV
V. Probe
Obiect "1" - CENTRALIZATORUL Pagina 1 din 2
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
26 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 1 LUCRARI DE C-Tll SI REABILITARE (fara TVA) 3,102,367.61
TVA (19.00%) 589,449.85
TOTAL 1 LUCRARI DE C-TII S| REABILITARE (cu TVA) 3,691,817.45

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

MUN.SF.GHEORGHE

SC PROIECT AIC SRL

1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

MUN.SF,GHEORGHE,JUD.COVASNA
1 LUCRARI DE C-TlI S| REABILITARE

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
= Lel - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

[TOTAL Echipamente in 1 LUCRARI DE C-Tli $1 REABILITARE

1 [5 VENTILOCONVECTOR CARCASAT | buc | 131.000]  1,450.00 189,950.00| 5
TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 189,950.00
_r*-\\ntaj

189,950.00| |

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar:

MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 3
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,|UD.COVASNA
Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE
DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii
NDr ecvaig. Denumirea capitolelor _si «_subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL |
+  onstructii si instalatii
4.1.1 [Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 89,765.00 17,055.35 106,820.35
4.1.2.1 5 Refacere trotuare de protectie 89,765.00 17,055.35 106,820.35
4.1.3 |Arhitectura 1,374,081.91 261,075.56 1,635,157.47
4.1.3.1 3 Repararea-schimb.elem.care 66,460.05 12,627.41 79,087.45
afect.funct.constructiei
4.1.3.2 2 Zugrdveala interioara 889,310.45 168,968.99 1,058,279.44
4.1.3.3 1 inlocuire usi interioare 418,311.42 79,479.17 497,790.58
4.1.4 |Instalatii 59,075.00 11,224.25 70,299.25
4.1.4.1 4 Demontarea-remontare inst.-echip. 59,075.00 11,224.25 70,299.25
4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL | 1,522,921.,91 289,355.16 1,812,277.07
CAPITOL 1
““antaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 1l
Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2 LUCRARI CONEXE 1,522,921.91 289,355.16 1,812,277.07

Obiect "2" - DEVIZ OBIECT

Formular generat cu programul @De\llze (www.eDevize.ro)
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N[;'ei?i'z’. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Vialoarsl (cu FVA)
General cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE
Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF,GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 2 LUCRARI CONEXE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
e 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
E 41,2 |Rezistenta 89,765.00
5 Refacere trotuare de protectie 89,765.00
5 4.1.3 |Arhitectura 1,374,081.91
3 Repararea-schimb.elem.care afect.funct.constructiei 66,460.05
2 Zugrdveald interioard 889,310.45
1 Inlocuire usi interioare 418,311.42
9 4.1.4 |Instalatii 59,075.00
4 Demontarea-remontare inst.-echip. 59,075.00
11 4.1.5 |Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL 1 1,522,921.91
CAPITOL 1l
Il. Montaj
13 |4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00
CAPITOL Il
lll. Procurare
15 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
16 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
17 4.5 Dotari 0.00
18 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00
CAPITOL IV
V. Probe
20 [6.2  |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "2" - CENTRALIZATORUL
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'TOTAL 2 LUCRARI CONEXE (fara TVA)

1,522,921.91

TVA (19.00%)

289,355.16

TOTAL 2 LUCRARI CONEXE (cu TVA)

1,812,277.07

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:

Proiectant: SC PROIECT AIC SRL

Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN

MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER

DEVIZ OBIECT
privind cheltuielile necesare realizarii

NI; ecvaizp. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuiell Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
Cheltuieli pentru investitia de baza
CAPITOL 1
anstructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 |Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.5 |Alte categorii de constructii 64,097.31 12,178.49 76,275.80
4.1.5.1 1 Organizare de santier 64,097.31 12,178.49 76,275.80
TOTAL CAPITOL | 64,097.31 12,178.49 76,275.80
CAPITOL
Montaj
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
~4PITOL IH
Jdcurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00 0.00 0.00
[TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER 64,097.31 12,178.49 76,275.80
Obiect "3" - DEVIZ OBIECT Pagina 1 din 2
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NI; ecvai'z)- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Vildare (faFs TVA) TVA Valoare (cu TVA)
General cheltuieli Lei Lei Lel
1 2 3 4 5
S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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Beneficiar: MUN.SF.GHEORGHE

Executant:
Proiectant: SC PROIECT AIC SRL 5
Obiectivul: 1471-2-REABILITAREA TERMICA A SC.GIMN.VARADI JOZSEF DIN
MUN.SF.GHEORGHE,JUD.COVASNA
Obiectul: 3 ORGANIZARE DE SANTIER
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
(] 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
? 4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
5 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 |Arhitectura 0.00
5 4.1.4 |Instalatii 0.00
6 4.1.5 |Alte categorii de constructii 64,097.31

1 Organizare de santier 64,097.31

TOTAL CAPITOL | 64,097.31

CAPITOL 1

Il. Montaj
9 |4.2 ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL Il

Ill. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
Y 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 [6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 64,097.31
TVA (19.00%) 12,178.49
TOTAL 3 ORGANIZARE DE SANTIER {(cu TVA) 76,275.80

Obiect "3" - CENTRALIZATORUL
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Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categorla de lucrari
General Lei
0 1 2 3

S.C. PROIECT AIC S.R.L.
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