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LISTA si SEMNATURILE PROIECTANTILOR

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRAZI IN SATUL COSENI
1.2. Ordonator principal de credite / investitor

Reprezentant legal al MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE -
primar ANTAL ARPAD - ANDRAS

1.3. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
1.4. Elaboratorul documentatiei:
IPIROITECTAINTT =

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

BOTOSANI, str. Primiverii Nr. 28

Mobil: 0753 897407 / 0331 711 423

e-mail: viaproit@yahoo.com

1.5. Colectiv de elaborare: "};‘
Administrator ing. VOINICIUC IONUT.

f- e/j
Sef proiect / proiectant  ing. VOINICIUC IONUT - ordonare generali, solutii
tehnice, evaluari, proiectare asistati de calculator,
planse
Proiectant ing. BICHIR RADU - GEORG — solutii tehnice,
evaluari, proiectare \39i#8fald de calculator, planse

Prezenta documentatie tehnico-economica este elaboratd in conformitate cu
Hotardrea nr. 907 din 29 Noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si confinutul —
cadru al documentatiilor tehnico — economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice.
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A. PIESE SCRISE
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BORDEROU - PIESE SCRISE

1 Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1.  Denumirea obiectivului de investitii

1.2, Ordonator principal de credite/investitor

1.3.  Ordonator de credite (secundar/tertiar)

1.4. Beneficiarul investitiei

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

vl Situatia existenta gi necesitatea realizarii obiectivului /proiectului de investitii
2.1.  Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale si financiare

2.2.  Analiza situatiei existente i identificarea deficientelor

2.3.  Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. Descrierea constructiei existente

3.1.  Particularitati ale amplasamentului:

3.2. Regimul juridic:

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale
auditului energectic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care
beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele
de protectie ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia
degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnica.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagonistic, din punct de
vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagosticare:

5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza
detaliata a acestora

5.1.  Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand:

5.2.  Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.

5.3.  Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul
orientativ de realizare a invesititiei, detaliat pe etape principale
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a unor
investitii similare:

- Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei
5.5. Sustenabilitatea realizarii investiei:

a. Impactul social si cultural

b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare:

& Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupa caz.
5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventii

a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta:

b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

C. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

d. Analiza economica; Analiza cost — eficacitate.

e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(i) optim(3), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabiliti{ii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiei

6.4. Prezentarea modului in care se asigurid conformarea cu reglementarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

7 Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire -
atagat prezentei documentatii.

7.2.  Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege —
se anexeaza in prealabil.

7.3.  Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economici — se anexeazi in prealabil.

7.4.  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
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7.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari— se

anexeaza studiul topografic avizat de OCPI.
7.6.  Avize, acorduri §i studii specifice, dupi caz, in functie de specificul obiectivului

de investitii §i care pot condifiona solutiile tehnice

Intocmit

S.C. VIA PROIT CONSULTING S.R.L.,
ing. BICHIR BADU — GEORGE
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE
INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivului de investitii
MODERNIZARE STRAZI IN SATUL COSENI
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
NU ESTE CAZUL.
1.4. Beneficiarul investitiei
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA
> Strada | Decembrie 1918, nr. 2, cod postal 520008, Sfantu Gheorghe

=2 Tel: +40 267 316 957
» Pagina web: www.sfantugheorghe.info

1.5. Elaboratorul DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
BOTOSANI, str. Primiverii Nr, 28
Mobil: 0753 897407 / 0331711423

e-mail: viaproit@yahoo.com
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare

Conform caietului de sarcini, se doreste realizarea unei documentatii tehnico-
economice pentru obiectivul ,MODERNIZARE STRAZI IN SATUL COSENI".

Prin realizarea obiectivului de investitii, autoritatea publica locala, in vederea
asigurarii unui amplasament de calitate, atractiv si incluziv, pentru satisfacerea nevoilor
locuitorilor MUNICIPIULUI, precum si pentru cresterea calitatii vietii, urmareste
asigurarea unei retele publice de transport moderne si eficiente, precum si dezvoltarea
infrastructurii tehnico-economice edilitara a serviciilor publice.

Obiectivul general la care contribuie realizarea D.A.L.I. este de interes public.
Obiectivul ,MODERNIZARE STRAZI IN SATUL COSENI" este cuprins in Strategia de
Dezvoltare a MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, prin obiectivul specific OS 1:
INFRASTRUCTURA |, Dezvoltarea infrastructurii de baza din zonele urbane
marginalizate ale Municipiului Sfantu Gheorghe”.

Obiectivul principal al documentatiei tehnico-economice este de a raspunde
prioritatii de dezboltare si reabilitare a infrastructurii de transport si a retelelor de
utilitati a MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, prin reabilitarea / modernizarea
infrastructurii rutiere.

Dezvoltarea infrastructurii i a serviciilor locale de bazi reprezinti elemente
esenfiale in cadrul oricirui efort de a valorifica potentialul de crestere si de a
promova durabilitatea in zonele unde se va realiza obiectivul de investitii.

De fapt, crearea de infrastructurd reprezintd primul pas in cadrul procesului de
dezvoltare locald, in ideea cd accesul la utilititi, bunuri si/sau servicii creste
atractivitatea zonei, deci actioneaza ca un ,,magnet” pentru potentialii investitori.

Intre infrastructura unei zone si dezvoltarea sa economicd existi o relatie de
reciprocitate. Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atit mai mare cu cat
infrastructura este mai dezvoltata.

De asemenea, cresterea economicd exercitd o presiune asupra infrastructurii
existente §i determind o nevoie mai accentuati de dezvoltare a acesteia. Astfel,
construirea si intrefinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creeazi numeroase
locuri de munca §i impulsioneazi dezvoltarea economica.

Dezvoltarea durabilad a comunitétilor locale reprezinti o prioritate pentru ci modul
in care se dezvoltd localitatea ii afecteaza prezentul si sansele de viitor. O comunitate
durabild apreciazd si promoveazid un mediu inconjuritor sanitos, utilizeazi eficient
resursele, dezvoltd si asigurd o economie locald viabili. Comunitatea durabild are o
viziune asupra dezvoltarii sustinutd i promovati de toti membrii ei.

Modernizare strazi in satul Coseni
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA reprezinta instrumentul participativ
care implica intreaga comunitate si are ca scop asigurarea dezvoltarii economice si
sociale. Unele din obiectivele strategiei de dezvoltare locala este evaluarea impactului
proiectelor de investitie realizate pana in prezent si propunerea altor proiecte necesare,
tinand cont de potentialul existent, precum si identificarea unei viziuni de dezvoltare
propice pentru dezvoltarea optima a comunitatii, in functic de posibilele scenarii de
dezvoltare cu probabilitare mare de realizare, consolidata pe valorificarea resurselor si a
potentialului existent.

SDL vizeaza definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunitatii cu accent
deosebit pe masuri ce necesita a fi abordate.

2.2. Analiza situatiei existente §i identificarea deficientelor

Obiectivele analizate in prezenta documentatie sunt:

Nr. Crt. Denumire strada Nr. Cadastral ozitn ke, : Lungime:
De la: La:

1 Strada 1 - Tronson 1 39784 0+000 | 0+269 269.00
2 Strada 1 - Tronson 2 39784 0+000 | 0+103 103.00
3 Strada 2 39785 0+000 | 0+190 190.00
A Strada 3 39792 0+000 | 0+646 646.00
S Strada 4 39787 0+000 | 0+090 90.00
6 Strada 5 39788 0+000 | 0+155 155.00
7 Strada 6 - Tronson 1 39793 0+000 | 0+231 231.00
8 Strada 6 - Tronson 2 39793 0+000 | 0+170 170.00
9 Strada 7 39786, 38571 0+000 | 0+304 304.00
10 Strada 8 39791, 38571 0+000 | 0+707 707.00
11 Strada 9 39794 0+000 | 0+442 442.00
12 Strada 10 38571 0+000 | 0+141 141.00

Total lungime propusa modernizare 3,448.00

Starea de tehnica existentd este necorespunzitoare pentru desfisurarea circulatiei
rutiere in conditii de sigurantd, drumurile analizate avand defecte ale suprafetei de rulare
si ale complexului rutier, imbricdmintea rutier existenta nefiind conforma cu cerintelor
actuale de securitate si confort:

. Dispozitivele de colectare si evacuare a apelor pluviale colectate, fie lipsesc, fie
sunt intr-o stare tehnicd necorespunzitoare, astfel incat apele pluviale nu pot fi colectate
si evacuate din zona drumurilor, acestea avand posibilitatea de a stagna in zona
amprizei.

. Planeitatea suprafetei de rulare este necorespunzitoare datoritd unei imbracaminti
rutiere nemodernizate, aceasta ducand la acceleriri si franari cu frecventda mai mare, la
zgomot, vibratii gi praf.
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® Partea carosabild a tronsoanelor de drum prezintd defecte si degradiri specifice
drumurilor pietruite si partial pietruite, degradiri reprezentate de gropi, deniveliri,
fagagse. Aceste defectiuni impiedicd desfisurarea normalid a circulatiei rutiere §i
genereaza praf pe timp uscat si noroi, respectiv imposibilitate de circulatie a
autovehiculelor in perioada umeda.

° La unele strazi, nu sunt amenajata trotuare, iar pe tronsoanele unde exista, starea
de degradare nu asigura climat oportun desfasurarii traficului pietonal si a dezvoltarii
zonei. Bordurile acestora sunt in starea rea, sparte, ciobite, ingropate partial fiind
necesara inlocuirea lor si pozitionarea la noua cota proiectata.

s Pe strada 7, identificata prin Nr. Cad: 39786 si 38571, partea carosabild a acestui
tronson de drum prezintd defecte si degradari specifice drumurilor din beton asfaltic, cu
degradari specifice sistemului rutier si a imbracamintii rutiere: desprinderi ale stratului
de uzura pe suprafete mari, desprinderi ale straturilor bituminoase pe suprafete mari,
gropi cu nivel de severitate ridicat, plombari, degradari de margine cu nivel de severitate
ridicat, fisuri tranversale si longitudinale, degradari datorate oboselii structurii rutiere,
degradari ale caror efect sunt accentuate de actiunea fenomenului de inghet — dezghet si
actiunii apelor pluviale ce stagneaza in gropile existente de pe partea carosabila.

@ Pe platforma drumurilor se intdlnesc degradiri frecvente precum fagase,
deniveldri, gropi, acostamente inierbate, lipsa bombamentului, etc.
. Caracteristicile tehnice actuale, respectiv pante longitudinale, pante transversale,

elemente de colectare a apelor pluviale nu respectd normativele si standardele romanesti
aflate in vigoare.

. Drumurile nu sunt prevdzute cu semnalizare rutierd care si asigure siguranta
traficului §i a pietonilor in conformitate cu standardele si normativele in vigoare, iar
indicatoarele rutiere lipsesc.

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare
de executat in scopul modernizarii strazilor din SATUL COSENI, sat apartinator al
MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA, asigurarii unor conditii
normale de confort si de siguranta a circulatiei impuse de normele si normativele tehnice
in vigoare, realizarea capacitatii portante a strizilor conform standardelor in vigoare
precum si optimizarea curbelor, rezolvarea scurgerii apelor, realizarea conform
normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si realizarea
lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator, ci se
asigura desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop modernizarea strizilor si realizarea
trotuarelor, mentinerea in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale ale acestor
strazi, precum si imbunatatirea acestora in raport cu cerintele traficului rutier actual si
de viitor.
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Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de
transport in cadrul localitatii, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al
locuitorilor respective de atragere a unui numar mare de turisti.

Lucrarile tehnice vor fi facute pentru a respecta necesitatile unei estimari realiste
a dezvoltarii infrastructurii rutiere din MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE si pentru
respectarea reglementarilor roménesti si ale UE.

Lucrarile de modernizare vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public
si nu implica exproprieri sau despagubiri.
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2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin obiectivele sale, proiectul propus riaspunde nevoilor $1 prioritatilor
identificate la nivel local in ceea ce priveste dezvoltarea durabili, reducerea decalajelor
actuale locale §i imbunatatirea infrastructurii rutiere locale.

Realizarea obiectivului de investitii va determina:

. imbunatatirea circulatiei autovehiculelor si a pictonilor;

- cresterea sigurantei circulatiei rutiere pe drumurile publice;

. cresterea calitatii serviciilor publice;

. atragerea de noi investitori;

. va f1 influentatd benefic activitatea economico-comerciala;

= cresterea valorii terenurilor, indeosebi a celui intravilan, prin cresterea interesului
localnicilor de a construi §i reabilita locuintele;

. stoparea migrarii populatiei active;

. facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;

. Imbunitagirea accesibilitatii pe teritoriul unitatii administrativ teritoriale.

. prin realizarea proiectului se va asigura accesul mai rapid intre cele doui zone

urbane si catre centrul orasului;

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmitoarele:

. impact direct i indirect asupra dezvoltdrii economice, sociale si culturale;

. reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;

E crearea de noi locuri de munca, in faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

. cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si straini,
care sa contribuie la dezvoltarea zonei;

. va fi creat un loc de muncé cu caracter permanent pentru lucririle de mentenanti

necesare drumurilor.

. proiectul propus se coreleazi cu proiectele de dezvoltare preconizate pentru
Zona MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE (apd, gaz metan, salubrizare etc.),
actionand in sinergie cu proiectele propuse de comunitatea locali. Sinergia acestor
proiecte va asigura pe termen lung cresterea atractivitiitii zonei, stimularea dezvoltirii
economice si imbunitatirea calititii vietii.

. Prin cresterea accesibilitdtii §i atractivititii zonei se stimuleazi mobilitatea
fortei de munci si credndu-se in acest fel noi locuri de munca;
. Implementarea proiectului va conduce crearea de noi locuri de munci, atit pe

perioada constructiei, cat si ulterior, in perioada operationali;
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularititi ale amplasamentului:

a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan /extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de
proprietate, servitufi, drept de preemptiune, zond de utilitate publica,
informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd
caz),

Amplasamentul proiectului apartine domeniului public al MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE, domeniu administrat de Consiliul Local SFANTU GHEORGHE,
conform documentatiei de urbanism nr. 6 / 1995 faza PUG, aprobata prin Hotararea de
Consiliul Local Sfantu Gheorghe nr. 367 / 2018.

Strazile ce se doresc a fi modernizate sunt impartite in 12 tronsoane, cu o lungime
totald de 3.448,00 m, dispuse in intravilanul SATULUI COSENI, MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE.

Strazile analizate in documentatia tehnico-economica se afli in domeniul public al
MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si nu necesitd exproprieri si nu face obiectul
unor litigii in curs de solutionare in instantele judecitoresti.

Zona de folsinta: cai de comunicatie rutiera

Folosinta actuala: drum

Subzona conform PUG: UTR 65

Sfantu Gheorghe (in maghiard Sepsiszentgydrgy, in germana Sankt Georgen) este
municipiul de resedintd al judetului Covasna, Transilvania, Roméania, format din
localitatea componenta Sfintu Gheorghe (resedinta) si din satele Chilieni si Coseni.

Se invecineazd cu comunele Vilcele, Valea Crisului, Ghidfaliu, Reci, Ozun,
Chichis si Ilieni. Judetul face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru. Municipiul
Sfantu Gheorghe are o suprafatdi de 7.292 ha, iar coordonatele geografice sunt
45°51'49"N, 25°47'15"E .

Municipiul Sfantu Gheorghe este situat in depresiunea Brasovului, pe
ambelemaluri ale Oltului, la o altitudine de 550 m. Acesta se caracterizeazi prin
prezenta unui piemont cunoscutsub numele de Campu Frumos si o regiune de lunci si
mlagtind drenatd decursurilerdurilor Olt, Raului Negru, Tarlung.
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b. Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Orasul este strabatut de doua drumuri nationale (DN12: Brasov-SfintuGheorghe—
Miercurea Ciuc si DNI3E: Feldioara—Vilcele-Sfintu Gheorghe) si de trei drumuri
judetene (DJ121B: Sfantu Gheorghe—Aita Medie, DJ121C: Sfintu Gheorghe—Sugas Bii,
DJ112: Harman—Ilieni—SfantuGheorghe).

Transportul feroviar este asigurat de cdile ferate Sfantu Gheorghe—Brasov, Sfantu
Gheorghe-Miercurea Ciuc si Sfintu Gheorghe—Bretcu, fiind strabatut de Magistrala
CFR400.

L Y
k'

c. Date seismice si climatice

Clima este continental-moderatd §i face parte din etajul topoclimatic colinar, aria
topoclimatului de addpost cu inversiuni de temperaturd: cu veri relativ bogate in
precipitatii §i ierni friguroase. Circulatia generald a atmosferei este caracterizatd prin
frecventa curentilor de aer temperat-oceanice dinspre vest — mai ales in sezonul cald - si
de patrunderi frecvente de aer temperat-continental dinspre est, nord-est — mai ales in
sezonul rece.

Temperatura medie multianuala este de 7,6°C. Media multianuali in luna iulie este
de 18°C, iar in luna ianuarie -4,7°C. Temperaturile maxime absolute s-au inregistrat in
lunile iulie §i august (36,3°C), iar minima absoluta in luna ianuarie (-32,0°C). Iernile
sunt destul de aspre atat ca intensitate cit si ca durati.

Durata medie anuald fard inghet este de 158 zile. Addncimea maxima de ingheT
este de 1,5 m. Stratul de zdpadd dureazi in medie 60-100 de zile pe an, in functie de
altitudine §i expozitie. Precipitatiile atmosferice insumeazi aproximativ 560-600 mm
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anual, cu valori mai mici in cursul lunilor de februarie 22 mm s§i mai mari in cursul
primaverii si verii (lunile mai - iunie) 737 mm, maxima anuald fiind de 1014 mm, iar
minima de 381,9 mm. Numarul de zile cu precipitatii este de 150. Umezeala relativi a
aerului este destul de ridicata atingénd valori de peste 75%. De la 900-1000 m altitudinal
umezeala relativa depiseste 80%.

Vantul dominant in judetul Covasna este cel din sector vestic, cu probabilitate de
30 % din numarul zilelor de ani, iar in cadrul acestuia directiile vest si sud — vest au cea
mai mare pondere. in timpul iernii, din sectorul nord, nord-est, devine dominant vantul
Nemira, care impune aspect climatic continental de iarni.

Tipul climateric caruia ii corespunde zona MUNICIPIULUI SFANTU
GHEORGHE, dupa indicele de umiditate, care se situeaza in intervalul -20 < I, < 0, este
tipul II, conform Harta repartitiei tipurilor climaterice pe teritoriul Romaniei, anexata la
Ghidul Tehnic pentru structuri suple si semirigide.

06 1/60L1 SYLS
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in conformitate cu STAS 6054 - , Addncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului

Romdniei”, adincimea maxima de inghet pentru zona studiati este de 100,0 — 110,0 ¢cm
de la suprafata terenului.
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Date seismice - Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica
— partea 1, P100-1/2013”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este
descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru
proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de [225]
ani, cu 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

In cazul zonei in discutie, acceleratia ag are valoarea 0.20 g. Perioada de control
(colt) a spectrului de raspuns recomandata pentru proiectare este T, = 0.70 s.

s E s s B m T
2 it i i i = e A Fida i il

£

= &
' v

= o _adiih
P J E
4 ’/
/ ; ‘/
{
3 Saxit ) i
| N UTCE, 2012

T T T T
1 L sive e wen FL 32 ren atr aen

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avind IMR =225 ani.
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Conform CR 1-1-3-2012 - ,Cod proiectare. Evaluarea acfiunii zdpezii asupra
constructiilor”, incdrcarea datid de zdpada este de 2,0 KN/m?, pentru un interval mediu
de recurentd de 50 ani.
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Figura 3.1 Zonarea valorilor caractenstice ale incarcarii din zapada pe sol s, KN/, pentru altitudini A = 1000 m
NOTA: Peatru alutudmi A > 1000 m valorile s, se determmna cu relatiile (3.1)5i (3.2)
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Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute qref = 0.60 kPa, conform
CR 1-1-4/2012 - ,,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”.

SCARA
1.3.000 000

urca. 2011

Figura 2.1 Zonarea valorior de refermt ale presiuns dinamic ¢ a vanmlui. gy in kPa. avand IMR = 50 ani
NOTA. Pentru altinudin pesee 1000m valorike presiunii dimamice a vinrulu se corecteaza cu relatia (A 1) din Anexa A

Zona studiata este incadrate, conform SR 11100 / 1 — 93 — ,Zonarea seismica.
Macrozonarea teritoriului Romaniei” la gradul 7.1 pe scara MSK.
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d. Studii de teren:

i) Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare

Teritoriul studiat este situat in regiunea geomorfologici de interferenti a
Carpatilor Orientali cu Carpatii Meridionali.

Morfologic, bazinul Sfintu Gheorghe face parte din depresiunea intracarpaticd a
Bragovului si este incadrat la vest de Muntii Baraolt, la nord de Muntii Bodocului, iar la
est de depresiunea Targu Secuiesc. Aspectul morfologic actual al regiunii este rezultatul
evolutiei geologice a zonei incepand din timpul cutirilor din faza subhercinica.

In afara factorilor tectonici, la crearea aspectului morfologic actual al zonei a
participat in mare masura si reteaua hidrografica a Oltului, al cirui proces de eroziune a
accentuat caracterul de depresiune.

Afluentii Oltului au cursuri relativ scurte §i sunt orientate in general in directia
est-vest. Sub aspect stratigrafic, depozitele acumulate apartin mezozoicului si paleogen-
neogenului (zona flisului, zona vulcanitelor neogene si extremitatea vestici a zonei
cristalino-mezozoice, care se suprapun reliefului muntos) si cuaternarului (zona
depresiunilor posttectonice Brasov §i Intorsura Buzaului).

Conform NP074/2014 prezentul studiu geotehnic are ca scop:
- consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici
aferenti intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona i vecinatati cdt si din executia
forajelor realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activd a fundatiilor in
amplasamentul analizat;
- stabilirea naturii de bazi si a materialelor care vor alcitui corpul terasamentelor;
- stabilirea zonei dificile (paménturi sensibile la umezire, lucriri amplasate pe
versanti);
- stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de bazi;
- identificarea tipului stdrii §i caracteristicilor fizico — mecanice ale terenului de
fundare;
- stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;
- incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru
lucréri de sapaturi si terasamente.

Amplasamentul studiat este situat in SATUL COSENI, MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE, JUDETUL COVASNA si este incadrat intr-o zond cu stabilitatea locala
asigurata.
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ii) Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz.

Studiul topografic pentru investitia "MODERNIZARE STRAZI IN SATUL
COSENI", cuprinde planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in
sistem de referintd national ce au stat la baza intocmirii documentatiei tehnico-
economice.

Ridicarea topograficd a fost executatd in sistem de coordonate STEREOQO 70, iar
cotele au fost determinate in sistemul national de referinti MAREA NEAGRA 1975.

Materializarea pe teren s-a facut printr-un numdr de statii care si permiti
ridicarea profilelor transversale, astfel incit punctele radiate si ocupe toatd zona de
studiu, asigurdndu-se o densitate optima pentru proiectare.

e. Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In zona amplasamentului studiat exista retea de apa potabili, retea de canalizare,
retea de gaz, retea electricd, telefonie si cablu internet — TV,

Existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita
relocare/protejare, vor fi stabilite si se va dispune sau nu relocarea/protejarea acestora
prin avizele pe care Beneficiarul le va obtine de la furnizorii aferenti.

f- Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia.

Petrografia §i pedologia unei zone au influente importante asupra infrastructurii
de transport, astfel sub suprafete care implica lucrdri minime de consolidare §i suprafete
care implicd interventii majore.

in cazul de fatd nu sunt necesare lucrari de consolidare.

Apele pot genera diverse disfunctionalitati in functionarea sistemelor de transport
de ex: in forma gazoasd — ceata — impiedicd functionarea sistemelor de semnalizare si
poate favoriza aparifia accidentelor. Efectele cetii au fost micsorate prin instalarea
sistemelor performante de semnalizare.

Inghetul este un obstacol important pentru toate tipurile de transport, acesta fiind
combatut prin lucrarile de intretinere din timpul anului.

Un mod de transport rezilient la efectele schimbirilor climatice presupune, mai
inainte de toate, o infrastructurd de transport durabili. Aceasta implici, drumuri
acoperite cu materiale rezistente la fluctuatiile de temperaturi si inundatii.

Pe langéd protejarea infrastructurii existente (prin lucrarile propuse prin
documentatia tehnico-economica) toata infrastructura viitoare a fost proiectati tinandu-
se cont de adaptarea la efectele schimbirilor climatice.
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Inundatiile, alunecdrile de teren si torentii de noroi au fost nominalizate de
specialisti ca fiind principalele amenintdri pentru transport si in special pentru
infrastructura de transport. Din acest motiv, in cadrul proiectului s-au avut in vedere si
aceste fenomene §i s-a tratat cu mare atenfie modului de scurgere a apelor.

Sunt necesare sisteme de avertizare in timp real pentru nivelurile apei si alunecari
de teren, ca §i pentru evenimente extreme cu potential distructiv.

Se recomandd monitorizarea constantd, la nivel regional si local, pentru a
inregistra la timp efectele evenimentelor meteorologice si riscurile pentru activitatile de
transport. Factorii antropici care pot afecta investifia sunt reprezentati de efectele
produse in urma accidentelor survenite pe drumurile proiectate.

Pentru a preveni aceste accidente, s-a realizat semnalizarea rutierd conform
legislatiei aflate in vigoare.

Vulnerabilitatea unui proiect este specifica entitatii si are la baza doar cauze
interne. Cauzele interne sunt:

- financiare;

- resurse umane;

- achizitii publice;

- regulamente si norme interne (ex: prevederi care exced cadru legal sau intra in
contradictie cu acesta).

Avand in vedere ca doar structura rutiera difera la cele doua scenarii analiza
factorilor de ric este aceasi pentru ambele solutii.

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra
omului cat si asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin realizarea obiectivului de investitii s-au luat masuri pentru imbunatatirea
conditiilor de circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan,
declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cat mai uniforma diminuand astfel
emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de
actiunea véntului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin protectia
destinata cresterii vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de
durata.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea
la suprafata provocata de debitele de apa sunt principalele cauze care duc la instabilitate
structurala. Se va avea in vedere ca resturile rimase in urma lucrarilor de intretinere si
nu afecteze cadrul natural. Tindnd seama de natura geologicd si pedologicd a zonei,
orografie, clima, hidrologia vegetatiei locale, beneficiarul va urmiri in permanenta
curdfirea cursurilor de apd afluente si adiacente de resturi de exploatare, curatirea
elementelor de colectare a apelor pluviele si gurilor de scurgere, reaparitia vegetatiei
prin lucrdri silvice sau inierbari.
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g. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice in amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul.
3.2. Regimul juridic:

a. Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune;

Amplasamentul proiectului apartine domeniului public al MUNICIPIULUI
SFANTU GHEORGHE, domeniu administrat de Consiliul Local SFANTU GHEORGHE,
conform documentatiei de urbanism nr. 6 / 1995 faza PUG, aprobata prin Hotararea de
Consiliul Local Sfantu Gheorghe nr. 367 / 2018.

Strazile ce se doresc a fi modernizate sunt impartite in 12 tronsoane, cu o lungime
totala de 3.448,00 m, dispuse in intravilanul SATULUI COSENI, MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE.

Strazile analizate in documentatia tehnico-economica se afld in domeniul public al
MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE si nu necesitd exproprieri §i nu face obiectul
unor litigii in curs de solutionare in instantele judecitoresti.

b. Destinatia constructiei existente:

Conform H.G. 964/1998 pentru aprobarea clasificatiei si duratei normale de
functionare a mijloacelor fixe, obiectivul se incadreaza in:

Grupa 1- Constructii

Subgrupa 1.3. - Constructii pentru transporturi, postd si telecomunicatii

Clasa 1.3.7.— Infrastructurd drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strizi si
autostrdzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje,
semne de circulare)

Subclasa 1.3.7.2. - cu imbracaminte din beton asfaltic — pentru obiectivul analizat.

Zona de folsinta: cai de comunicatie rutiera
Folosinta actuala: drum
Subzona conform PUG: UTR 65
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c. includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora §i

in zone construite protejate, dupd caz.
Nu este cazul.

d. Informatii/obligatii/constridngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa
caz

Nu este cazul.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a. Categoria si clasa de importanta

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a fiacut in baza Legii
10/1995, “Legea privind calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului
privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor — Metodologie de stabilire
a categoriei de importantd a constructiilor” aprobat cu Ord. MLPAT nr. 31/N/1995 si a
H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea categoriilor

de importanta a constructiilor”.

FACTORII DETERMINANTI §I CRITERIILE ASOCIATE PENTRU STABILIREA
CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR

e Fa“?r" ; Criterii asociate
crt. determinanti
i. oameni implicati direct in cazul unor disfunctii ale constructiei
7 Importanti ii. oameni implicafi indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei
! vitali iii. caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale
constructiei
Importanta I. mdrimea comunitdtii care apeleazd la functiunile constructiei si/sau valoare
2 socio — a bunurilor adapostite de constructie.
) economicd ii. ponderea pe care functiunile constructiei o au in comunitatea respectiva.
si culturali iii. natura gi importanta functiilor respective.
i. mdsura in care realizarea §i exploatarea constructiei intervine in
3 Implicarea perturbarea mediului natural §i a mediului construit.
’ ecologicd ii. gradul de influentd nefavorabild asupra mediului natural si construit.
iii. rolul activ in protejarea/refacerea mediului natural §i construit.
Neces.!gaﬂrea i. durata de utilizare preconizatd.
ludrii in it o 5 s, . ,
. ii. masura de utilizare in care performangele alcatuirii constructive depind de
4. co;srder_a;e i cunoasterea evolutiei actiunilor (solicitarilor) pe durata de utilizare.
:t:’f::t:ree iii. mdsura m care performangele functionale depind evolutia cerintelor pe
: ? durata de utilizare.
(existentd)
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Nr. Factorii g s §
. ! Criterii asociate
crt. determinanfti
Necasltetei i. masura in care asigurarea solutiilor constructive, dependenta de conditiile
sdovtasti i de teren si de mediu.
PAEFH ii. mdsura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueaza defavorabil
5. conditiile F
locale si de i At
mediu ifi. mdsura in care condifiile locale de teren si de mediu determind
activitati/masuri deosebite pentru exploatarea construcfiei.
Valiimal d i ponderea vohfmulm de muncd §i de.m.afermle mgloba.fe. . ‘
muncé si de ii. volumul gi complexitatea activitdfilor necesare pentru menfinerea
6. SEaTERT i performantelor constructiei pe durata de existentd a acesteia.
iii. activitdti deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile
necesare ;
acesteia.
Nivelul apreciat al influenfei criteriului Punctajul p(i)
— Inexistent 0
— Redus 1
- Mediu 2
— Apreciabil 4
— Ridicat 6
CRITERII ASOCIATE
NR FACTORUL DETERMINANT k(n) P(n) - =
p() | p(ii) | p(iii)
1. | Importanta vitald 1,00 2 2 2 2
2. | Importanta social-economicd si culturala 1,00 2 2 2 2
Implicarea ecologica 1,00 1 1 1 1
4. Nec'esnat_ea luarii in considerare a duratei de utilizare 1.00 2 4 | :
(existenta)
5. Nem?snatca adaptédrii la conditiile locale de teren si de 1,00 1 2 1 0
mediu
Volumul de munca §i de materiale necesare 1,00 1 1 1 1
TOTAL 9

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:

P(n)k(n) = (n) x p(i) / n(i)

in care: P(n) — punctajul factorului determinant (n)
(n) — coeficient de unicitate

p(i) -

determinant (n)

punctajul  corespunzdtor criteriilor (i) asociate factorului

n(i) — numdrul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n), luate in

considerare.
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Categoria de importanti a constructiei Grupa de valori a punctajului total
— Exceptionala (A) > 30
— Deosebita (B) 18 ... 29
— Normala (C) G 17
— Redusa (D) <35

CATEGORIA DE IMPORTANTA STABILITA: NORMALA (C)

CONFORM ORDINULUI 1295 din 30 august 2017 - NORME TEHNICE
PRIVIND STABILIREA CLASEI TEHNICE A DRUMURILOR PUBLICE, CLASA
TEHNICA A OBIECTIVULUI ANALIZAT: IV (REDUS)

Strazile analizate in documentatia tehnico-economica sunt strazi de categoria a
IIl-a — colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza
spre strazile de legatura sau magistrale, respectiv strazi de categoria a IV-a — de
folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau
ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.

Subclasa 1.3.7.2. — cu imbracaminte din beton asfaltic sau pavaj pe fundatie supla.
Conform acestei incadriri, durata normata de viatd a obiectivului este de 25 ani.
Subclasa 1.3.7.3. — cu imbrdcdminte din beton de ciment (pavele din beton).
Conform acestei incadrdri, conform Catalog nr. 30/11/2004 privind Clasificarea si
duratele normale de functionare a mijloacelor fixe este de 28 - 42 ani.
b. Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz.
Nu este cazul.

c. An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie.

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 18 luni, din care durata
de executie este de 12 luni.

d. Suprafata construita

Nr. Crt. Denumire strada Nr. Cadastral O Lungime:
De la: | La:
1 Strada 1 - Tronson 1 39784 0+000 | 0+269 269.00
2 Strada 1 - Tronson 2 39784 0+000 | 0+103 103.00
3 Strada 2 39785 0+000 | 0+190 190.00
4 Strada 3 39792 0+000 | 0+646 646.00
5 Strada 4 39787 0+000 | 0+090 90.00
6 Strada 5 39788 0+000 | 0+155 155.00
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7 Strada 6 - Tronson | 39793 0+000 | 0+231 231.00
8 Strada 6 - Tronson 2 39793 0+000 | 0+170 170.00
9 Strada 7 39786, 38571 | 0+000 [ 0+304 | 304.00
10 Strada 8 39791, 38571 | 0+000 | 0+707 | 707.00
11 Strada 9 39794 0+000 | 0+442 | 442.00
12 Strada 10 38571 0+000 | 0+141 141.00

Total lungime propusa modernizare 3,448.00

e. Suprafata construita desfasurata

Avand in vedere natura investitiei, respectiv MODERNIZARE STRAZI IN
SATUL COSENI, suprafata construita coincide cu suprafata construita desfasurata.

f. Valoarea de inventar a constructiei.

Valoare de inventar a constructiei va fi stabilita in urma executiei lucrarilor.
g. Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente,

Nu este cazul.

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice
si/sau ale auditului energectic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in
cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de protectie de monument istoric
si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in
zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele
principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni
climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze
identificate prin expertiza tehnica.

Investitorul are obligatia sid prezinte proiectul la verificatori de proiecte atestati
de M.L.P.A.T. la cerinta rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice, inclusiv la
cele seismice, pentru constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie.

Orice modificare fatd de proiectul initial se va face numai cu avizul proiectantului
initial.

Nerespectarea acestei prevederi exonereaza proiectantul de orice raspundere civila
sau penald, prevdzutd de legislatia in vigoare.

Asigurarea unei executii corecte a lucrdrilor de constructii se poate face numai cu
responsabili tehnici §i diriginti de specialitate atestati, in conditiile impuse de legislatia
in vigoare.
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calitate sunt prezentate mai jos, astfel:

Principalele categorii de lucrdri care actualmente nu au asigurate cerintele de

Denumirea cerintei de calitate conform | Denumirea categoriilor de lucridri care nu au
Legii nr. 10/1995 asigurate cerintele de calitate cf. Legii nr. 10/1995
A. REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Al Dimensionarea  §i  verificarea | @ Sistemele rutiere actuale nu asiguri capacitatea
sistemului rutier functie de trafic | portantd necesara pentru traficul actual si de persepctiva:
si de capacitatea portantd a |- o parte din sistemele rutiere existente sunt de natura
straturilor componente §i a | ,provizorii”;
terenului de fundare - in zonele in care s-a intervenit pentru realizarea

lucrarilor de apa §i canalizare, sistemul rutier existent,
prezinta deseori cedari, iar grosimea si componenta
straturilor este variabila.

CERINTA NEASIGURATA

A2 Suprafata de rulare trebuie sa | @ Planecitatea suprafetei de rulare este neuniforma si
asigure o circulatie fard riscuri- | denivelata atat in plan orizontal cét §i vertical. Suprafata
planeitatea suprafetei de rulare | este permeabila si alunecoasi.
determinata de indicele de | @ Rugozitatea suprafetei de rulare
planeitate IRI (m/km)- | - acest indicator se evalueaza doar in cazul
rugozitatea suprafetei de rulare imbracamintilor modernizate.

IMBRACAMINTEA RUTIEREA EXISTENTA ESTE
NEMODERNIZATA.

A4 Asigurarea evacudrii apelor, in | ¢ Nu este asiguratd evacuarea rapidi a apelor de pe
mod rapid, de pe suprafata | suprafata carosabild si necarosabila a strazii prin pante
carosabila §i necarosabild a | transversale si longitudinale guri de scurgere.
drumului, prin pante transversale | CERINTA NEASIGURATA
si longitudinale, guri de scurgere
etc.

A4 Elementele geometrice in profil [ @ Strazile nu sunt amenajate corespunzator in profil
transversal transversal conform prescriptiilor tehnice actuale.
- numar benzi Benzile nu sunt delimitate corespunzator.

- latime benzi e Latimea benzilor de circulatie este variabila.
- panta transversala e Panta transversala nu este conform normativelor.
CERINTA NEASIGURATA

AS Elementele geometrice in plan- | ¢ Strazile nu sunt dotate cu trotuare amenajate
unghiuri dintre aliniamente | corespunzator pentru circulatia pietonilor. Acolo unde
succesive exista trotuare, acestea sunt degradate si nu permit
- raza curbelor circulatia pietonilor in conditii de siguranta,

- distanta minima intre intersectii | ¢ Elementele geometrice in plan se mentin, cu
- lungimea aliniamentelor imbunatatiri maxim posibile functie de spatiul existent
intre proprietati.
CERINTA ASIGURATA PARTIAL
Ab Elemente geometrice in profil | @ Nu sunt asigurate urmitoarele conditii:

longitudinal

- lungimea minima a pasului de proiectare;

- razele minime de racordare verticala.

Prin proiectare se vor aduce imbunatatiri ale acestora.
CERINTA ASIGURATA PARTIAL

Modernizare strazi in satul Coseni
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AT Amenajarea curbelor in plan si | @ Se vor executa conform STAS 863/85; STAS
spatiu 10144/3/91 si STAS 10144/4/95.

B SIGURANTA IN EXPLOATARE

B1 Starea de degradare a | ® Strazile sunt in general pietruite si au urmatoarele

imbracidmintii rutiere determinata
de indicele global de degradare
I.G. 5i indicele de degradare 1.D.

tipuri de defectiuni / degradari:
a. la suprafeta de rulare:

- valuiri gi refulari;

- piatra alergatoare;

- praguri.

b. la structura rutiera:

- fagase longitudinale;

- gropi.

c. ale complexului rutier:

- tasari;

- desprinderi ale stratului de uzura si de baza;
CERINTA NEASIGURATA

B2 Siguranta circulatiei e Strazile sunt dotate partial cu indicatoare de circulatie
- indicatoare rutiere - marcaje | ® Sunt existente partial marcaje rutiere pe strazile
rutiere analizate

Prin proiect

- se vor reface marcajele longitudinale si transversale si
se vor monta indicatoarele rutiere care lipsesc

- se vor amplasa limitatoare de viteza in puncte critice
CERINTA ASIGURATA PARTIAL

C SIGURANTA LA FOC
- asigurarea cdailor de acces ale | ® Asigurarea cailor de acces a autovehiculelor pentru
vehiculelor de interventie interventie se face greoi
- marcarea cdilor de evacuare, | ® Cai de evacuare acces interventii nemarcate
acces, interventie CERINTA NEASIGURATA

D IGIENA, SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
- poluarea aerului cu praf e Datorita starii tehnice a strazilor afecteaza zonele
- plantatii rutiere adiacente in special riveranii

e Exista plantatii rutiere pe drumurile studiate
Prin proiect se vor reface spatiile verzi si se vor planta
arbori, acolo unde amplasamentul permite
CERINTA ASIGURATA PARTIAL

E IZOLATIE TERMICA, HIDROFUGA SI ECONOMIE DE ENERGIE
e Nu este asigurata economia de energie in exploatarea
drumurilor (constructiei existente) datorita starii tehnice
actuale: "rea”
- autovehiculele consuma mai mult combustibil,
lubrifianti si anvelope.
CERINTA NEASIGURATA

F PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

- asigurarea unui nivel de zgomot
in limite admisibile

e Defectiunile la suprafata de rulare pietruita conduc la
dese franari si accelerari, la viteza de circulatie scazuta a
mijloacelor auto care compun traficul rutier. Astfel, se
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produce depasirea nivelul admis de zgomot.
CERINTA NEASIGURATA

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagonistic, din
punct de vedere al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii,
obiectivele analizate in cadrul prezentei documentatii nu asigura conditiile necesare
desfasurarii unui trafic auto si pietonal in conditii de siguranta si confort, de aceea se
recomanda modernizarea acesteia.

Caracteristic pentru drumurile ce fac obiectul proiectului este ca starea lor tehnica
fiind ,,rea” datorita faptului ca zestrea existenta este realizata din mixturi asfaltice, cu
gropi, denivelari, desprinderi ale stratului de uzura si a stratului de legatura, desprinderi
si tasari ale stratului de agregate naturale, aceasta nu prezinta planeitate, nu sunt
amenajate trotuare pietonale, iar acolo unde acestea exista nu corespund circulatiei
pietonile si nu este asigurata o sistematizare corespunzatoare care sa asigure evacuarea
apelor pluviale.

Sistemele rutiere noi, proiectate, vor fi adaptate categoriei drumurilor respective,
in functie de caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare, de traficul rutier gi de
alcdtuirea actuald a imbracamintii rutiere si complexului rutier, astfel incat sa se asigure
capacitatea portanta corespunzatoare.

Se vor asigura sisteme de colectare si evacuare a apelor pluviale, se va
revizui/completa semnalizarea rutiera. Sistemele rutiere noi, proiectate, vor fi adaptate
categoriei obiectivului de investitii, in functie de caracteristicile geotehnice ale
terenului de fundare, de traficul wutilizatorilor si de alcidtuirea actuald a structurii
imbracamintei si complexului rutier, astfel incat sa se asigure capacitatea portanta
corespunzatoare.

Se va revizui/completa semnalizarea rutiera.

Structura rutiera recomandata pentru realizarea obiectivului de investitii este:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare, conform STAS
6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021.

o strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare, conform STAS
6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021.

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupd compactare, conform
STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008/C91:2021.

o strat de legdtura BAD 22,4 in grosime 6 cm, conform ,Mixturi asfaltice executate

la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea §i punerea in opera” indicativ
AND 605-2016, SR EN 13108 — 1 — “Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 1: Beton asfaltic”.
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o strat de uzura BA16 in grosime 4 cm, conform ,Mixturi asfaltice executate la
cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea §i punerea in opera” indicativ
AND 605-2016, SR EN 13108 — 1 — “Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale.
Partea 1: Beton asfaltic”.

Structura rutiera recomandata pentru realizarea trotuarelor este:

o strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupi compactare, conform STAS
6400-84 si SR EN 13242:2013

° strat de nisip in grosime de 5 cm

o pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupa caz.

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE
AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE
DIAGOSTICARE:

a. Clasa de risc seismic:

Date seismice - Din punct de vedere al normativului ”Cod de proiectare seismica
— partea 1, P100-1/2013”, intensitatea pentru proiectare a hazardului seismic este
descrisa de valoarea de varf a acceleratiei terenului, ag (acceleratia terenului pentru
proiectare) determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de [225]
ani, cu 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

In cazul zonei in discutie, acceleratia a; are valoarea 0.205.

Perioada de control (colt) a spectrului de raspuns recomandata pentru proiectare
este Tc = 0.70s.
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b. Prezentarea a minimum doua solutii de interventie:
In cadrul obiectivului s-au analizat doui scenarii:

Scenariul Nr. I - de a nu se interveni (scenariul fird investitie) si de a nu se
investi in infrastructurd pentru MODERNIZAREA STRAZILOR DIN SATUL COSENI.

Acest scenariu presupune continuarea lucrdrilor de intretinere a tronsoanelor de
drum, in limita fondurilor disponibile.

Pe aceasta varianta, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient,
lucrarile executate sunt de regula de calitate redusa, degradarile vor apirea la scurt timp
datorita stagnirii apelor pe platforma drumului, a hidraulicii defectuase a sistemului de
colectare a apelor pluviale existent.

Nu existd posibilitatea controlului de citre specialisti, cu mijloace adecvate, pe
faze de executie a lucrarilor. in aceastd varianti poate mai putin costisitoare, starea
drumurilor se mentine in condifii necorespunzitoare, care duc la o insatisfactie din punct
de vedere social al locuitorilor si la o inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucridri de intrefinere va provoca in continuare
disconfort pentru locuitori, va ingreuna accesul autoritatilor, a ambulantei, politiei,
pompierilor si a jandarmeriei, iar valoarea proprietitilor va rimane la un nivel scizut.

Scenariul Nr. II - de a moderniza infrastructura

Modernizarea va consta in realizarea unei structuri rutiere moderne, corectarea
profilului longitudinal si transversal, asigurarea §i preluarea apelor pluviale, asigurarea
sigurantei circulatiei.

In acest scenariu (de a reabilita si moderniza infrastructura) s-au analizat doui
solutii:

Solutia 1: - sistem rutier rigid

Modernizarea sistemului rutier prin:

° strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 25 cm, dupa compactare;
o strat de nisip 0...4 mm - 5 cm;

o folie de polietilena;

° dala de beton de ciment rutier BcR 4.0 - 22 cm.

Sistem rutier propus pentru trotuare:

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm, dupd compactare;
° strat de nisip 0...4 mm - 5 cm;
° folie de polietilena;

® dalid de beton de ciment C30/37 - 15 cm.
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Solutia 2: - sistem rutier suplu
Modernizarea sistemului rutier prin:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare;

o strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 25 cm dupi compactare;
o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare;

° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm;

o strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm.

Sistem rutier propus pentru trotuare:

o strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm, dupa compactare;
o strat de nisip in grosime de 5 cm;
° pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm.

c. Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Analiza comparativa intre cele doud solutii:

1‘:_1; Criterii de analiza si selectie alternativa Solutia I Solutia I1I
1 Durata de exploatare mare/mica (5/1) 5 2
2 Raport pret investitie initiala / trafic satisficut bun / slab (5/1) 3 5
3 Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 5
4 Raport utilizare / temperaturd mediu ambient bun/slab (5/1) 2 4
5 Raport rezistentd la uzurd / trafic mare / mic 5 3
Rezistentd la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental
6 ; 5 5
da /nu (5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 4 4
8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5
9 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturni (5/1) 3 5
10 Necesitd utilaje specializate de executie cu intretinere atentd da/nu 5 5
11 Necesita adaptarea traficului la executie nu/da (5/1) 1 5
Duratd micd / mare de la punerea in opera la darea in circulatie
12 2 5
(5/1)
Necesitd executia $i Intretinerea atentd a rosturilor transversale
13 2 5
nu/da (5/1)
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta
14 4 5
ugor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizatd da/nu (5/1) 4 5
16 Riscuri de executie (5/1) 5 5
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 2 5
18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1) 3 5
Executia facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze
19 L ol ¥ ; 5 5
mici,supraldrgiri foarte mari) da/nu (5/1)
Cresterea rugozitdfii prin aplicarea de tratamente se poate face
20 5 5
da/nu (5/1)
21 Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari 4 4
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?rl; Criterii de analiza si selectie alternativa Solutia I Solutia II
(5/1)
TOTAL 77 97

Punctaj realizat:
- Structura rutierd — sol. 1 = 77 puncte.
- Structura rutierd — sol. 2 = 97 puncte.

Fata de punctajul maxim — minim, care este 105 si respectiv 21, structura rutiera -
solutia 2 ca fiind varianta optimd, se calificd realizdnd 97 puncte, fatd de structura
rutiera - solutia 1, care a obtinut 77 puncte.

Tindnd seama de criteriile tehnico-economice, se recomanda ca solutie de
realizare a investitiei sd fie adoptata Solutia I1.

w

Avantajele aplicarii scenariului recomandat din punct de vedere economic, social
si de mediu:

. asigurarea unei infrastructuri rutiere corespunzdtoare pentru imbunaétatirea si
dezvoltarea economica a zonei;

° cresterea vitezei de circulatie;

® reducerea consumului de carburangi, lubrifianti, piese de schimb, prelungirea
duratei de viatd a autovehiculelor;

° reducerea costurilor de operare a transportului;

° reducerea costurilor de exploatare;

° reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;

© imbunatatirea accesibilitdtii pe teritoriu;

o asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului,
zgomotului, noxelor, preluarea §i descarcarea apelor pluviale;

° impact direct §i indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;

° cresterea nivelului investitional §i atragerea de noi investitori autohtoni §i striini,
care sd contribuie la dezvoltarea zonei;

o atragerea §i stabilirea specialistilor necesari in administratie, sanatate,
invatamant;

° atragerea de noi operatori economici;

o crearea de noi locuri de munca;

o cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin
impozite §i taxe pe baza dezvoltarii economice;

° cresterea implicit a calitédtii vietii in mediul urban;

° reducerea nivelului de sdrdciei, a numarului persoanelor asistate social.
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d. Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Principalele lucriri propuse:
e lucrari de semnalizare rutiera in timpul executiei lucrarilor, Ordinului 1112 din
2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.
e lucrari privind realizarea canalizatiei tehnice aferente retelelor electrice, de
iluminat public si a retelelor de telecomunicatii;

° lucrari privind realizarea stratului de forma din balast;

° lucrari privind realizarea stratului de fundatie din balast si respectiv stratului de
baza din piatra sparta;

o lucrari privind realizarea bordurilor tip 500x250x200 pentru incadrarea partii
carosabile;

° lucrari de realizare a rigolelor carosabile din elemente prefabricate si a rigolelor
de acostament din elemente prefabricate;

° lucrari privind ridicarea la cota a caminelor de vizitare existente;

° inlocuire capac autonivelant pe strada circulabila;

o lucrari privind realizarea stratului de legatura BAD22.4 si BA16;

° lucrari privind realizarea trotuarelor;

° lucrari privind realizarea amplasarea indicatoarelor si a marcajelor rutiere.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

° se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

o asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

o pana la +2 c¢m se pune asfalt cu granulatie 0...4;

o se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

® stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR / OPTIUNILOR
TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale §i a componentelor artistice, dupé caz;
- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente
valoroase, dupi caz;
- demolarea parfiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fird modificarea
configuratiei gi/sau a functiunii existente a constructiei;
- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea ridspunsului seismic ai
constructiel existente;

In functie de configuratia existenta, obiectivele au fost sistematizate prin
proiectarea elementelor geometrice, astfel incat aceste tronsoane sa indeplineasca
conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in
vigoare.

Solutia adoptatd pentru realizarea documentatiei tehnice de realizare a
obiectivului de investitii, a urmarit adoptarea urmatoarei solutii tehnice, astfel:

> Sistemul rutier a fost adoptat respectdnd normativul ,,Mixturi asfaltice
executate la cald. Conditii tehnice privind proiectarea, prepararea si punerea in opera”
indicativ. AND 605-2016, SR EN 13108 — 1 — “Mixturi asfaltice. Specificatii pentru
materiale. Partea 1: Beton asfaltic”, SR EN 13242+A1:2008/C91:2021 - ,Agregate din
materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civild §i in
constructii de drumuri”, STAS 6400-84 — ,Lucrdri de drumuri. Straturi de baza si de
Jfundatie. Conditii tehnice generale de calitate”, dimensionat conform normativului
pentru dimensinarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda analiticd), indicativ

PD 177-2001.

> Profilele transversale sunt adoptate conform clasei tehnice a strazii [V] -
strazi in localitati urbane, conform STAS 2900 - 89 privind latimea drumurilor,
Ordinului nr. 1296/2017 privind “Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor”, Ordinului nr. 1295/2017 — Ordin pentru aprobarea Normelor
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tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, STAS 10144/1 — 90 -
Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare, STAS 10144/2 — 91 — Strazi.
Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare, STAS 10144/3 -
91 — Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare.

e Elemente pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale
in functie de specificul, necesititile si caracteristicile tehnice adoptate pentru
fiecare obiect in parte, elementele pentru colectarea §i evacuarea apelor pluviale vor fi
constituite rigole carosabile din elemente prefabricate, rigole de acostament din elemente
prefabricate, borduri prefabricate.
Se va asigura racordarea elementelor de scurgere a apelor pluviale atét transversal,
cat si lateral astfel incat sa nu fie impiedicata scurgerea apelor colectate.

» Accese auto pentru proprietiti
Accesele auto pentru proprietdfi se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule. In zonele in care sunt propuse rigole carosabile sau
rigole de acostament, accesul se face prin intermediul acestor elemente.

» Siguranta circulatiei

Semnalizarea rutiera pe timpul executiei are rolul de asigura siguranta circulatiei
prin montarea de indicatoare de circulafie pentru presemnalizarea si semnalizarea
zonelor de lucru.

De asemenea, in perioadele cu trafic intens se vor amplasa la capetele
tronsoanelor in care se lucreazd pilofi de dirijare a traficului, instruifi in mod
corespunzator, dotati cu stafie de emisie receptie si cu bastoane reflectorizante de
dirijare a circulatiei.

Daca este necesara inchiderea temporara sau definitiva a unui tronson de drum
este necesara anuntarea din timp a factorilor din administrarea locala de care apartine
tronsonul de drum inchis, se vor monta indicatoare rutiere de semnalizare a tronsonului
inchis cu precizarea intervalului de timp in care se va inchide si traseul ocolitor de urmat
pentru depasirea acestuia.

Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea
marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie.

Marcajele longitudinale au rolul de a delimita spatiul destinat pietonilor si spatiul
destinat biciclistilor. Marcajele transversale au rolul de a marca zonele in care este
posibila traversarea drumului cu asigurarea protejarii trecitorilor.

Semnalizarea rutiera temporara propusa pentru realizarea obiectivului de investitii
va tine cont de graficul de executie a lucrarilor. Semnalizarea rutierd pe timpul executiei
— in perioada de execufie se va asigura siguranta circulatiei prin montarea de indicatoare
de reglementare a circulatiei, pentru presemnalizarea §i semnalizarea zonelor de lucru.
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Lucrdrile se vor face in serie cu utilajele si echipele de lucru, conform ofertei
faicute de executant si vor fi semnalizate cu indicatoare temporare tip, conform
Ordinului 1112 din 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de
inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii
de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

Semnalizarea rutiera dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile prin
realizarea marcajelor longitudinale si a marcajelor transversale, conform SR 1848/7,
precum si montarea de indicatoare de circulatie conform SR 1848/1/2/3.

Elementele privind semnalizarea rutiera vor fi amplasate conform planurilor de
situatie proiectate.

ANALIZA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, FUNCTIONAL SI CONSTRUCTIV
PENTRU OBIECTIVELE:

Nr. Crt. Denumire strada Nr. Cadastral Fozit bt Lungime:
De la: | La:

1 Strada 1 - Tronson 1 39784 0+000 | 0+269 269.00
2 Strada 1 - Tronson 2 39784 0+000 | 0+103 103.00
3 Strada 2 39785 0+000 | 0+190 190.00
4 Strada 3 39792 0+000 | 0+646 | 646.00
5 Strada 4 39787 0+000 | 0+090 90.00
6 Strada 5 39788 0+000 | 0+155 155.00
7 Strada 6 - Tronson 1 39793 0+000 | 0+231 231.00
8 Strada 6 - Tronson 2 39793 0+000 | 0+170 170.00
9 Strada 7 39786, 38571 | 0+000 | 0+304 | 304.00
10 Strada 8 39791, 38571 0+000 | 0+707 | 707.00
11 Strada 9 39794 0+000 | 0+442 442.00
12 Strada 10 38571 0+000 | 0+141 141.00

Total lungime propusa modernizare 3,448.00

o Obiect nr. I — STRADA I —- TRONSON 1 - NC 39784

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusid pentru modernizare de 269,00 ml. Elementele
geometrice ale traseului in plan urméresc traseul actual al drumului, facdndu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal
In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rogii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.
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In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitadtilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmaitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 4.00 m, 3.00 m;
» Rigole de acostament din elemente prefabricate — 2 x 0.600 ml
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza — 4.40, 3.40 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

o strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare
° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor

o Longitudinal — se vor realiza:
» Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 338.00 ml;
» Rigola de acostament din elemente prefabricate pe o lungime de 200 ml.

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de
utilitati.
Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:
° se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;
° se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;
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o se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectuecaza
compactare;

o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

° se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente. Canalizatia tehnica a fost
dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de interconectarea cu celelalte zone,
cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
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sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.
Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.
Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:
- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 268 m =268 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 268 m = 804 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 268 m = 804 m
- 8 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

o Obiect nr. 2 - STRADA 1 - TRONSON 2 - NC 39784

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 103,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmaéresc traseul actual al drumului, ficandu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmireste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rosii pentru imbunitétirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitdtilor, dar cu lungimi scurte, s-au ficut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incdt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodati ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmaitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea pértii carosabile — 3.00 m;
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza — 3.40 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

o strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupi compactare

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare
° strat de legiatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm
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o Scurgerea apelor

° Longitudinal — se vor realiza:
Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 206.00 ml;

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule. '

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie,

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

. se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

° pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

. se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutiera corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.
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o Canalizatie tehnica aferenta retelei _electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de

operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 95 m =95 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 95 m =285 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 95 m =285 m
- 2 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x 1500 cu capace carosabile.

° Obiect nr. 3 — STRADA 2 — NC 39785

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusi pentru modernizare de 190,00 ml. Elementele
geometrice ale traseului in plan urmaresc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.
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o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rosii pentru imbuniététirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incdt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodati ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 4.00 m;
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza — 4.40;
» Panta transversala a drumului — tip unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmatoarele caracteristici:

® strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare

o strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 ¢m dupd compactare
° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 c¢cm

o Scurgerea apelor

° Longitudinal — se vor realiza:
Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 380.00 ml;

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietati se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.
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Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

° se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

° se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

o asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectucaza
compactare;

o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

° se scoate cofrajul cu grija;

o se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de

operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.
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Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- | tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 185 m = 268 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 185 m = 555 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 185 m = 555 m
- 5 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

° Obiect nr. 4 — STRADA 3 — NC 39792

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 646,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmiresc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmaireste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rosii pentru imbunétatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au ficut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip

In profil transversal tip drumul va avea la baza urmitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 5.50 m, 4.00 m;
» Rigole carosabile din elemente prefabricate — 2 x 0.65 m:
» Latime ampriza — 6.80, 5.30 m;
» Panta transversala a drumului — tip acoperis, unic 2,50%:

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare
° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupi compactare
© strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 ¢m dupi compactare
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° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm
° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

Sistemul rutier proiectat pentru trotuarele adiacente obiectivului analizat va avea
urmatoarele caracteristici:

° strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupd compactare
o strat nisip in grosime 5 ¢cm
° pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm

o Scurgerea apelor
Longitudinal — se vor realiza:
Borduri prefabricate 500x250x200, pe o lungime de 752.00 ml;
Borduri prefabricate 500x150x100, pe o lungime de 752.00 ml;
Rigole carosabile din elemente prefabricate, pe o lungime de 1292.00 ml;
Trotuare cu o latime variabila cuprinsa intre 1.00 m — 1.50 m, pe o lungime de
752.00 ml.
» Zid de sprijin conform detalii de executie pe o lungime de 40.00 ml. Pentru
asigurarea stabilizarii taluzului, se vor planta 10 arbori tip Robinia pseudoacacia

VV VY ®

(salcam).

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdtfi se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective

si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

B se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

o asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

° pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;
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° se scoate cofrajul cu grija;
o se monteaza rama si se pune capacul in rama;
o stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de

operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 1082 m = 268 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 1082 m = 3246 m

Modernizare strazi in satul Coseni
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- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 1082 m = 3246 m
- 28 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

o Obiect nr. 5 — STRADA 4 — NC 39787

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 90,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmairesc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rosii pentru imbundtétirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incdt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodati ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 3.00 m;
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza — 3.40 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

o strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupid compactare
o strat de legiatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor
Longitudinal — se vor realiza:
» Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 180.00 ml;

Modernizare strazi in satul Coseni
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o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

o se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si Se pune capacul in rama;

o stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii
Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.
Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii

Modernizare strazi in satul Coseni
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este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 90 m = 90 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 90 m = 270 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 90 m = 270 m
- 2 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

° Obiect nr. 6 - STRADA 5 - NC 39788

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusi pentru modernizare de 155,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmaéresc traseul actual al drumului, ficdndu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rosii pentru imbunatitirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitafilor, dar cu lungimi scurte, s-au ficut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incédt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

Modernizare strazi in satul Coseni
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o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 5.50 m;
» Rigole carosabile din elemente prefabricate — 2 x 0.65 m;
» Latime ampriza — 6.80;
> Panta transversala a drumului — tip acoperis 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi compactare

o strat de fundatie din balast in grosime de 25 ¢m dupa compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare
o strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor

° Longitudinal — se vor realiza:
Rigole carosabile din elemente prefabircate pe o lungime de 310.00 ml;

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin intermediul rigolelor
carosabile propuse.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si 0 lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de
utilitati.
Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

° se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

o asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

° pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

. se scoate cofrajul cu grija;

Modernizare strazi in satul Coseni
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° se monteaza rama si se pune capacul in rama;
° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator. Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 357 m = 357 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 357 m = 1692 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 357 m = 1692 m
- 8 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

Modernizare strazi in satul Coseni
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e Obiect nr. 7—- STRADA 6 - TRONSON 1 - NC 39793

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 231,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmaéaresc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmdireste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rogii pentru imbunitatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incadt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodati ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmaitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Liatimea partii carosabile — 5.50 m, 4.00 m;
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza -5.90, 4.40 m;
> Panta transversala a drumului — tip acoperis, unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

o strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

o strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupa compactare

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupad compactare
° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

o strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor

° Longitudinal - se vor realiza:
> Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 462.00 ml;
» Zid de sprijin conform detalii de executie pe o lungime de 50.00 ml. Pentru

asigurarea stabilizarii taluzului, se vor planta 10 arbori tip Robinia pseudoacacia
(salcam).

Modernizare strazi in satul Coseni
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o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdati se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si 0 lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

° se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

° pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

o se scoate cofrajul cu grija;

® se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public_si a
retelei de telecomunicatii
Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.
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Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectil.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 225 m = 225 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 225 m =675 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 225 m = 675 m
- 6 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

o Obiect nr. 8 - STRADA 6 - TRONSON 2 - NC 39793

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 170,00 ml. Elementele
geometrice ale traseului in plan urmaéresc traseul actual al drumului, ficdndu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal
In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rosii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.
In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
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proiectate astfel incdt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 3.00 m, 5.50 m;
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Rigole de acostament din elemente prefabricate — 2 x 0.60 m
» Latime ampriza — 3.40, 6.70 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic, acoperis 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 ¢m dupd compactare

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare
° strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

o strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor

° Longitudinal — se vor realiza:
» Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 160.00 ml;
> Rigole de acostament din elemente prefabricate pe o lungime de 180.00 ml.

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule. In zona in care au fost propuse rigole de acostament,
accesul auto la proprietati sa face prin intermediul acestora.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:
° se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;
° se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;
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° se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

o asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

° pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

° se scoate cofrajul cu grija;

o se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public _si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si

completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
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sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.
Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.
Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:
- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 178 m = 268 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 178 m = 534 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 178 m = 534 m
- 3 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

o Obiect nr. 9 — STRADA 7 - NC 39786, 38571

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 304,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmiresc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rogie urmireste linia terenului existent, fiind ficute
corectii ale liniei rogii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au ficut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodati ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/orai.
» Liatimea partii carosabile — 4.00 m, 5.50 m;
» Rigole de acostament din elemente prefabricate — 2 x 0.60;
» Latime ampriza — 5.20, 6.70 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic / acoperis 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmaitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupi compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 ¢cm dupi compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupi compactare
° strat de legdtura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm
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Sistemul rutier proiectat pentru trotuarele adiacente obiectivului analizat va avea
urmatoarele caracteristici:

° strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupi compactare
° strat nisip in grosime 5 cm
o pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm

o Scurgerea apelor

J Longitudinal — se vor realiza:
» Rigole de acostament prefabricate pe o lungime de 608.00 ml;
> Trotuare cu latime variabila 1.00 — 1.50 m, pe o lungime de 74.00 ml;

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietati se vor realiza prin intermediul rigolei de
acostament din elemente prefabricate, doar in dreptul caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si 0o lungime conform planului de situatie.
o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de
utilitati.
Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

o se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;

o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

° se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

o stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei

Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.
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o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurareca
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de

operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 310 m = 310 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 310 m = 930 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 310 m = 930 m
- 6 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

° Obiect nr. 10 - STRADA 8 — NC 39791, 38571

o Iraseul in plan
Acest tronson are o lungime propusa pentru modernizare de 707,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmairesc traseul actual al drumului, ficindu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.
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o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rosii pentru imbunétatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintad succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au facut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incdt sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 5.50 m;
» Rigole carosabile din elemente prefabricate — 2 x 0.65 ml
» Rigole de acostament din elemente prefabricate — 2 x 0.60 ml.
» Borduri prefabricate — 2 x 500x250x200;
» Latime ampriza — 6.80, 6.70 m;
» Panta transversala a drumului - tip acoperis 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmatoarele caracteristici:

o strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupad compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupad compactare
o strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

Sistemul rutier proiectat pentru trotuarele adiacente obiectivului analizat va avea
urmatoarele caracteristici:

o strat de fundatie din balast in grosime de 20 cm dupa compactare
° strat nisip in grosime 5 cm
° pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm

o Scurgerea apelor
° Transversal — se vor realiza:
Rigole carosabile din elemente prefabricate: 10.50 ml, 52.00 ml.

Y

Longitudinal — se vor realiza:

Borduri prefabricate 500x250x200 pe o lungime de 900.00 ml;

Borduri prefabricate 500x150x100 pe o lungime de 900.00 ml;

Rigole carosabile din elemente prefabricate pe o lungime de 900.00 ml;
Rigole de acostament din elemente prefabricate pe o lungime de 514.00 ml;

VVVYVY?®
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> Trotuare cu latime variabila 1.00 — 1.50 ml pe o lungime de 1134 ml.

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdfi se vor realiza prin coborarea bordurii, pe o
lungime de 6.00 m, cu o denivelare fata de partea carosabila de 3....5 cm, doar in dreptul
caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
s1 o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de
utilitati.
Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

o se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare,

B pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

° se scoate cofrajul cu grija;

. se monteaza rama si se pune capacul in rama;

. stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii
Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.
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Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 1404 m = 1404 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 1404 m = 4212 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 1404 m =4212 m
- 35 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

o Obiect nr. 11 — STRADA 9 - NC 39794

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusi pentru modernizare de 442,00 ml. Elementele

geometrice ale traseului in plan urmdresc traseul actual al drumului, ficidndu-se doar
acele corectdri necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal
In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rosii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurangei circulatiei.
In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au fiacut corectii minime ale liniei rosii
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proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmatorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 4.00 m, 5.50 m;
» Rigole de acostament din elemente prefabricate — 2 x 0.60 ml;
» Latime ampriza — 5.20, 6.70 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic / acoperis 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmatoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupa compactare

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupéd compactare

o strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupa compactare
o strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor
Longitudinal — se vor realiza:
» Rigole de acostament din elemente prefabricate pe o lungime de 884.00 ml;

o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietdti se vor realiza prin intermediul rigole de

acostament, doar in dreptul caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective

si 0o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

o se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

o se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

° se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare;
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o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

o se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzatoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii

Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.

Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de

operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 457 m =457 m
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- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 457 m = 1371 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 457 m = 1371 m
- 9 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

° Obiect nr. 12 - STRADA 10 NC 38571

o Traseul in plan
Acest tronson are o lungime propusi pentru modernizare de 141,00 ml. Elementele
geometrice ale traseului in plan urmiresc traseul actual al drumului, ficdndu-se doar
acele corectari necesare pentru respectarea prevederilor STAS 863/85.
Viteza de baza adoptata are valoarea de 40 km/h.

o Profilul longitudinal

In profil longitudinal linia rosie urmareste linia terenului existent, fiind facute
corectii ale liniei rosii pentru imbunatatirea scurgerii apelor pluviale si pentru sporirea
confortului si sigurantei circulatiei.

In conditiile in care linia terenului prezintd succesiuni de rampe/pante cu valori
mici ale declivitatilor, dar cu lungimi scurte, s-au ficut corectii minime ale liniei rosii
proiectate astfel incat sa asigure scurgerea apelor pluviale spre emisar si totodatd ca
necesitate a sporirii confortului si sigurantei circulatiei.

o Profilul transversal tip
In profil transversal tip drumul va avea la baza urmaitorii parametri:
» Viteza de proiectare — 40 km/ora.
» Latimea partii carosabile — 4.00 m;
» Rigole carosabile din elemente prefabricate — 2 x 0.65;
» Latime ampriza — 5.30 m;
» Panta transversala a drumului — tip unic 2,50%;

Sistemul rutier proiectat pentru obiectivul analizat va avea urmitoarele caracteristici:

° strat de forma din balast in grosime de 10 cm dupd compactare

. strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupi compactare

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupi compactare
° strat de legdtura BAD 22,4 in grosime 6 cm

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm

o Scurgerea apelor
° Longitudinal — se vor realiza:
Rigole carosabile din elemente prefabricate pe o lungime de 282.00 ml;
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o Accesele la proprietati
Accesele auto pentru proprietati se vor realiza prin intermediul rigolei carosabile,
doar in dreptul caii de acces pentru autovehicule.

o Amenajare drumuri laterale
Drumurile laterale se vor amenaja pe o latime variabila, pe latimea caii respective
si o lungime conform planului de situatie.

o Lucrari conexe
Se vor ridica la cota toate capacele caminelor de vizitare pentru retelele de

utilitati.

Inlocuirea capacului autonivelant pe strada circulabila se va realiza astfel:

° se degajeaza / curata capul caminului pe o adancime de cca 200 mm;

o se aseaza inelul de aducere la cota (inel h = 85mm) pentru a se putea taia corect;

o se curata bine si se aseaza inelul pe strat de mortar, se umple cu mortar de turnare
/ etansare a rosturilor, se asteapta sa se usuce apoi se introduce cofrajul de ajutor;

o se pune asfalt rece si se compacteaza pe straturi;

° asfaltul rece cu granulatie 0...8 se pune pana la nivelul 0 si se efectueaza
compactare,

o pana la +2 cm se pune asfalt cu granulatie 0...4;

o se scoate cofrajul cu grija;

° se monteaza rama si se pune capacul in rama;

° stratul superior se incorporeaza prin vibrocompactare;

Capacul pentru caminele de vizitare va fi conform EN 124-2, DIN 1229. Capacul
are cota de trecere 610 mm, autonivelante, fara ventilatie, cu garnitura de amortizare.
Inaltimea ramei va fi 170 mm, limitele de reglare 140 — 160 mm.

Capacul va avea clasa D 400.

o Siguranta circulatiei
Se va realiza o semnalizare rutierd corespunzitoare prin prevederea de marcaje si
indicatoare rutiere conf. SR. 1848/1/7/2015.

o Canalizatie tehnica aferenta retelei electrice, de iluminat public si a
retelei de telecomunicatii
Prezenta documentatie urmareste stabilirea posibilitatilor si mijloacelor necesare
pentru constructia unei canalizatii subterane pentru retelele electrice, de iluminat public
si a retelei de telecomunicatii, fara a necesita lucrari de spargere ulterioare.
Necesitatea trecerii in subteran a retelelor de transmitere informatii si asigurarea
conditiilor de amplasare a retelelor subterane pentru orice operator de telecomunicatii
este conforma OUG 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,
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aprobate cu modificari si completari prin Legea 591 / 2002 cu modificarile si
completarile ulterioare.

Odata cu realizarea obiectivului de investitii, este oportuna si investitia pentru
constructia unei canalizatii pentru retelele de transfer, in vederea asigurarii posibilitatii
de amplasare in subteran a retelelor aeriene existente.

Canalizatia tehnica a fost dimensionata tinand cont de reteaua de distributie, de
interconectarea cu celelalte zone, cat si de numarul de cabluri aeriene detinute de
operator.

Canalizatia pentru reteaua subterana pentru telecomunicatii va fi realizata din
tuburi din teava corugata de protectie, cu perete dublu, cu perete interior neted, fabricat
din HDPE DN 160, DN 110 si DN 75.

Pozarea conductelor sa va face pe un strat de nisip, in trotuare si parte carosabila,
concomitent se vor realiza camine de tragere realizate din beton armat 1000x1000x1500.
Adancimea de ingropare este de 1.10 m, sub adancimea de inghet. Caminele de tragere
sunt amplasate conform planurilor de situatie, in linie dreapta, la schimbari de directii
sau intersectii.

Fiecare camin de tragere este prevazut cu electrod de impamantare.

Canalizatia tehnica va fi distribuita astfel:

- 1 tuburi din teava corugata DN 160 in lungime totala: 1 buc x 130 m =130 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 110 in lungime totala: 3 buc x 130 m =390 m
- 3 tuburi din teava corugata DN 75 in lungime totala: 3 buc x 130 m =390 m
- 3 buc camine de tragere rectangulare 1000x1000x1500 cu capace carosabile.

Il

b. Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiet, demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatarirea
terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
Sfunctionalitatii constructiei reabilitate.

Nu este cazul.

c. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
schimbari climatice ce pot afecta investitia.

Nu este cazul.
d. Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.
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Nu este cazul.

e. Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

Nr. Crt. Denumire strada Nr. Cadastral izt bin.. Lungime:
De la: La:

1 Strada 1 - Tronson 1 39784 0+000 | 0+269 269.00
2 Strada 1 - Tronson 2 39784 0+000 | 0+103 103.00
3 Strada 2 39785 0+000 | 0+190 190.00
4 Strada 3 39792 0+000 | 0+646 | 646.00
5 Strada 4 39787 0-+000 | 0+090 90.00
6 Strada 5 39788 0+000 | 0+155 155.00
7 Strada 6 - Tronson 1 39793 0+000 | 0+231 231.00
8 Strada 6 - Tronson 2 39793 0+000 | 0+170 170.00
9 Strada 7 39786, 38571 0+000 | 0+304 | 304.00
10 Strada 8 39791, 38571 0+000 | 0+707 707.00
11 Strada 9 39794 0-+000 | 0+442 442.00
12 Strada 10 38571 0+000 | 0+141 141.00

Total lungime propusa modernizare 3,448.00

5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati si modul de asigurare a
consumurilor suplimentare.

a) Necesarul de utilitati rezultate, dupa caz, in situatia executirii unor lucriri de
reabilitare:
- nu este cazul.

b) Estimiri privind depédsirea consumurilor initiale de utilititi:
- nu este cazul

Prezenta documentatie nu are ca obiect analiza de consum.

Pentru lucrédrile propuse prin documentatia tehnico-economica se vor asigura
utilitatile necesare pe durata de executie pentru buna implementare a obiectivului de
investitii.

Astfel, in perioada derularii lucrarilor de executie instalatiile electrice, sanitare,
termice si prevederea unor spatii de locuit pentru personalul implicat fac parte din
elementele din dotare ale firmei de constructii care va desfasura activitatile de
construire, cheltuielile cu acestea se regasesc in subcapitolul ,,Organizarea de santier”
din cadrul devizului general al proiectului.
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute
in graficul orientativ de realizare a invesititiei, detaliat pe etape
principale

Durata de implementare a obiectivului de investitii este de 18 luni, din care durata
de executie este de 12 luni.

Anul I
Nr. Crt. Denumire strada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = = e
«© ) < o ~ = o ] © < o =
£ [ = = = [=] k=] = = = = (=
= = = = = = = = = = 3 =
— fin = e | 2 _ s e | = = = e
1 Strada 1 - Tronson 1
2 Strada | - Tronson 2
3 Strada 2
4 Strada 3
5 Strada 4
6 Strada 5
7 Strada 6 - Tronson 1
8 Strada 6 - Tronson 2
9 Strada 7
10 Strada 8
11 Strada 9
12 Strada 10

L)

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a unor
investitii similare:
Costul estimativ al investitiei s-a calculat pe baza solutiilor tehnice ale proiectului
urmdrind fiecare categorie de lucrari care participé la realizarea obiectivului final.
Pentru evaluarea lucrdrilor necesare in vederea realizarii proiectului preturile
unitare pentru produsele utilizate au fost selectate astfel:
- preturile unitare de la furnizorii cei mai apropiati de locatia proiectului;
- preturile unitare folosite la intocmirea documentatiei economice sunt preturi din
baza de preturi proprie a societatii noastre, actualizata la zi in urma unor prospectiuni de
piata;
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- pentru manoperda s-au utilizat tarifele orare raportate la salariile medii
practicate si care depdsesc valoric salariu minim aprobat;

Conform Ordonantei de Urgentid a Guvernului Roméniei nr. 85 din 13.09.2018,
pentru abrogarea unor dispozititii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri
publice, art. 1), nu mai este necesara corelarea parametrilor investitiei cu Hotararii nr.
717 din 14.07.2010 pentru modificarea si completarea Hotirarii Guvernului nr. 363/2010
privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri
publice.

- Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a
investitiei

Nu este cazul.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investiei:

a. Impactul social si cultural

Una din conditiile de baza pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare economica
i sociald a comunitafii umane o reprezinta accesibilitatea.

O retea de drumuri necorespunzitoare din punct de vedere tehnic, care nu permite
desfagurarea circulatiei in conditii de sigurantd in tot cursul anului, stinjeneste si chiar
blocheazd desfasurarea activitdfilor economice §i are repercursiuni grave din punct de
vedere social — cum ar fi impiedecarea sau accesul dificil la diferite institutii de interes
public: scoli, cabinete medicale, farmacie, biserici.

Imbunitatirea cailor de comunicatie va duce la dezvoltarea economici si sociali a
zonelor, avand ca rezultat final imbunitatirea calitdtii vietii, in scopul atingerii
cerintelor de dezvoltare europene.

Investitia are ca scop dezvoltarea serviciilor de bazid pentru populatia din
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA, contribuind la cresterea
gradului de civilizatie, la infrumusetarea amplasamentului §i la Imbunititirea calitatii
vietii locuitorilor in zonele respective si, in perspectivad, in intregul amplasamentul
analizat, prin modernizarea succesiva a tuturor cailor de comunicatie.

Avantajele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt:
- se vor crea conditii optime pentru circulatia auto;
- se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort;
- se va asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de
interventie rapida si in caz de nevoie (pompieri, politia, salvare);
- se vor asigura conditii sportite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum si
din zona drumului si se vor evita acumularile spontane de debite de apa;
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) se vor asigura masuri pentru imbunatatirea calitatii mediului.

Lucrarile proiectate au ca scop asigurarea unei platforme cu parametri optimi
pentru desfasurarea unui trafic auto si pietonal in conditii de siguran{a si confort, pe
toata perioada anului fara restrictii.

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmitoarele:

- impact direct si indirect asupra dezvoltdrii economice, sociale si culturale;

. reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;

- crearea de noi locuri de munca, in faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;

- cresterea nivelului investitional §i atragerea de noi investitori autohtoni si straini,
care sd contribuie la dezvoltarea zonei;

- va fi creat un loc de munca cu caracter permanent pentru lucririle de mentenanta
necesare strazii.

Proiectul propus trateaza aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport
rutier, legitura locuitorilor cu zonele dezvoltate, accesul facil al autovehiculelor
destinate situatiilor de urgenta, crestere atractivitatii si complexititii zonei.

Tipul de investitii este modernizarea infrastructurii existente, iar caracteristicile
functionale ale investifiei constau in cresterea capacititii de circulatie a drumurilor
modernizate prin marirea vitezei de circulatie.

Obiectivul ACB este de a stabili masura in care proiectul are nevoie de finantare
nerambursabild pentru a fi viabil financiar. In conformitate cu recomandirile Comisiei
Europene pentru investitii in infrastructurd de transport, analiza cost-beneficiu a fost
efectuatd din punctul de vedere al proprietarului investitiei, primdria UAT MUNICIPIUL
SFANTU GHEORGHE.

b. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare:

Lucrérile de realizare a investitiei se vor realiza cu personalul muncitor calificat
al antreprenorului.

Estimdam ca numarul fortei de munca locale, ocupatd pe toatd derularea investitiei
pentru construirea drumului in minimum de timp este necesara urmatoarea configuratie
de personal tehnico - productiv:

- sef de santier 1 pers.
- sefi punct lucru 2 pers,
- responsabil tehnic cu executia 1 pers.
- responsabil AQ 1 pers.
- responsabil CQ 1 pers.
- topograf 1l pers.
- responsabil tehnic productie PM gi PSI 1 pers.
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- muncitori calificafi, soferi, mecanici de utilaje — estimativ 15 pers.
- muncitori necalificafi - estimativ 17 pers.
Total personal de executie 40 pers.

Pentru asigurarea viabilitatii lucrarii este necesara efectuarea de revizii curente si
speciale. Reviziile speciale se fac dupa evenimente care ar putea influenta stabilitatea
lucrarilor: cutremure, ploi cu caracter de aversi, etc.

La aceste revizii, pe langa specialistii care efectueazd reviziile curente, sunt
invitati sd participe specialisti care au contribuit la executia lucririi - proiectant,
constructor sau specialigti experti tehnici, care vor face o evaluare asupra stirii tehnice a
investifiei §i vor propune masuri, de efectuat imediat dupi eveniment dar si pe termen
lung, cu scopul de a asigura siguranta si confortul circulatiei pe traseele strizilor.

c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversitatii si a siturilor
protejate, dupa caz.

Lucrarile de executie pentru investitie trebuie realizate astfel incat s3 nu creeze
dereglari ecologice, respectand legislatia romana in domeniu:
- OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, versiunea actualizata la data de
3.12.2008;
- Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005 privind protectia mediului;
- Legea 107/1996 “Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind protectia
mediului, specifice fiecirei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calitatii apelor

Avand in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare statii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curdfarea suprafetelor, udarea
suprafetelor §.a.) va fi apd curatid conform SR EN 1008:2003 , Apa de preparare pentru
beton” i nu reprezintd sursa de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucriri.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea
polua aerul. Nu sunt necesare masuri speciale pentru protectia calititii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucridrilor de executie: cele
rezultate din mixtura asfalticd pe perioada punerii in operd, din realizarea sapaturii si a
turndrii betoanelor.

Se recomanda utilizarea unor statii de mixturi asfaltice si de betoane ale ciror
emisii sd se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002.

Statiile trebuie dotate cu filtre din saci textili, iar valorile limitd pentru
concentratiile de particule la emisie vor fi verificate periodic.
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La transportul §i depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine,
se vor lua masuri de acoperire a acestora.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote si vibrafii vor apirea in perioada de executie, datoriti utilajelor, dar
durata acestora este limitata la perioada de lucru de zi. Aceste zgomote se pot incadra in
limitele maxime ale STAS 10009/88.

Protectia solului i subsolului

In perioada de executie, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la
traficul de utilaje si vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau
combustibil, de la manipularea unor substante potential poluatoare (vopsele, carburanti,
solventi etc.).

Deseurile rdmase nu se vor ldsa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor
depozita in recipiente si se vor duce la o groapd de gunoi autorizatd. Constructorul va
urmari realizarea unor cofraje etanse astfel incét sa se evite scurgeri intense de lapte de
ciment.

Apa folositd la diferite procese tehnologice (curitarea suprafetelor, udarea
suprafetelor s.a.) va fi apd curati conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursi de
poluare in urma folosirii ei la respectivele lucrari.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de
substante toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia
solului.

Gospodirirea deseurilor

In amplasament nu pot aparea deseuri decédt la executarea lucririlor.

In aceasta situatie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executirii
lucrérilor sa pastreze zona in perfectd stare de curitenie. Aceastd sarcini cade in seama
executantului, deoarece la terminarea lucrdrilor zona va fi predati citre beneficiar
curata.

Constructorul are obligatia sa fincheie contract cu o firmid specializatd in
gestionarea deseurilor.

Deseuri diverse (solide-balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri
etc.) in cantitati modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special
amenajate conform H.G. 865/2002.

Deseurile rezultate in urma executdrii lucrdrilor de terasamente, pietrisul,
pamantul, elemente de beton degradate se incarci §i se transportad in locurile special
amenajate, indicate de autoritatea contractantd, cu respectarea conditiilor de refacere a
cadrului natural.
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Lucrari de ecologizare

Dupa finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizirii de santier.
Constructorul este obligat si predea beneficiarului zona curata.

Dupd finalizarea realizarii obiectivului de investitii, constructorul are obligafia
refacerii mediului natural, prin ecologizarea zonei afectate i replantiri.

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteazd calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este prevazut sa nu producd zgomot, vibratii si sa nu afecteze asezirile umane
si alte obiective de interes public.

Impactul in urma realizarii investitiei este unul pozitiv, avind influente favorabile
asupra mediului prin reducerea poludrii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea sigurantei traficului etc.

5.6. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de
interventii

a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta:

Una din conditiile de baza pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare economici
si sociald a comunitafii umane o reprezinti accesibilitatea.

O refea de drumuri necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, care nu permite
desfagurarea circulatiei in conditii de siguranta in tot cursul anului, stanjeneste si chiar
blocheaza desfisurarea activitatilor economice §i are repercursiuni grave din punct de
vedere social — cum ar fi impiedecarea sau accesul dificil la diferite institutii de interes
public.

Imbunaititirea drumurilor din spatiul urban va duce la dezvoltarea economici si
sociald a zonelor, avand ca rezultat final imbunatatirea calitdtii vietii, in scopul atingerii
cerintelor de dezvoltare europene in spatiul urban.

Obiectivele specifice ce se propun a se atinge prin realizarea acestei investitii sunt
urmatoarele:

+ Crearea infrastructurii rutierd de interes local care va contribui la
diminuarea tendintelor de declin social si economic si la imbunititirea nivelului de trai
in amplasamentul analizat;

* Imbunititirea conditiilor de trai pentru populatie;

+ Implementarea proiectului va conduce la atingerea obiectivelor enumerate
mai sus astfel:
. Crearea unor drumuri moderne care sa satisfaca cerintele actuale de trafic;
" Modernizarea unor trasee ce faciliteazd legidtura unor comunitd{i importante din

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA;
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. imbunititirea conditiilor de circulatie auto pentru traficul local si ocazional in
condifiile in care aceste drumuri fac legitura cu reteaua majora de drumuri nationale a
JUDETULUI COVASNA.

. Prin modernizarea drumurilor s-a avut in vedere imbunatatirea conditiile de
transport ceea ce duce la:
. scaderea somajului,
= cresterea frecventei scolare,
- scaderea abandonului scolar,
. facilitarea accesului la serviciile medicale.
u stimularea activitafii agrozootehnice si posibilitatea de atragere a
investitiilor.
+ Prin modernizarea strazilor se reduce timpul de deplasare in cazul
interventiilor de urgentd cu masini speciale de pompieri si salvare.
- Prin modernizarea strazilor nu vor mai exista figase unde apa balteste mult
timp dupd oprirea unei ploi, ficind foarte grea desfisurarea circulatiei rutiere.
+ Prin modernizarea strazilor se vor diminua suspensiile din aer din timpul

perioadelor secetoase de vari, astfel ameliorandu-se calitatea mediului prin diminuarea
unei surse importante de poluare din intravilanul MUNICIPIULUI.

* Prin modernizarea strazilor va fi consolidati la nivel de MUNICIPIU acea
parte a infrastructurii pe care o reprezinta ciile de circulatie rutieri, ele reprezentand
capacitatea de acoperire a nevoilor de circulatie la nivel local si pe care le enuntdm in
cele ce urmeaza:

1. Strazile aflate in MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, sunt formate din strazi
cu imbracaminte asfaltica degradata si strazi cu imbracaminte din balast, ceea ce are un
efect defavorabil asupra asiguririi conditiilor de sigurant si confortul circulatiei, dar si
asupra activitatilor socio-economice din municipiu. Aceasta situatie influenteaza negativ
asupra tuturor activitafilor cat si asupra nivelului de trai al locuitorilor.

2. Strazile care fac obiectul prezentei documentatii reprezintd accesul la
majoritatea gospodariilor si accesul locuitorilor la reteaua de drumuri nationale, totodati
constituie o cale de circulatie rutierd folositd de locuitori pentru aprovizionare s§i
comunicare cu celelalte localitati de pe teritoriul judetului;

3. Modernizarea strazilor reprezintd sporirea capacititii portante si de circulatie
pe drumuri de interes local, cu platforma de latime suficients asigurdrii sigurantei
circulatiei si confortului in trafic;

4. Modernizarea strazilor va contribui la imbunititirea aspectului general al
municipiului, iar noua stare tehnici va avea un aport favorabil in privinta ocrotirii
mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie interni aflate in
sarcind sporita datoritd stdrii necorespunzitoare a suprafetei de rulare, prin reducerea
prafului §i a zgomotului, neajunsuri produse de circulatia pe drumurile nemodernizate;
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5. Traseul prezentat pentru reabilitare si modernizare se incadreazi in priorititile
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA privind dezvoltarea retelei
rutiere de interes local;

6. Din punctul de vedere al regimului juridic al terenurilor pe care se executd
lucrdrile, acestea sunt incluse in proprietatea publici a UAT SFANTU GHEORGHE.

Tipul de investifii este modernizarea infrastructurii existente, iar caracteristicile
functionale ale investitiei constau in cresterea capacititii de circulatie a strazilor
reabilitate si modernizate prin marirea vitezei de circulatie.

Obiectivul ACB este de a stabili masura in care proiectul are nevoie de finantare
nerambursabila pentru a fi viabil financiar.

In conformitate cu recomandirile Comisiei Europene pentru investitii in
infrastructurd de transport, analiza cost-beneficiu a fost efectuati din punctul de vedere
al proprietarului investitiei, PRIMARIA UNITATII ADMINISTRATIVE TERITORIALE
SFANTU GHEORGHE, JUDETUL COVASNA.

PERIOADA DE REFERINTA

Perioada de referin{d reprezintd numarul de ani pentru care sunt furnizate previziuni in
analiza costuri-beneficii. Previziunile proiectelor ar trebui si includid o perioada
apropiata de durata de viatd economicd a acestora si destul de indelungati pentru a
cuprinde impacturile pe termenul cel mai lung.

Durata de via{d variazd in functie de natura investitiei. Intervalele de referintd pe
sector — in baza practicilor acceptate la nivel international si recomandate de Comisie
— este furnizat mai jos:

Sector Interval de referinta Sector Interval de referinti
Apa si mediul 30 Industrie 10
Porturi §i aeroporturi 25

in analiza optiunilor s-a pornit de la faptul ca proiectul, intrdnd in categoria
bunurilor publice are doud caracteristici principale: este nonexclusiv (este imposibil sau
extrem de anevoios sd fie impiedicatad utilizarea lui de cdtre anumiti consumatori) si
nonrival (prin faptul ca nu se vor percepe taxe si deci existd mai multi consumatori care
sd obfinad beneficii de pe urma utilizarii acelui bun public in acelasi timp si la acelasi
nivel al ofertei).

Cu alte cuvinte beneficiile sociale sunt aceleasi pentru toti locuitorii, nefiind
perceputa o taxa pentru folosirea strazilor, nu este nevoie de analiza cererii.
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b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Avantajele si facilitatile rezultate ca urmare a realizarii investitiei sunt:
- se vor crea conditii optime pentru circulatia auto si pietonala;
- se va asigura un trafic rutier, in conditii crescute de siguranta si confort;
- se va asigura posibilitatea de acces, in conditii optime, a mijloacelor de
interventie rapida si in caz de nevoie (pompieri, politia, salvare);
- se vor asigura conditii sportite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum
si din zona drumului si se vor evita acumularile spontane de debite de apa;
- se vor asigura masuri pentru imbunatatirea calitatii mediului.

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmitoarele:
- impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale;
- reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;
- crearea de noi locuri de muncd, in faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;
- cresterea nivelului investifional §i atragerea de noi investitori autohtoni si striini,
care sa contribuie la dezvoltarea zonei;
- va fi creat un loc de muncé cu caracter permanent pentru lucririle de mentenanta
necesare obiectivului de investitii.

¢. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii
performantei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceasti analizd este
dezvoltatd, in mod obisnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau
administratorului legal) al infrastructurii.

Analiza financiard a fost efectuatd din punctul de vedere al beneficiarului
investitiei, MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE si a fost realizatd pentru o perioadi de
operare de 25 de ani, in conformitate cu recomandirile Comisiei Europene pentru
investitii in infrastructura de transport.

Rata de actualizare utilizatd in cadrul analizei financiare este de 5%.

In cadrul analizei s-a utilizat metoda incrementala.

Atunci cénd este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile i veniturile
in situatia ,,fdrd proiect”, Comisia Europeand recomanda ca scenariul fira proiect si fie
considerat acela ,fdrd nici o infrastructurd”, adica veniturile si costurile de operare si
intretinere sd fie considerate pentru intreaga infrastructurd propusi prin proiect.

Valoarea reziduald a proiectului, reprezentind ,valoarea de revinzare” a
obiectivului, in ultimul an de analizd este de 25% din costul de investifie (nu exista
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exproprieri) considerat in Analiza Cost — Beneficiu (in conformitate cu proiectele
similare implementate in infrastructura aferentd comunitarilor urbane).

Evolutia prezumati a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe pentru utilizarea obiectivului de investitii.
Prin urmare nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe
kilometru parcurs de utilizatori.

Proiectul nu genereaza venituri directe, fiind un proiect de infrastructuri rutiera,
fara cash - flow financiar palpabil. Analiza financiard a structurilor netaxabile va
prezenta costul net prezent si cheltuiala bugetului local conform indicatiilor cuprinse in
Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficii a Proiectelor de Investitii — CE/2006.

Analiza  financiara presupune calcularea indicatorilor de performanta
financiara:

- fluxul de numerar cumulat;
- valoarea actualizati neta;

- rata internd de rentabilitate;
- raportul cost — beneficiu.

Fluxul net de numerar (cash-flow) reprezinti o diferentd dintre incasirile
(sumele alocate de la bugetul local) si platile generate de proiectul de investifii analizate
si exprimd castigul sau pierderea din utilizarea eficienta sau neeficienti a fondurilor de
finantare a proiectelor de investitii.

Fluxul de lichidititi s-a determinat cu relatia:

F1=Vt—(C1+I()

unde: F; = fluxul de numerar
Vi = venitul din anul t
Ci = cheltuieli in anul t
It = investitii in anul t
Se remarcd faptul cd existd un decalaj intre momentul cheltuirii fondurilor pentru
investifie si perioada cind se obtin efectele financiare ale investitiei. Astfel, pentru a
efectua o comparatie reala intre efecte si eforturi este necesar ca acestea si fie aduse la
acelasi moment de referintd, prin metoda actualizarii.
In practica, daci se doreste si se aduci sumele din viitor spre prezent se foloseste
factorul de actualizare.

4 = 1
(1+i)f

Principalele variabile de intrare in cadrul analizei financiare sunt:
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Perioada de referinti;
Valoarea investitiei;
Rata de actualizare;
Costurile de operare;
Venituri (resursele financiare alocate din bugetul local pentru acoperirea
costurilor de operare generate de cheltuielile de intrefinere a obiectivului de investitii pe
intreaga suprafati);

Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente, conduce la
determinarea sustenabilitafii financiare (se verifica printr-un sold cumulat pozitiv in
fiecare an al orizontului de timp).

YVVV VY

Valoarea actualizati netd (VAN) este consideratd cel mai elocvent indicator de
selectie a proiectelor de investifie. Indicatorul evidentiazi castigul efectiv in u.m.
comparabile cu cele de la momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea
proiectului de investitie supus analizei.

Valoarea actualizata netd este definiti ca:

CF VR,
VANF= Z(E;‘;_)r) + (1_+f? =15

unde:
CF: — cash flow-ul generat de proiect in anul t — diferenta dintre veniturile si cheltuielile
aferente;
VR. — valoarea reziduald a investifiei in ultimul an al analizei (25% din valoarea
investitiei);
Io — investitia necesard pentru implementarea proiectului;

Valoarea actualizatd netd financiard se calculeazi si ca diferenta dintre valoarea
actuala a veniturilor i valoarea actuala a cheltuielilor.

VANF= VTA-CTA

unde:

VANF =Valoarea actuald netd financiari
VTA = Venituri totale actualizate

CTA = Cheltuieli totale actualizate

Conform Ghidului pentru Analiza Cost - Beneficii a Proiectelor de Investitii, in
cazul bunurilor cu o viata foarte lungi, la sfirsitul perioadei estimate poate fi addugata o
valoare reziduala care sd reflecte potentiala lor valoare de vanzare sau valoarea pentru
utilizare in continuare.
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Rata interna de rentabilitate (RIR )

RIR reprezintd rata de actualizare la care VAN este egald cu zero. Altfel spus,
acea ratd internd de rentabilitate minimd acceptati pentru proiect, o ratd mai mici
indicind faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea valoarea RIR negativid poate fi acceptata pentru anumite proiecte
in cadrul programelor de finantare, datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinti o
necesitate stringenta, fira a avea insd capacitatea de a genera venituri: drumuri, statii de
epurare, retele de canalizare, retele de alimentare cu apa, etc.

VANF = ¥» 3

*=0 (1+RIRF)E

0

Raportul Cost / Beneficii ( RCB )
Raportul cost/beneficii este un indicator complementar al NVP, comparand
valoarea actuald a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea

investitiei:
VE(0)
RCB = ¥£%%
VP(D),
unde:

VP(O)o — valoarea actualizatd a iesirilor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv costurile investitionale);

VP(I)o - valoarea actualizatd a intririlor de fluxuri financiare generate de proiect in
perioada analizata (inclusiv valoarea reziduali);

Rata de actualizare recomandati in cadrul analizei financiare este de 5%.
Rezultatele au fost centralizate in tabelele mai jos prezentate.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costurile aditionale generate de utilizarea investitiei,
dupd terminarea lucrarilor. Aceste costuri privesc:
+ costuri pentru intrefinerea periodica care se executa periodic in vederea inlaturirii
factorilor care pot duce la deteriorarea lucrarilor efectuate. Astfel, se vor efectua lucriri
de curatare a elementelor de colectare a apelor pluviale, o data la doua luni cu un pret de
35 1ei/1000 ml;

+ in perioada de iarna, vor fi efectuate urmaitoarele lucrari:
+ curdfatul si incdrcatul mecanic al zdpezii pentru a fi transportata in afara zonei
carosabile;

Tariful pentru acest serviciu este de 50 lei/mc s-a luat in considerare o perioada de
3 luni de iarna in care va fi curdtat carosabilul in 5 zile din fiecare luna. Cantitatea
medie de zdpada a fost calculata la 0,01 mc/mp.
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+ lucrdri de combatere a poleiului;

Tariful este de 1000 1ei/1.000 mp, s-a luat in considerare o perioada de 3 luni de
iarna in care lucririle se vor efectua in 2 zile din fiecare luna.
+ lucrari de pluguit a zipezii;

Tariful este de 1000 lei/1.000 mp si aceasta lucrare va fi efectuata de 3 ori pe luna
in cele 3 luni de iarna.

Conform metodologiei prezentate in Ghidul UE pentru Analiza Cost - Beneficiu a
proiectelor de investitii finantate din Fonduri UE, in ultimul an de analizi (2041) s-a
luat in considerare valoarea reziduald a investitiei. Valoarea reziduali exprimata in
prefuri constante ale anului in curs §i a fost determinati prin luarea in considerare a
valorii de piatd reziduale a capitalului fix, ca si cand acesta ar fi fost vandut la sfarsitul
orizontului de timp luat in considerare.

Prin urmare, valoarea reziduala este valoarea de lichidare.

Rata de actualizare folosita in cadrul analizei financiare a fost 5%.

Valoarea netd actualizatdi (VAN) este valoare negativa, ceea ce denoti faptul ca
proiectul are nevoie de cofinantare pentru a deveni viabil din punct de vedere financiar.
VAN va fi conform tabelelor anexate din cadrul A.C.B.

Rata internd a rentabilitdtii financiare a investifiei va avea valoarea conform
tabelelor anexate din cadrul A.C.B.

Rata internd a rentabilitatii financiare a investitiei a fost calculati luand in
considerare costurile totale ale investitiei ca o iesire (impreuna cu costurile de operare),
iar veniturile ca o intrare. Ea misoara capacitatea veniturilor din exploatare, de a sustine
costurile investitiei.

Avand in vedere ca valoarea actualizata neta este negativa, iar rata interna a
rentabilitatii are o valoare mai mica decét rata de actualizare, este necesara interventie
financiara nerambursabila.

Raportul Beneficiu/Cost va fi conform tabelelor anexate din cadrul A.C.B.

Valorile au fost determinate prin incerciri succesive.

Rata internd a rentabilitifii financiare reprezinti acea valoare a ratei de
actualizare pentru care la sfarsitul perioadei de analizi, valoarea actualizati netd este
egala cu zero.

Se observa ca valoarea actualizata neta este negativa, iar rata interna de
rentabilitate este mai mica decéit rata de actualizare, ceea ce denota ca proiectul necesita
interventie financiara nerambursabila.

d. Analiza economica; Analiza cost — eficacitate.

Nu este cazul sa se realizeze, ea fiind obligatorie doar in cazul investitiilor publice
majore (investifie publicd majord: investitia publici al cirei cost total depidseste
echivalentul a 25 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei
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mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, in cazul investitiilor promovate in alte
domenii).

e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Riscuri tehnice

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeani si legislatia nationali. in vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de
studii de teren in vederea:

v stabilirii solutiilor tehnice §i a valorii investitiei de catre specialisti cu experient,
v pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislatia
in vigoare;

v obtinerea avizelor prevazute in Certificatul de Urbanism;

4 societatea de proiectare este atestatd pe linia calitatii.

Din punct de vedere al realizdrii efective a investitiei, reprezentantul
proiectantului va fi prezent pe santier de cate ori este necesari modificarea solutiei
prevazute inifial in documentatia tehnicd a lucririi pentru a se verifica necesitatea
modificarii solicitate §i adaptarea la conditiile de amplasament a lucrarilor noi de
executat.

Inspectia in Constructii este institutia de control din fiecare judet care are dreptul
si obligatia de a verifica stadiul de executie a lucrarilor si modul in care se respecti
conditiile de calitate ale acestora.

Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist
responsabil tehnic cu executia lucrarilor - autorizat, care va avea sarcina si asigure
conditiile necesare ca fiecare etapa de executie si se faci cu respectarea conditiilor de
calitate a lucrdrilor, dar §i respectarea graficului de executie al lucririlor contractate
implicit cu respectarea termenilor de executie.

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.

Riscuri institutionale §i politice

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. in domeniul impozitului pe profit si pe
salarii) ce descurajeazd investitiile, inifiativele antreprenoriale, motivarea fortei de
munca §i toate acestea conduc la sciderea nivelului de trai.

Din acest punct de vedere riscul este redus.

Riscuri interne
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau
ulterior fazei de implementare:

* Executarea defectuoasi a realizirii lucrarilor
+ Intretinere si lucrari de interventie defectuoase
+ Supradimensionarea personalului de interventie si de intretinere
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Incapacitatea financiard a beneficiarului de a sustine costurile de intretinere
Nerespectarea cerinfelor cuprinse in Autorizatia de Mediu

Nerespectarea programului de intretinere §i reparaftii

Nerespectarea graficului de implementare

Nerespectarea graficului de plati, respectiv intirzierea plitilor
Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrarilor.

Ll ol ol o R o

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor misuri cu
caracter administrativ, cum ar fi:

v selectarea unei societafi performante pentru lucriri;
v respectarea termenelor de executie prevazute;
v introducerea unui contract strict, riguros cu termene si responsabilititi clare;

In cazul materializérii acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se
impune identificarea §i adoptarea de citre Beneficiar, Proiectant si Constructor a unor
solutii adecvate.

Riscuri externe
Riscurile externe sunt acele riscuri aflate in strinsi legiturd cu mediul socio -
economic, avand o influentd considerabild asupra proiectului propus:
- Riscuri economice
+ Cresterea inflatiei
4+ Deprecierea monedei nationale
% Scdderea veniturilor populatiei
- Riscuri sociale
+ Cresterea costurilor fortei de munca
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul masurilor
de naturd administrativa, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atdt mai mult cu cat
sunt independente de actiunile intreprinse in cadrul proiectului.

Concluzii ale analizei cost - beneficiu

e Din punct de vedere financiar: calculele aratd un VANF < 0, deci este demonstrati
necesitatea finantarii din fonduri publice, fluxurile de numerar pe intreaga perioada sunt
pozitive pe baza intrdrilor de numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile,
ajutor MDRAP (bugetul Romaniei) pentru cheltuieli eligibile si alocatiile de la bugetul
local care asigura costurile de functionare;

*Din punct de vedere economic, existd cuantificate monetar beneficii (externalititi)
care asigurd investitiei un VANE > 0;

e Analiza de senzitivitate aratd cd scdderea valorii externalititilor este o variabil
critica pentru VANE si RIRE, insad acest lucru este compensat pe deplin de faptul ci
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proiectul prezintd si o sumad importantd de beneficii sociale care sunt dificil de
cuantificat si din care amintim:

» Reducerea gradului de excluziune socialid prin dezvoltarea unor afaceri
locale — crearea de locuri de muncid prin investitii in facilititi de productie,
depozitare, tinindu-se seama ca in zona nivelul chiriilor, pretul utilititilor si costul
cu forta de munci sunt scazute;

> Dezvoltarea turismului bazat pe produse ecologice, traditii culinare si
folclor;

> Reducerea preturilor input-urilor si output-urilor economice, prin
reducerea timpului de transport;

> Sustenabilitate miritd a investitiilor anterioare si viitoare din fonduri
de la bugetul de stat prin racordarea acestora la noua infrastructuri;

*Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezinti riscuri
normale specifice acestor tipuri de investitii.

Concluzia finald este cd proiectul genereazd beneficii economice substantiale, iar
din_punct de vedere financiar se justifica utilizarea fondurilor _publice pentru

finantare.
Nerealizarea proiectului poate genera dezechilibre sociale importante in_zona,

excluziune sociali, depopulare si pauperizare.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A)
OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitiatii si riscurilor

In cadrul obiectivului s-au analizat doui scenarii:

Scenariul Nr. I - de a nu se interveni (scenariul fara investitie) si de a nu se
investi in infrastructurd pentru modernizarea strazilor din MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE.

Acest scenariu presupune continuarea lucririlor de intretinere a tronsoanelor de
drum, in limita fondurilor disponibile.

Pe aceasta variantd, fondurile alocate, insuficiente, nu sunt folosite eficient,
lucrarile executate sunt de reguld de calitate redusa, degradarile vor aparea la scurt timp
datoritd stagndrii apelor pe platforma drumului, a hidraulicii defectuase a sistemului de
colectare a apelor pluviale existent.

Nu existd posibilitatea controlului de céatre specialisti, cu mijloace adecvate, pe
faze de executie a lucrarilor.
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in aceasts varianta poate mai putin costisitoare, starea drumurilor se mentine in
condifii necorespunzatoare, care duc la o insatisfactie din punct de vedere social al
locuitorilor si la o inhibare din punct de vedere economic.

Scenariul de efectuare numai de lucrari de intretinere va provoca in continuare
disconfort pentru locuitori, va ingreuna accesul autorititilor, a ambulantei, politiei,
pompierilor §i a jandarmeriei, iar valoarea proprietd{ilor va rimane la un nivel scizut.

Scenariul Nr. II - de @ moderniza infrastructura

Modernizarea va consta in realizarea unei structuri rutiere moderne, corectarea
profilului longitudinal si transversal, asigurarea si preluarea apelor pluviale, asigurarea
sigurantei circulatiei.

In acest scenariu (de a reabilita si moderniza infrastructura) s-au analizat doui
solutii:
Solutia 1: - sistem rutier rigid

Modernizarea sistemului rutier prin:

o strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 25 ¢m, dupi compactare;
° strat de nisip 0...4 mm - 5 cm;

o folie de polietilena;

° dala de beton de ciment rutier BeR 4.0 - 22 cm.

Sistem rutier propus pentru trotuare:

° strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 25 cm, dupd compactare;
° strat de nisip 0...4 mm - 5 cm;
° folie de polietilena;

° dald de beton de ciment C30/37 - 15 ¢cm.

Solutia 2: - sistem rutier suplu
Modernizarea sistemului rutier prin:

° strat de forma din balast in grosime de 10 ¢m dupad compactare;

° strat de fundatie din balast in grosime de 25 cm dupi compactare;

° strat de baza din piatra sparta in grosime de 20 cm dupd compactare;
o strat de legatura BAD 22,4 in grosime 6 c¢m;

° strat de uzura BA 16 in grosime 4 cm.

Sistem rutier propus pentru trotuare:

o strat de fundatie din piatra sparta in grosime de 20 ¢cm, dupd compactare;
° strat de nisip in grosime de 5 cm;
° pavele vibropresate autoblocante in grosime de 6 cm.

Modernizare strazi in satul Coseni
.A&:LuLy ] NF: pioiegt, s 16 2022



cece /A ee-

Via PRO IT CONSULTING

1
STR. PRIMAVERII NR. 28, 7. 4, ap. 18, BoTasan, JUD. BOoTOSAaMN
TEL/Fax/E-MAL] O753897407/033 171 1423/ viAPROIT@ yaHDO. com
C.uU.l. RO 27399915 JOo7/zEa/zZ010

Analiza comparativa intre cele doua solutii:

?rl; Criterii de analiza si selectie alternativa Solutia T Solutia II
1 Duratd de exploatare mare/mica (5/1) 5 2
2 Raport pret investitie initiala / trafic satisficut bun / slab (5/1) 3 5
3 Raport utilizare / aliniament sau curba da/nu (5/1) 3 5
4 Raport utilizare / temperaturd mediu ambient bun/slab (5/1) 2 4
5 Raport rezistenta la uzura / trafic mare / mic 5 3
Rezistentd la actiunea agentilor petrolieri ce actioneaza accidental
6 5 5
da /nu (5/1)
7 Poluarea in executie nu/da (5/1) 4 4
8 Poluarea in exploatare nu/da (5/1) 5 5
9 Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea nocturni (5/1) 3 5
10 Necesitd utilaje specializate de executie cu intretinere atenta da/nu 5 5
11 Necesitd adaptarea traficului la executie nu/da (5/1) 1 5
Duratd mica / mare de la punerea in opera la darea 1in circulatie
12 (5/1) 2 5
Necesita executia §i intretinerea atentd a rosturilor transversale
13 2 5
nu/da (5/1)
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanti
14 4 5
usor/greu (5/1)
15 Executia poate fi etapizata da/nu (5/1) 4 5
16 Riscuri de executie (5/1) 5 5
17 Corectiile in executie se fac usor/greu (5/1) 2 5
18 Confortul la rulare (lipsa rosturilor transversale) mare/mic (5/1) 3 S
19 Executia facila pe sectoare cu elemente geometrice (raze 5 5
mici,supralargiri foarte mari) da/nu (5/1)
Cresterea rugozititii prin aplicarea de tratamente se poate face
20 5 5
da/nu (5/1)
Cheltuieli de intretinere pe perioada de analiza (30 ani) mici / mari
21 4 4
(5/1)
TOTAL 77 97

Punctaj realizat:
- Structura rutierd — sol. 1 = 77 puncte.
- Structura rutiera — sol. 2 = 97 puncte.

Fatd de punctajul maxim — minim, care este 105 si respectiv 21, structura rutieri -
solutia 2 ca fiind varianta optimi, se calificd realizind 97 puncte, fatd de structura
rutiera - solutia 1, care a obtinut 77 puncte.

Tindnd seama de criteriile tehnico-economice, se recomanda ca solutie de
realizare a investitiei sa fie adoptata Selutia I1I.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

Tindnd cont ca rata de interes si categoria de importantd sunt aceleasi pentru
fiecare variantd de realizare a obiectivului de investitii, criteriul principal de analiza va
fi criteriul economic. Principalele criterii de selectie a alternativei optime trebuie si
indeplineasca principiile dezvoltarii durabile:
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- sd producd efecte minim negative asupra mediului;
- sa fie acceptabil din punct de vedere social;
- sa fie fezabil din punct de vedere economic.

In acest sens, pentru stabilirea solutiei optime de realizare a obiectivului de
investitii, este necesard o analizd multicriteriali, astfel:
e Criteriul tehnic
Din punct de vedere tehnic, solutiile propuse pentru realizarea obiectivului de
investitii propus respectd normele tehnice §i legislatia in vigoare la momentul realizirii
documentatiei tehnico-economice.

e Criteriul economic
Principalul criteriu de analizi economicd este dat de valoarea investitiei. Din
punct de vedere al ponderii executiei lucrarilor, acestea au o influentd mare asupra
costurilor de realizare a investitiei, din aceastd cauzid solutiile tehnice adoptate pentru
realizarea obiectivului de investitii, vor influenta direct proportional costurile.

e Criteriul ecologic
Modernizarea drumurilor va contribui la imbunititirea aspectului general al
MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, iar noua stare va avea un aport favorabil in
privinta ocrotirii mediului prin reducerea noxelor produse de motoarele cu combustie
internd aflate in sarcina sporitd datoritd stirii necorespunzitoare a suprafetei de rulare,
prin reducerea prafului si a zgomotului, neajunsuri produse de circulatia pe strazile
nemodernizate.

e Criteriul social
Prin modernizarea strazilor din MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE, strazi ce
fac obiectul prezentei documentatii tehnico-economice, va contribui la imbunitatirea
aspectului general al municipiului, prin realizarea accesului facil al populatiei, cat si al
vehiculelor destinate situatiilor de urgenta.
Prin realizarea obiectivului de investitii se va asigura traficul in conditii de
sigurantd, lucru ce va creste satisfactia sociali a localnicilor.

e Criteriul legal

Solutia tehnicd propusid respectd legislatia din Roménia si anume standardele si
normele tehnice in vigoare in domeniul realizarii strizilor.

Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul de investifii propus este in
administrarea MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE.

Principalele aspecte ce au stat la baza proiectarii obiectivului de investitii propus
prin prezenta documentatie tehnico-economica sunt:
- Sa permita utilizarea pe scara largd a materialelor locale;
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- S& raspundd sistemului general de consolidare succesivi a drumurilor,
corespunzator conditiilor de dezvoltare economica a zonei pe care o deserveste;
- Sa necesite costuri de intrefinere cét mai reduse in raport cu costurile initiale de
executie, nivelul de serviciu asigurat si durata normalid de functionare conf. AND 514-
2000.

La alegerea solutiilor de realizare a structurii rutiere se tine cont de rata de
interes, categoria de importantd, durata de exploatare si costurile necesare realizirii
acesteia.

e Costurile necesare intretinerii s fie cat mai reduse in raport cu costurile initiale
de executie, nivelul de serviciu asigurat si durata normali de functionare conform
normelor tehnice si reglementérilor in vigoare.

In urma celor prezentate considerim ci scenariul 2 prezinti solutia optimd prin
obtinerea unei economii de cost insemnate, economia rezulti din Structura rutierd
propusd. Tehnologia de executie este relativ simpld.

Durata_de executie este redusd si_cheltuielile de executie si exploatare sunt
minime.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiei

a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii,
exprimata in lei cu TVA si respectiv, fara TVA, din care constructii — montaj (C+M), in
conformitate cu devizul general.

Valoare Lei | Valoarea TVA | Valoare Lei cu TVA

TOTAL GENERAL = 17,282,030.22 3,254,307.05 20,536,337.27
Dincare C+ M (1.2. +1.3.+14.+2+4.1.+4,2. +5.1.1.) = 13,645,288.77 2,592,604.84 16,237,893.61

b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de peformata — elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz,
calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in

vigoare.
Nr. Crt, Denumire strada Nr. Cadastral Biopit o Lungime:
De la: | La:
1 Strada 1 - Tronson 1 39784 0+000 | 0+269 | 269.00
2 Strada 1 - Tronson 2 39784 0+000 | 0+103 103.00
3 Strada 2 39785 0+000 | 0+190 190.00
4 Strada 3 39792 0+000 | 0+646 | 646.00
> Strada 4 39787 0+000 | 0+090 90.00
6 Strada 5 39788 0+000 | 0+155 155.00
7 Strada 6 - Tronson 1 39793 0+000 | 0+231 231.00
8 Strada 6 - Tronson 2 39793 0+000 | 0+170 170.00
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9 Strada 7 39786, 38571 | 0+000 | 0+304 | 304.00
10 Strada 8 39791, 38571 | 0+000 | 0+707 | 707.00
11 Strada 9 39794 0+000 | 0+442 | 442.00
12 Strada 10 38571 0+000 [ 0+141 141.00

Total lungime propusa modernizare 3,448.00

c. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii.

Valoare Lei | Valoarea TVA | Valoare Lei cu TVA

TOTAL GENERAL = 17,282,030.22 3,254,307.05 20,536,337.27

Dincare C+ M (1.2. +1.3. +1.4.+2+4.1.+4.2. + 5.1.1.) = 13,645,288.77 2,592,604.84 16,237,893.61
d. Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata estimati de executie a obiectivului de investitii este de 12 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu

reglementarile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere

al asigurarii

tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,

conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
La proiectare s-au respectat urmatoarele normative si standarde aflate in vigoare:

A. LEGISLATIE

Nr- | Indicativ Titlu

crt.

| Legea 82/1998 ‘lj,ege pr.ivind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
rumurilor

2 Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructii

3 0.U.G. 195/2005 Ordc.man.;a de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului

4 0.U.G. 195/2002, | Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice

actualizata 2018

Hotdrdrea Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a

5 H.G. 1391/2006 Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2002 privind circulatia pe
drumurile publice
Hotadrdrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de verificare si

6 H.G. 925/1995 expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a
constructiilor
Hotdrdrea Guvernului pentru modificarea Hotardrii Guvernului nr.

7 H.G. 343/2017 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

3 H.G. 1231/2008 Hotardrea Guvernului pentru .modif.icarea_ HG nr. ‘?66/1997 pentru
aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructil

B. STANDARDE
Nr- | Indicativ Titlu
crt.

I. Proiectare si executie lucriiri de terasamente

A. Investigatii. Prescriptii

1

[

STAS 2914-84

| Lucriri de drumuri. Terasamente. Conditii  tehnice generale de
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calitate,

2

STAS 12253-84

Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice generale de
calitate.

II. Stratul de forma

3

STAS 12253-84

Lucrari de drum. Stratul de forma. Conditii tehnice generale de calitate

4

STAS 10473/1-87

Lucrari de drum. Straturi din agregate naturale sau pamant stabilizat cu
ciment. Conditii tehnice generale de calitate

IT1. Drenarea apelor de suprafati si sisteme de descircare . Proiectare si constructie.

Lucrari de drumuri. Construcfii anexe pentru colectarea si evacuarea

5 STAS 10796/1-77 N .
apelor. Prescriptii generale de proiectare.

6 STAS 10796/2-79 C'onstlruc.;n anexe pentru colectarea $i evacuarea apel_or, rigole, sanfuri
§i casiuri. Prescriptii generale de proiectare si executie

7 STAS 10796/3-88 Lucrari de dru'mu'r.l. Cons‘trucm pentru colectarea apelor. Drenuri de
asanarc. Prescriptii de proiectare gi amplasare

8 PD 85-2002 Drenare: Standarde Nationale

IV. Straturi de baza si fundatii.

12 STAS 1339-79 Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii
fundamentale

13 STAS 6400-84 Lucriri de druf‘nurl. Straturi de bazd §i de fundatie. Conditii tehnice
generale de calitate

14 STAS 8840-83 Lucra_rlu de firumurl. Funda;u. din pamanturi stabilizate mecanic.
Conditii tehnice generale de calitate
Lucrdri de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi

13 RIAS 04137181 stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate
Lucrdri de drumuri. Straturi de bazd din mixturi asfaltice cilindrate

18 SR 7970:2001 executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de
executie

20 CD 29-1979 lnstl:uglum tehmf:e _penEru"prouf:ctare.a‘SI cxecut‘area fundatiilor pentru
lucrdri de drumuri din pdménturi stabilizate cu ciment

21 CD 127-2002 Instructiuni tehnice d‘e.prmectar.e §i executie a straturilor rutiere din
agregate naturale stabilizate cu lianti puzzoelanici

22 CD 148-2003 Ghidul metodqloglc pentru e.xebcl.lltareff .ﬂ:ml(‘iatulor din balast prin
compactarea prin metoda optimizarii umiditatii.

23 STAS 6400-84 Verificarea calitatii celorlalte materiale folosite la stratul de baza si

STAS 10473/1-87

fundatie.

V. imbriciminti bituminoase

la cald. Proiectare si constructie

25 SR-EN 13108-1:2006 | Lucrari de drumuri. Imbriciminti bituminoase cilindrate executate la
/AC: 2008 cald. Partea 1. Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice

26 SR-EN 13108-2:2006 Mlxtulrl asfaltice. Spcf.c:flcatu pentru materiale. Partea 2: Betoane

asfaltice pentru straturi foarte subtiri
. Lucrari de drumuri. Imbriciminti bituminoase turnate. executate la

21 STAS 175:1987 cald. Conditii tehnice generale de calitate

28 STAS 1348-87 Lucra_rl_.de d}'umuri. Imbracam!ntl bituminoase pentru calea de pod.
Conditii tehnice generale de calitate

3 STAS 863-85 Lugran de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de
proiectare

VI.Altele

32 STAS 1709/1-90 ActAlun.ea fcnoﬂmenuhﬁn de mzhct-dgzahet la. ly.cran de drumuri.
Adéincimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucridri de drumuri.

33 STAS 1709/2-90 Prevenirea si remedierea degradirilor din inghet-dezghet. Prescriptii
tehnice

34 STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de finghet-dezghet la lucriri de drumuri.
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Metoda de determinare

35 STAS 2900-89 Lucriri de drumuri. Litimea drumurilor
36 SR 4032-1:2001 Lucriri de drumuri. Terminologie
39 STAS 9095-90 Lucrari de drumuri. Pavaje din piatrd bruti sau bolovani
40 PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si semirigide
C. REGLEMENTARI TEHNICE
I Ordin MT nr. 45/1998 Norme .tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor
Norme tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,
2 Ordin MT nr. 571/1997 | instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor pe poduri,
pasaje, viaducte si tuneluri rutiere
: : = T — ; o
Ordin MT/MI nr. %\Iorfne. me odolo.gu-:_e pl‘lVlnC.i condl_m.le de inchidere a ?1Tf:ula§1e1 5:1 .df:
3 instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executérii de lucriri in
1112/411/2000 . S . :
zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
4 AND 504-2007 Normativ privind revizia drumurilor publice
; AND 5392002 Normativ privinfl realizarea -m.i-xfurilor })it}lm.inoase sta.bilizate cu fibre
de celuloza destinate executdrii imbracimintilor asfaltice
g AND 540-2003 Normati.v pelntru evalua'rea st.ﬁl.'ii-de degradare a imbracdmintii pentru
structuri rutiere suple si semirigide
: - : - e
10 AND 547-99 I\Iomzat‘lv .pﬂ“ltru prevenirea si remedierea defectiunilor la
imbracaminti rutiere moderne
13 AND 584-2002 Norrpativ privind .intre;inerfea si reparatia E.ucrérilor Pentru drumur.i
publice — Conventia de la Viena pentru Indicatoare si Semnale Rutiere
15 CD 155-2001 Normativ privind determinarea starii tehnice a drumurilor moderne
Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a
16 CD 31-2002 capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide
18 P 130-1999 Normativ privind comportarea in timp a constructiilor
19 AND 525-2013 Normativ privind prote.c;ia c!rur‘nur.ilor Pl?!:]ice pe timp de iarna,
combaterea alunecusurilor si a inzapezirii
Ghid privind planificarea si proiectarea semnalizirii rutiere de
21 AND 604-2012 orientare si informare pentru asigurarea continuititii uniformitatii si
cognoscibilitatii acesteia
22 AND 605-2016 Normativ mixturi asfaltice executate la cald. Conditii tehnice privind

proiectarea, prepararea si punerea in opera

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare,
alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate
sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu
legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la
bugetul de stat/bugetul
fonduri externe nerambursabile si alte surse legale constituite.

local, credite externe garantate sau contractate de stat,
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire — atasat prezentei documentatii.

7.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres
previzute de lege - se anexeazi in prealabil.

7.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului, misuri de diminuare a impactului, misuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in
documentatia tehnico-economici - se anexeazi in prealabil.

7.4. Avize conforme privind asigurarea utilititilor
Nu este cazul

7.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara- se anexeaza studiul topografic avizat de OCPI.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul

obiectivului de investitii §i care pot conditiona solutiile tehnice
+ Expertiza tehnica
+ Studiu geotehnic verificat la cerinta Af
+ Avize / acorduri - Se vor atasa la documentatie dupa obtinere.

2 G N Afntocmit,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.,
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B. PIESE DESENATE

BORDEROU - INFRASTRUCTURA RUTIERA

Planse generale

Nr. Crt. Denumire plansa Nr. Plansa Scara
1 Planuri de amplasament A0l 1 /5000
) Planuri de situatie Profile tip
Nr. Crt. Denumire strada e I T2 DT La:
1 Strada 1 - Tronson 1 D01.01 DO01.02 PT01.01 PT01.02
2 Strada 1 - Tronson 2 D02.01 - PT02.01 -
3 Strada 2 D03.01 D03.02 PT03.01 -
4 Strada 3 D04.01 D04.04 PT04.01 PT04.03
5 Strada 4 D05.01 - PT05.01 -
6 Strada 5 D06.01 - PT06.01 -
7 Strada 6 - Tronson 1 D07.01 D07.02 PT07.01 PT07.02
8 Strada 6 - Tronson 2 D08.01 - PT08.01 PT08.02
9 Strada 7 D09.01 D09.02 PT09.01 PT09.02
10 Strada 8 D10.01 D10.04 PT10.01 PT10.03
11 Strada 9 D11.01 D11.04 PT11.01 PT11.02
12 Strada 10 D12.01 - PT12.01 -

Detalii de executie

Nr. Crt. Denumire plansa Nr. Plansa Scara
1 Zid de sprijin tip cornier DE 01 1/25
2 Detaliu parapet metalic greu tip H4 DE 02 1/50,1/20
3 Detaliu ridicare la cota camine vizitare DE 03 1/50,1/20
4 Detaliu rasuflatori de gaze DE 04 1/50,1/20
5 Detaliu amenajare trotuare rampe de acces DE 05 1/50,1/20
Intocmit,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.,
ing. BICHIR RADU - GEORGE
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ANEXE PIESE SCRISE

A.

Proiectant,
S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str, Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii
"Modernizare strazi in satul Coseni"

DEVIZUL GENERAL AL OBIECTIVULUI

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoarelg:ra TNA Tl:y:\ Valoar:;u 1vA
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiald 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 1 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii i 0,68 0
Total Capitol 2 = 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.1.1. Studii de teren 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docu!nel{t_atii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri i 3,000.00 570.00 3,570.00
autorizatii
33 Expertizare tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. Proiectare 405,600.00 77,064.00 482,664.00
3.5.1. Temi de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii §i 29,600.00 5.624.00 35,224.00
deviz general
3.?.4. Documen_taulle teh_mce:,_necesare in vederea obtinerii 110,000.00 20,900.00 130.900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
;:c.fl.ﬁrenﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic §i a detaliilor de 15.000.00 2,850.00 17.850.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 250,000.00 47,500.00 297.500.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 Asistenta tehnici 202,242.09 38,425.99 240,668.08
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 67,414.03 12,808.66 80,222.69
a) pe perioada de executic a lucririlor 53,931.22 10,246.93 64,178.15
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control
al luc}:ﬁrﬂor Ele exe?:u{ie, l;vizal de citre Inspectoratul de St‘;t IﬁraConstruc;ii e Fpel g ey
3.8.2. Dirigentie de santier 134,828.06 25,617.33 160,445.39
Total Capitol 3 = 620,342.09 117,864.99 738,207.08
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 13,443,634.26 | 2,554,290.48 15,997,924.74
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice i functionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesiti montaj 0.00 0.00 0.00
4.4 Uﬁ!aje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotiri 39,171.60 7.,442.60 46,614.20
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

ANEXE - D.A.L.I
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Total Capitol 4 = | 13,482,805.86 | 2.561,733.08 i 16,044,538.94
Capitolul 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 201,654.51 38,314.36 239,968.87
5.1.1. Lucriri de constructii si instalaii aferente organizarii de santier 201,654.51 38,314.36 239,968.87
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 154,098.17 0.00 154,098.17
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferenta L.S.C. pentru controlul calitatii lucririlor de constructii 68,226.44 0.00 68,226.44
5.2.3: Cota_ aferentd LS.C. pentru controlul statului ‘ir_)}amenajarea teritoriului, 13,64529 0.00 13,645.29

urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C. 68,226.44 0.00 68,226.44
525, 'l_‘axe peqtm acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,000.00 0.00 4,000.00

construire/desfiintare
53 Sl;e;t:;ell)l diverse si neprevazute (% x [cap./subcap. 1.2 + 1.3. + 1.4 + 2 +3.5 2.818,129.59 535,444.62 3,353.574.21
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
Total Capitol 5 = 3,178,882.27 574,708.98 3,753,591.25
Capitolul 6
Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol 6 = 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL = 17,282,030.22 | 3,254,307.05 20,536,337.27
Dincare C+M(1.2.+13.+14.+2+4.1.+4.2.+5.1.1) = 13,645,288.77 | 2,592,604.84 16,237,893.61

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948

Data:
29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A L. I.
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B. DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Detalierea pe structura devizului general - capitol |

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

o g Valoare cu
1:1_'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yalparelird Ty, | Tva TVA
) lei lei lei
1 2 3 4 5
1.1. | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2, | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3. | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP. 1 0.00 0.00 0.00
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: o Intocmit,
29.04.2022 S.C. VIAPRO T CONSUETING S.R.L.
Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Detalierea pe structura devizului general - capitol 11

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare fira TVA | TVA Valoare
& cu TVA
crt. cheltuieli = . r
lei lei lei
1 2 3 4 5
2.1. | Alimentare cu energie electrica 0.00 [ 0.00 0.00
2.2. | Alimentare cu apa 0.00 ] 0.00 0.00
2.3. | Retea de evacuare ape uzate 0.00 | 0.00 0.00
TOTAL CAP.2 0.00 | 0.00 0.00
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: intocmit,
29.04.2022 S.C. VIAPROIT CO_NSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.L

ing. Bichir Rddu - George
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Detalicrea pe structura devizului general - capitol I11

Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Valoare cu
Nl;' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli s e e TVA
et lei lei lei
1 2 3 4 5
3.1 Cheltuieli pentru studii de teren 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.1.1. Studii de teren 5,500.00 1,045.00 6,545.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 | Cheltuieli obtinere avize acorduri autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
a) obtinerea/prelungirea valabilititii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiingare 0.00 0.00 0.00
¢) obtinerea avizelor §i acordurilor pentru racorduri §i brangamente la retele
publice de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu 0.00 0.00 0.00
agent termic, energie electrica, telefonie
d) obtinerea certificatului de nomenclaturi stradali si adresi 0.00 0.00 0.00
f) mlf)cmlrea documgn}a;:el, oblmerfea -numarulul cadastral provizoriu si 0.00 0.00 0.00
inregistrarea terenului in cartea funciara
f) ob_tme_rea actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia 0.00 0.00 0.00
mediului
g) obtinerea avizului de protectic civila 0.00 0.00 0.00
h) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0.00 0.00 0.00
i) alte avize, acorduri §i autorizatii 3,000.00 570.00 3,570.00
3.3. | Expertizare tehnic3 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4. | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 | Proiectare - total, din care: 405,600.00 77,064.00 482,664.00
3.5.1. Temi de proiectare 1,000.00 190.00 1,190.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
_3.5.3. Sn!fiu_ de ﬁ_ezab:lnatefi)ocumema;te de avizare a lucrdrilor de 29,600.00 5,624.00 35.224.00
interventii §i deviz general
3.5.4. Document'apl]e tchr.ncc__ncccsarc in vederea obfinerii 110,000.00 20.900.00 130,900.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
_;.ij.“}:enﬁcarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 15,000.00 2.850.00 17.850.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 250,000.00 47,500.00 297,500.00
3.6 | Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
a) cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire i multiplicarii
acesteia (exclusiv cele cumpirate de ofertanti) i i i
b) che]ml_el: cu on_o_r.amlc, transportul, cazarea §i diuma membrilor 0.00 0.00 0.00
desemnati in comisiile de evaluare
¢) anunfuri de intentie, de participare si de atribuire a contractelor,
corespondenti prin postd, fax, posta electronici in legdtura cu procedurile de 0.00 0.00 0.00
achizitie publici
d) cheltuieli aferente organizirii si deruldri procedurilor de achizitii publice 0.00 0.00 0.00
3.7 | Consultanta: 0.00 0.00 0.00
3.5.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.5.2 Auditul financiar 0 0.00 0.00
3.8 | Asistenta tehnica: 202,242.09 38.425.99 240,668.08
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 67,414.03 12,808.66 80,222.69
a) pe perioada de executie a lucrarilor 53,931.22 10,246.93 64,178.15
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de execugie, avizat de citre Inspectoratul 13,482.81 2,561.73 16,044.54
de Stat in Constructii
i.“ .Z.;‘.:‘g;'rgenﬂe de santier, asigurata de personal tehnic de specialitate, 134.828.06 25.617.33 160,445.39
TOTAL CAP.3 620,342.09 117,864.99 738,207.08
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: Intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
ing. Bic du -
Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna
Modernizare stra2iin satul Coseni
ANEXE - D.A.L.I. | NOplo Do 2022




Via PrRO

IT™T T CONSULTING

T
STR. PRIMAVERII NR. 28, ET. 4, AP, 18, BOTOBANI, JUD. BOTOBANI
TEL/rax/E-maL: B7S3IBET7A07/03D V711 AZBIviarmroiT@vanoo.com
c.u

1. RO 27399915

JOT/ZzE83a/2Z0v0

Detalierea pe structura devizului general - capitol IV

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi

g o Valoare cu

chl; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e —— Y TVA

) lei lei lei
1 2 3 4 5
4.1. | Constructii si instalatii 13,443,634.26 | 2,554,290.48 | 15,997,924.74
1 Obiectul 01: Strada 1 - Tronson 1 617,229.49 117,273.60 734,503.09
2 Obiectul 02: Strada 1 - Tronson 2 189,014.46 35,912.75 224,927.21
3 Obiectul 03: Strada 2 486,406.10 92,417.16 578,823.26
4 Obiectul 04: Strada 3 3,397,322.91 645,491.34 | 4,042,814.25
5 Obiectul 05: Strada 4 175,312.55 33,309.38 208,621.93
6 Obiectul 06: Strada 5 868,325.25 164,981.80 | 1,033,307.05
7 Obiectul 07; Strada 6 - Tronson 1 846,042.12 160,748.00 | 1,006,790.12
8 Obiectul 08: Strada 6 - Tronson 2 452,163.88 85,911.13 538,075.01
9 Obiectul 09: Strada 7 963,010.83 182,972.06 | 1,145,982.89
10 | Obiectul 10: Strada 8 3,630,753.08 689,843.08 | 4,320,596.16
11 | Obiectul 11: Strada 9 1,339,994.65 254,598.98 | 1,594,593.63
12 | Obiectul 12: Strada 10 478,058.94 90,831.20 568,890.14
4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43 Utllaj.e, echlpar'nente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00

necesiti montaj
44 Utlla]'e, echlpalfle.nte t.ehnoioglce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5 | Dotiri 39,171.60 7,442.60 46,614.20
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.4 13,482,805.86 | 2,561,733.08 | 16,044,538.94

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948

Data: intocmit,

29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

ing: Bichir Rydu - George
Beneficiar/Investitor, 4

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE

Modernizare strazi in satul Coseni

Nr.

proiect.n

16

2022




2010

Via PrRO

/A @ e-e

IT™T CONSULTING

BTR. PRIMAVERII NR. 28, ET. 4, AF. 18, BOTOSAN, Jub, BOTOBANI
TEUrax/E-man: O7S33I0O0S7A407/033 171 1AZa/viarraiT@yaroo.cam
Jo7/z83/2010

C.U.l. RO Z7399915

Detalierea pe structura devizului general - capitol V

Cap. 5 - Alte cheltuieli

— Valoare cu
ch: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Yaloare Iira. TYA Tyia TVA
) lei lei lei
1 2 3 4 S
5.1. | Organizare santier 201,654.51 | 38,314.36 239,968.87
;;:l.t}erLucrm de constructii §i instalafii aferente organizarii de 201.654.51 | 38.314.36 239.968.87
5.1.2 Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 | Comisioane, taxe 154,098.17 0.00 154,098.17
5.2.1 Comisionul si bodénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii,
calculata potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind 68,226.44 0.00 68,226.44
calitatea in constructii, republicata
5.2.3 Cota aferenti Inspectoratului de Stat in Constructii,
calulata potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind 13,645.29 0.00 13,645.29
autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, republicata
5.2.4 Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in
aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala 68,226.44 0.00 68,226.44
a Constructorilor
525 Te_a.xe pentfu acorduri, avize conforme si autorizatia de 4,000.00 0.00 4,000.00
construire/desfiintare
Cheltuieli diverse si neprevazute
5.3 | (procent 20 % x [cap./subcap. 1.2+ 1.3.+1.4+2+3.5+3.8 2,818,129.59 | 535,444.62 | 3,353,574.21
+4])
5.4 C‘heltt.neh pefltl‘u publjcltate s.l mformare3 inclusiv pentru 5,000.00 950.00 5,950.00
diseminarea informatiilor de interes public
TOTAL CAP.5 3,178,882.27 | 574,708.98 | 3,753,591.25
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: fntocmit,
29.04.2022 S.C. VIAPRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D

ing. Bichir Radu - George

Modernizare strazi in satul Coseni

Nr

proiect.:

1 6 2022




ce® @ /A @ @

Via PRO IT CONSULTING

STR. PriMmaveERD

NR. 28, ET. 4, AF. 18, SDTOSANI, JUD. BOTOS AN

TEL/FAX/E-pMAIL: O7SIBS7A4A07/03IR 171 1AZB/ViarmaI T@ vyaANOD.COM
SJO7/zEa3a/2070

C.uU.l. RO 27399915

Detalierea pe structura devizului general - capitol VI
Cap. 6 - Cheltuieli pentru darea in exploatare
" Valoare cu

chl; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Villoars I TVA; | TVA TVA

’ lei lei lei

1 2 3 4 5
6.1. | Pregatirea personalului pentru darea in exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAP.6 0.00 0.00 0.00

29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948

Data:
29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE

¥

A ol Nr. proiect.: 16

intocmi_t_,- S
S.C. VIA PRO IT CONSULTING SR.L.
ing. Bicfi{'fRad_ - George " o

Modernizare strazi in satul Coseni
2:02 2



A

IT CoNnNsu

Via PrRO

LTING

TEL/rAX/ETMAL; DO7S3IAS7A07/O3IBIF 142
U.l, RO 27399915 JOo7/ZB3

T
EBTR. PRIMAVERII NR. Z8B, €£T. 4, AP, 18, BOTOSARN, JUD. BOTOSANI
SrviamraIT@vyarnoo. T

@
/2010

C:

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 01: Strada 1 - Tronson 1

DEVIZELE PE OBIECTE AFERENTE INVESTITIEI

Valoare fiara TVA Valovare
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA to?? Acu
lei lei lei
1 2 3 Bl 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
4.1.1. Teras.amente, sistematizare pe verticala si amenajari 617,229.49 | 117,273.60 734,503.09
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 13,422.64 2,550.30 15,972.94
02 Sistem rutier 298,612.76 56,736.42 355,349.18
03 Rigole de acostament 66,734.17 12,679.49 79,413.66
04 Borduri prefabricate 500x250x200 25,146.00 4,777.74 29,923.74
05 Canalizatie tehnica 208,796.35 39.671.31 248.467.66
06 Semnalizare rutiera 4,517.57 858.34 5,375.91
4.1.2. | Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 617,229.49 | 117,273.60 734,503.09
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALII - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje: echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44 Utilaj.e,w echipar.ne.nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotéri 3,456.32 656.70 4,113.02
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 3,456.32 656.70 4,113.02
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 620,685.81 | 117,930.30 738,616.11
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948
Data: in_tocmit,
29.04.2022 S.C. VIAPRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.L.

ing. BichirRadu § George

Modernizare strazi in satul Coseni

I Nr.

proiget.:

2022




Via PrRO

IT™T CONSULTING

TS A
C.U.l. RO 27399915

T
BTR. PRIMAVERII NR. ZB, €7. 4, ar. 1B, BOoTasAanN, Jup. BOoToBAN!
P O7S38S7A07/033I 17 1AZI/vA
sOTIzaaE0 c:

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 02: Strada 1 - Tronson 2

Valoare fara vV Vallouare
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA o mflsf‘? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras.amente, sistematizare pe verticald si amenajiri 189,014.46 35,912.75 224,927.21
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 3,667.68 696.86 4,364.54
02 Sistem rutier 101,460.21 19,277.44 120,737.65
03 Borduri prefabricate 15,325.67 2,911.88 18,237.55
04 Canalizatie tehnica 68,036.90 12,927.01 80,963.91
05 Semnalizare rutiera 524.00 99.56 623.56
4.1.2. | Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 189,014.46 35,912.75 224,927.21
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Utilaj‘e,u echipar.nente tehnologice si funcionale care 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj
44. Utilaj-e,~ echipar.ne.nte chnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotari 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I+ TOTAL II + TOTAL II1) 191,318.67 36,350.55 227,669.22
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948 —
Data: Tntoemit, -
29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE D.A.I

Is Nr.

ing. Bichir Rady - George

Modernizare strazi in satul Coseni

proiect.:

16

2022




Via PRO IT CONSULTING
T
BTR. PRIMAVERII NR., 28, E7T. 4, Ar. 18, BOTOBSANI, JUD, BOTOBANI
TEL/FAX/F-MAIL: O733B897407/033 171 1423/ viareoI T vAHDO.COM
C.U.l. RO 27399915 SJO7/zB3/201'0

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 03: Strada 2

. Valoare
Valoare fara TVA cotili ok
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras:amente, sistematizare pe verticald si amenajari 486,406.10 92,417.16 578,823.26
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 10,836.99 2,059.03 12,896.02
02 Sistem rutier 251,064.50 47,702.26 298,766.76
03 Borduri prefabricate 28,270.65 5,371.42 33,642.07
04 Canalizatie tehnica 140,396.39 26,675.31 167,071.70
05 Drumuri laterale 51,311.25 9,749.14 61,060.39
06 Semnalizare rutiera 4,526.32 860.00 5,386.32
4.1.2. | Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 486,406.10 92,417.16 578,823.26
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1l - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Uti!aje: echipamente tehnologice si funcionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
44, Utilaj.e,' echipal'ne.nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL IT + TOTAL III ) 488,710.31 92,854.96 581,565.27
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.I

ing. Bichir Radu -

eorge

Modernizare strazi in satul Coseni

I Nr

proirect.:

1 6

2022




A

Via PrRO

IT CONSULTING

T

BTR. PRIMAVERII NR. ZH, €T. 4, ar. 18, BOTOBANI, JUD. BOTOBANI
TEL/AAX/E-MaIL: O7S3B97407/033171 14Za/viarralT@vyarnoo.com
Jor/zEa/Z010

C.U.l. RO Z7399915

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 04: Strada 3

Valoare fara vV Vallouare
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA -~ to?;.l‘? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 ]
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
41.1. Terasfamente, sistematizare pe verticali §i amenajiri 3,397,322.91 | 645,491.34 | 4,042,814.25
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 73,145.54 13,897.65 87,043.19
02 Sistem rutier 1,058,358.21 | 201,088.06 | 1,259,446.27
03 Rigole carosabile 848,689.90 161,251.08 | 1,009,940.98
04 Borduri prefabricate 87,652.27 16,653.93 104,306.20
05 Zid de sprijin 205,471.49 39,039.58 244,511.07
06 Trotuare 300,245.18 57,046.58 357,291.76
07 Drumuri laterale 8,551.87 1,624.86 10,176.73
08 Canalizatie tehnica 812,239.44 | 154,325.49 966,564.93
09 Semnalizare rutiera 2,969.01 564.11 3.533.12
4.1.2. | Rezistenti 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.14. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 3,397,322.91 | 645,491.34 | 4,042,814.25
4.2 I Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL Il - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje., echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44, Utilaj.e,' echipal:ne-nte t.e]mologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotéri 4,608.42 875.60 5,484.02
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 4,608.42 875.60 5,484.02
Total deviz obiect (TOTAL 1+ TOTAL II + TOTAL III ) 3,401,931.33 | 646,366.94 | 4,048,298.27
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948 :
Data: intocmit,
29.04.2022

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.I

Modernizare strazi in satul Coseni

Nr.

proiect

1 6

20122




Via ProO

zclkéA

I™T CoNnsu

LTING

BTR:. PRIMAVERII NR. 28, £T. 4, AP. 18, BOTOBANI, JUD. BOTOSAN!
TEL/Fa)x/Erman: O7S90974Q7/033 171 1 A3/ viarro (@ yanoo SEOm

C.U.l. RO 27399915 JoT/ZB 3

/2010

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 05: Strada 4

Valoare fari v Vall{lare
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli TVA A tot;‘? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
1L Teras.amente, sistematizare pe verticald si amenajiri 175,312.55 33,309.38 208,621.93
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 7,391.19 1,404.33 8,795.52
02 Sistem rutier 88,654.55 16,844.36 105,498.91
03 Borduri prefabricate 13,391.36 2,544.36 15,935.72
04 Canalizatie tehnica 65,208.71 12,389.65 77,598.36
05 Semnalizare rutiera 666.74 126.68 793.42
4.1.2. Rezistenta 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subecap. 4.1. 175,312.55 33,309.38 208,621.93
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje-, echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44. Uti]aj. e, echipaz.ne‘nte t_elmologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 2,304.20 437.80 2,742.00
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.20 437.80 2,742.00
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 177,616.75 33,747.18 211,363.93
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: Intoemit,
29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
ing, Bichir Radu} George
Beneficiar/Investitor, )

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.1

Modernizare strazi in satul Coseni

I Nr.

proiect.:

2022



I

Via PrRO

Z010

/A @e-

IT CONSULTING

1

BTR. PRIMAVERI NR. 28, FT. 4, ar. 1H, BOTO8AN, JUD. BOTORARNI

TEL/FAX/E-MAIL: O7S3B97407/033 171 1 AZ3/ viareo I T@yaroo, corm

C.U.l. RO 27399915

SJO7/ZB3/2010

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 06: Strada 5

Valoare fara v Vallo'are
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA A m?‘? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
41.1. Teras.amente, sistematizare pe verticald si amenajari 868,325.25 | 164,981.80 | 1,033,307.05
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 17,956.86 3,411.80 21,368.66
02 Sistem rutier 341,406.56 64,867.25 406,273.81
03 Rigole de acostament 246,330.27 46,802.75 293,133.02
04 Acostamente din balast 670.11 127.32 797.43
05 Canalizatie tehnica 259,137.93 49,236.21 308,374.14
06 Semnalizare rutiera 2,823.52 536.47 3,359.99
4.1.2. | Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 868,325.25 | 164,981.80 | 1,033,307.05
4.2, | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL 11 - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43. Utilaj.e,' echipar.nente tehnologice si funcionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
i, Uti!aj.e,' echiparf]e'nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotéri 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 870,629.46 | 165,419.60 | 1,036,049.06
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948 :
Data: Intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA PROIT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A

ing. Bichir Ra

-~ George

Modernizare strazi in satul Coseni

I N1

o i BT it SRS

2022




zo10

Via PrRO

IT™T CONSULTING

T T
SBTR. PRIMAVERI NR. 28, £T. 4, AF. 1B, BOoTOBANI, JUD. BOTOSAMN!
TEL/FAX/ECMAIL OTRIABS7A07/03J 171 1 AZ3/viareciT @ vyarOo.Com
Jo7/zE3a/zailo

C.U.l. RO 27399915

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botogani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 07: Strada 6 - Tronson 1

. Valoare
Valoare b TVA totald cu
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Terafamente, sistematizare pe verticali si amenajiri 846,042.12 | 160,748.00 | 1,006,790.12
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 30,780.07 5,848.21 36,628.28
02 Sistem rutier 350,739.11 66,640.43 417,379.54
03 Borduri prefabricate 34,371.16 6,530.52 40,901.68
04 Zid de sprijin 256,290.25 48,695.15 304,985.40
05 Canalizatie tehnica 170,172.46 32,332.77 202,505.23
06 Semnalizare rutiera 3,689.07 700.92 4.389.99
4.1.2. | Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 846,042.12 | 160,748.00 | 1,006,790.12
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43. Utilaje., echipamente tehnologice si funcionale care necesit:i 0.00 0.00 0.00
montaj
44. Utilaj'e, echipalfle-rlte tfhnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiéri 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 848,346.33 | 161,185.80 | 1,009,532.13
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA'PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.I

I Nr.

ing: Bichir Radu - George

Modernizare strazi in satul Coseni

piroideed,

2022



A

IT™T ConNnNsu

Via PrRoO

LTING

C.U.l. RO 27399915

1
BTR. PRIMAVERG NR. 28, £ET. 4, Ar. 18, BOTOBANI, JUD. BOTOBAN
TEL/FAX/ETMAILL OT7S3ABST7ADT/O03T 171 1 AZI/viarmoiT(@ vyanHGo.Com
JO7/ZE83/2010

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 08: Strada 6 - Tronson 2

. Valoare
Valoare fara TVA totald cu
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baz3
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras.amente, sistematizare pe verticali si amenajiri 452,163.88 85,911.13 538,075.01
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 17,334.88 3,293.63 20,628.51
02 Sistem rutier 238,677.12 45,348.65 284,025.77
03 Borduri prefabricate 11,903.43 2,261.65 14,165.08
04 Rigole de acostament 60,061.11 11,411.61 71,472.72
05 Canalizatie tehnica 122,135.55 23,205.75 145,341.30
06 Semnalizare rutiera 2,051.79 389.84 2,441.63
4.1.2. | Rezistenti 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 452,163.88 85,911.13 538,075.01
4.2 I Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43. Utilaje', echipamente tehnologice §i funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
3 Utilaj.e,- echipa:.ne_nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesiti montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotari 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 454,468.09 86,348.93 540,817.02
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948
Data: Intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA PROIT CONSULTING S.R.L.
ing. Bichir Radw - George
Beneficiar/Investitor,

Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXI D.A L

Modernizare strazi in satul Coseni

I Nr.

preicct

16

2022




A oe-

IT CONSULTING

Via PrRO

HSTR. PRIMAVERHI NR. Z8, ET. 4, ar, 18, BoTOsSAN, JUD. BOTO®RANI
TEL/FAX/E-MAIL: O7S33897407/033171 1423/ viarmoiT@ vy anGo.cOM
C.U.l. RO 27399915 JOP/ZE3/2010

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 09: Strada 7

Valoare fara TV Valo-are
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA i to?:? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
414, Teras‘:amente, sistematizare pe verticala si amenajiri 963,010.83 | 182,972.06 | 1,145,982.89
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 37,928.34 7,206.38 45,134.72
02 Sistem rutier 435,371.37 82,720.56 518,091.93
03 Rigole de acostament 202,871.89 38,545.66 241,417.55
04 Borduri prefabricate 500x150x100 6,240.04 1,185.61 7,425.65
05 Drumuri laterale 8,551.87 1,624.86 10,176.73
06 Canalizatie tehnica 218,251.78 41,467.84 259,719.62
07 Trotuare 48,353.74 9,187.21 57,540.95
08 Semnalizare rutiera 5,441.80 1.033.94 6.475.74
4.1.2. | Rezistentd 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 963.010.83 | 182,972.06 | 1,145,982.89
4.2, | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43. Utilaje., echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44, Utilaj.e, echipar.ne.nte t.ehno]ogice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitid montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 3,456.32 656.70 4,113.02
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 3,456.32 656.70 4,113.02
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 966,467.15 | 183,628.76 | 1,150,095.91
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948
Data: b intocmit,_
29.04.2022 S.C. VIAPRO IT.CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.I

I Nr.

[/ in

hir Radu}- George

Modernizare strazi in satul Coseni

proiect

1 6

2022



ZD)K

I™T CoNnsu

Via PrRO

LTING

BTR. PRIMAVERI mrR. 28, £T. 9, ar, 1B, BOTOBANI, JUD. BOTOSARNS
O783@97407/033I 171 1 4aZ3/viarma IT@ Y AHOO. SO M

TEL/r AR/ MAIL

C.U.l. RO 27399915 JO7/zB83

/20

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 10: Strada 8

Valoare fara VA Vallo'are
Nr.ert. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA k tet.;.“? Acu
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras.amente, sistematizare pe verticali si amenajiri 3,630,753.08 | 689,843.08 | 4,320,596.16
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 77,825.80 14,786.90 92,612.70
02 Sistem rutier 1,344,710.17 | 255,494.93 | 1,600,205.10
03 Rigola carosabila 630,933.94 | 119,877.45 750,811.39
04 Rigola de acostament 188,191.48 35,756.38 223,947.86
05 Borduri prefabricate 97,732.61 18,569.20 116,301.81
06 Trotuare 241,726.65 45,928.06 287,654.71
07 Canalizatie tehnica 1,044,429.70 198,441.64 | 1,242 871.34
08 Semnalizare rutiera 5,202.73 988.52 6,191.25
4.1.2. | Rezistenti 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. | 3,630,753.08 | 689,843.08 | 4,320,596.16
4.2. [ Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43, Utilaje., echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44 Utilaj'e, echipalpe.llte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 5,760.53 1,094.50 6,855.03
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 5,760.53 1,094.50 6,855.03
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL IT+ TOTALIII) | 3,636,513.61 | 690,937.58 | 4,327,451.19
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948 :
Data: Sy
29.04.2022 ULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE

Modernizare strazi in satul Coseni

E Nr

Proiect

16 2022




vVia PrRo

IT™T CONSULTING

BTR. PRIMAVERII NR. 28, ET. 4, AF. 18, BOTOBANI, JUD. BOTOSARMNI
TELrax/ErMalL; OTSABS7A407/03I 171 1 4Z3/viarroiT(@ vyarOO.com
HO7/ZE3/Z010

C.U.l. RO 27399915

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 11: Strada 9

s Valoare
Valoare fiara TVA totald. cu
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 S
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras‘amente, sistematizare pe verticald si amenajiri 1,339,994.65 | 254,508.98 | 1,594,593.63
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 36,914.11 7,013.68 43,927.79
02 Sistem rutier 661,401.12 | 125,666.21 787,067.33
03 Rigola de acostament 294,966.79 56,043.69 351,010.48
04 Drumuri laterale 17,103.75 3,249.71 20,353.46
05 Canalizatie tehnica 322,852.61 61,342.00 384,194.61
06 Semnalizare rutiera 6,756.27 1,283.69 8.039.96
4.1.2. | Rezistenti 0.00 0.00 0.00
4.1.3. | Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.14. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 1,339,994.65 | 254,598.98 | 1,594,593.63
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTAL II - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43. Utilaj.e,u echipm?lente tehnologice si funcionale care 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj
44, Utilaj'e,' echipar.ne_nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 5,760.53 1,094.50 6,855.03
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 5,760.53 1,094.50 6,855.03
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL IT + TOTAL III ) 1,345,755.18 | 255,693.48 | 1,601,448.66
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: Intoemit, .
29.04.2022 S.C. VIA PROIT CONSI LTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A

ing,-'Bié_hir Radu =

Modernizare strazi in satul Coseni

l. Nr.

pLiod ect

240 2:2



2010

//\

IT™T CoNnsu

Via PrRO

LTING

STR. FRIMAVERI NR, 28, €7T. 4, AF. 18, BOTOBAMN, Jub. BOTOBAN
TEL/rAX/ETMAIL: 75389 7407/033 171 1 AZA/viarma T(@vyaroo. com

C.U.l. RO 27399915 JOo7/2E3

/2010

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.
Str. Primaverii, nr. 28, Botosani
J22/283/2010, RO 27399915

Devizul

Obiectul 12: Strada 10

A Valoare
Valoare fara TVA totald cu
Nr.crt. Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1. | Constructii si instalatii
411 Teras_amente, sistematizare pe verticali si amenajiri 478,058.94 90,831.20 568,890.14
exterioare
01 Lucrari pregatitoare 10,600.92 2,014.17 12,615.09
02 Sistem rutier 186,316.28 35,400.09 221,716.37
03 Rigola carosabila 185,240.36 35,195.67 220,436.03
04 Canalizatie tehnica 94,984 87 18.047.13 113,032.00
05 Semnalizare rutiera 916.51 174.14 1.090.65
4.1.2. | Rezistenti 0.00 0.00 0.00
4.1.3. Arhitecturi 0.00 0.00 0.00
4.1.4. | Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1. 478,058.94 90,831.20 568,890.14
4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
TOTALII - subcap. 4.2. 0.00 0.00 0.00
43 Utilaje: echipamente tehnologice si funcionale care necesiti 0.00 0.00 0.00
montaj
44, Uti!aj_e,u echipal‘ne.nte t'ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. | Dotiri 2,304.21 437.80 2,742.01
4.6. | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III - subcap. 4.3.+4.4.+4.5.+4.6, 2,304.21 437.80 2,742.01
Total deviz obiect (TOTAL I + TOTAL Il + TOTAL Il ) 480,363.15 91,269.00 571,632.15
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4.948
Data: intocmit,
29.04.2022 S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

ANEXE - D.A.L

ing. Bichir Rady, - George

Modernizare strazi in satul Coseni

L N

proiect

2022




Via PrO

2010

IT™T CONSULTING

BTR. PRIMAVERII NR. 28, €T. 4, Ar, 18, BOTABANI, JUD. BOTOBANI

TEL/rAR/E- AL

=

O7338973407/0331 71 1AZI/ viareo T@YyAHOOD.COM
C.U.l. RO 2739991

Jaz/zez/zoro

Proiectant,

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

Str. Primaverii, nr. 28, Botosani

LISTA CU CANTITATILE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE, INCLUSIV DOTARI SI
ACTIVE NECORPORALE (FORMULAR F4)

Valoarea
Nr Pretul (exdusiv Fisa
& t- Denumirea U.M. nr. unitar - TVA) tehnici
i lei/UM. - | (3x4) - lei atagati
0 1 2 3 4 5 6
1 Ufl]ﬂj.e, echipamente tfellnologlc? si 39,171.60
functionale care necesiti montaj
Limitatoare de viteza - 6 x 0.50 m lungime BUC 62 631.80 | 39,17160 | F ‘5an‘rehl“‘°a
Utilaje, echipamente tehnologice si
2 | functionale care nu necesiti montaj si
echipamente de transport
3 | Dotiri
4 | Active necorporale
TOTAL 39,171.60
29.04.2022, 1 euro curs BNR = 4,948 OME S
Data: N .'Tﬁtocmjt.
29.04.2022 S.C. VIA'PRO IT CONSULTING S.R.L.

Beneficiar/Investitor,
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul

Covasna

ANEXE

D

-/ ing. Bichir Radu - George

Modernizare strazi in satul Coseni

Nr

proiecit,.:

16

2022




2D1D

Via PrRO

//\ @e-

IT CONSULTING

BTR. PRIMAVERI NR. 28, £T. 4, am. 18, Bn‘ruunul .JLID BoToBANI

TEL/FAX/E-MAIL OF7SIBAS7A407/OII 171 1AZI/viarmmaiT
C.U.l. RO 27399915 .Jn'?rzﬂzlznln

FORMULAR F5
OBIECTIV:
“Modernizare strazi in satul Coseni”

FISA TEHNICA NR.1

PROIECTANT:

S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L.

DOTARI LIMITATOARE DE VITEZA
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini Corespondenta Furnizor
Crt. propunerii (denumire,

tehnice cu adresi,
specificatiile telefon, fax)
tehnice impuse
prin caietul de
sarcini
0. 1 2 3
1. Parametri tehnici si functionali

Caracteristici tehnice generale:

- Greutate: 6.5 kg

- Dimensiuni (lungime x latime x inaltime): 50 x 40 x 4
cm

- Material: cauciuc

- Particularitate: benzi reflectorizante

- Dibluri, surub: @ 10 x 18 mm

Limitatoare de vitezd cu inidltimea 40mm pentru incetinirea
vitezei de pénd la 30 km/h. Acesta este folosit in apropierea
scolilor, gradinitelor, in parcarile centrelor comerciale,
benzindrii §i in toate zonele unde se doreste limitarea vitezei.

Intrd 2 buciti la metru liniar.
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Capac pentru limitatoare de vitezd cu finiltimea 40mm
pentru incetinirea vitezei de pand la 30 km/h. Acesta este
folosit in apropierea scolilor, gradinitelor, in parcirile
centrelor comerciale, benzinirii si in toate zonele unde se
doreste limitarea vitezei. Este realizat din cauciuc si are
sistemele de prindere in asfalt incluse.

Caracteristici tehnice generale:

- Greutate: 1.65kg

- Dimensiuni (lungime x latime x inaltime): 20 x 40 x 4
cm

- Dibluri: @ 10 x 18 mm

Modernizare strazi in satul Coseni
ANEXE - D.A_L.I Nr. proiect.: 16 2022
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Specificatfii de performanti si conditii privind siguranga in

exploatare

Toate materialele utilizate corespund normelor si standardelor

in vigoare. Se respecta cerintele standardului ISO 9001, Legea

10

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Predarea se face cu aviz de expeditie, insotit de proces verbal

de montaj, certificat de garantie si instructiuni de folosire

Conditii de garantie gi post-garantie

Durata de garantie: 12 luni

Alte conditii cu caracter tehnic

Certificat conformitate CE, cartea tehnica cu instructiuni de

montare §i exploatare

ANEXE

Intocmlt
S.C. VIA PRO CONSULTING S.R.L.,
ng. CHI RADU GEORGE

Modernizare strazi in satul Coseni
DA LT LT, Nr. proiect.: 16 2022




ce0 /A @e-

Via PRO IT CONSULTING

T
BTR. PRIMAVERII NR. 28, ET. 4. aF, 18, BOTOSANI, JUD. BOTOSAN!
TEL/FAX/E-MAILI O7S3IBI7407/0331 71 1aA2I3/ViarroiT@vAHOD.COM

C.U.l. RO 27399915 Jaz7/ZBas/zaro
ANUL I (12 LUNI) ANUL II (12 LUNI) TOTAL
Bevieniiiss LUNA/leicu | LUNA/Iei | LUNA/teicu | “ENA/ | LUNA/leicu | LUNA/Iei | LUNA/leicu | LUNA/lel | LUNA/Iei | LUNA/lei | LUNA/lei | LUNA/Iei | LUNA/lei | LUNA/Iei | LUNA/Iel | LUNA/lel | LUNA/lei | LUNA/lci [P—
TVA cuTVA TVA w‘: TVA cu TVA TVA cuTVA cu TVA cu TVA cu TVA cu TVYA cu TVA cu TVA cu TVA cu TVA cuTVA cuTVA
1 2 3 4 5 6 7 [ 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18
1. Cheltuieli pentru obtinerea si jarea =
terenului 0.00
2. Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor il
necesare obiectivului de investitii 0.00
E
3.1.1. Studii de teren 6.545.00 6,545.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00
.
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
3.2. Cheltuieli obtinere avize acorduri =
autorizatii 3,570.00 3,570.00
=
3.3. Expertizare tehnici 4.760.00 4,760.00
3.4, Certificarea performantei encrgetice gi )
auditul energetic al clidirilor 0.00 0.00
=
3.5.1. Tema de proiectare 1.190.00 1,190.00
=
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00
~q
3.5.3. S.F./D.A.L.L si Deviz general 17.612.00 17,612.00 35.224.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in il
vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/
autorizatiilor 130.900.09 L
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a 2
proiectului tehnic si a detaliilor de executie 8,925.00 8,925.00 17,850.00
~
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 99.166.67 99,166.67 99.166.66 297,500.00
~
3.6, Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
f 8 / 0 4 6 e
S Gonenieante 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
¥ A g i ~
3.8 Asistenta tehnica 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.67 20,055.68 20,055.68 20,055.68 20,055.68 240,668.08
" o ~
. * =
4. Cheltuieli pentrn investitia de baza 1,337.044.91 | 1,337,044.91 | 1337.044.91 | 1,337,044.91 | 1,337,044.91 | 1,337,044.91 | 1,337,044.91 | 1,337,044.91 | 1,337.044.91 | 1,337,044.91 | 1337.044.91 | 1,337,044.93 | 16,044,535.04
~N
5.1. Organizare de santier 119,984.44 119,984.43 239,968.87
, — ‘ ' ; =
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul cr 12,841.51 12,841.51 12.841.51 12,841.51 12,841.51 12,841.51 12,841.51 12,841.52 12,841.52 12,841.52 12,841.52 12,841.52 154,098.17
5.3. Diverse si t - s . - : : =
peltbilogs STl 186,309.65 | 186,309.68 | 186309.68 | 186309.68 | 186309.68 | 186309.68 | 186,309.68 186,309.68 | 186,309.68 | 186309.65 | 186309.68 | 186309.68 | 186,309.68 | 186.309.68 | 186309.68 | 136309.67 | 186,309.67 | 186,309.67 3,353,574.21
e~
5.4. Cheltuieli pentru informare si publicitate 5.950.00 5,950.00
6.1. Pregitirea personalului de exploatare 0.00
6.2. Probe tehnologice §i teste 0.00
Luna 1 1 3 4 5 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
TOTAL IN LUNA 198,804.68 | 203,921.68 | 20749168 | 425301.35 | 294,401.35 | 285476.34 | 1,682,186.21 | 1,556,251.77 | 1,556,251.77 | 1,556,251.77 | 1,556,251.77 | 1,556,251.77 | 1,556,251.77 | 1,556,251.78 | 1,556,251.79 | 1,556,251.78 | 1,556,251.78 | 1,676,236.23 | _ 20,536,337.27
TOTAL PE TRIMESTRE 610,218.04 1,005,179.04 4,794,689.75 . 4,668,755.31 4,668,755.34 4,788,739.79
TOTAL ANUAL 20,536,337.27 20,536,337.27

Modernizare strazi in satul Coseni
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- Venituri proprii din
imporite i taxe RON 000 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0,00 0.0
- s - 22 o 20 pee LN LY LA e
extere RON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 .00 0.00 0.00 0.00 0,00 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 .00 000 .00 0.00 0.00 0.00
Prezaszs chejtuiclilor de eaploatare 4 iavestitiel
Nr.
crt
A ey il An) | . And Aat I gt 2 A Do beald Lo Mo b deis L Asid L Asie ) Aan | Asi3 L Asid 2= ezt e Asll
Materil prime si Ani7 |
! materisle RON 200 200 600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00
) Unilitati (energie] RON. 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000 000 000 000 000 0.00 0.00 D00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00
3 Iitretinere ui reparatii RON. 00 0.00 505000 $100.30 OHE] 520303 325506 331330 336844 552312 557835 363413 565047 509509 515604 6217.60 6523 38 £593.76 665970 672630 6793 56 713324 127590 742142 7569.35
i —N 0 S - — —
Salai +1 asiguran
4 sociale RON 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.00 200 0.0 200 000 0.00 0.00 0.0
3 Teve st impositc RON 900 000 .00 b.00 5,00 0.0 [ 5.00 [ 000 000 o0 000 [ .00 000 [y 000 [ T .00 050 000 0.00 D00
Rate plas dobanzi la L
eredite pe temen mediu
6 s lung RON 0.00 0.00 000 000 000 0,00 0.00 000 200 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,00 0,00 00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e R ML A 220 2. L 25 L Ll LA 22 .
7 sationale RON 0.00 0.00 .00 00,00 506,00 51206 518,18 62436 530.60 63691 64328 649.71 65621 662.17 669,40 676,09 64245 55968 96,58 703.58 710,59 717.70 7248 73213 715,43 74684 754.11 76185 769.47 77716 78493
Tabel analiza RIR 3l VAN
(] ! 2 1 & 7 [] [ 10 1l 12 13 14 15 Is 17 18 19 20 23 24 Fi] 28 2 30 31 32 33
i Venitur proprii din imparite 31 tixs ocale 0.00 0.00 000 0.00 0,00 0,00 0.00 .60 0.00 0.00 9.00 0.00 000 0.00 0.00 2.00 .00 .00 0.00 0.00 009 0.00 0.0 0.00 0.00 [
Venituni din fondur e— e I - T~ e = - |
z cxteme 0.00 2.00 .60 0.00 0.00 2.00 0.60 0.00 860 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .08 0.00 0.00 5,00
Studii, documentatii si avize 00 9.00 0.00 9.00 0.00 .00 0.00 800 0.00 00 00 200 990 200 0.00 0.00 0.00
Licitatie PT-CS+DDE 00 0.00 0.00 0.00 0.00 v. 0.00 0.00 5.00 00 % 00 0.00 0.00 0.00 ) 000 0.00
Proiectare FTTCS + D.D.E. o0 000 ~0.00 000 ) 900 ) .00 .00 .00 m 00 .00 .00 0,00 0.00 0.00 8.00 0.00
Verificare P.Th + CS_+ DDE 0.00 .00 0.00 m 0.08 0.00 0:00 50 0.00 .00 00 000 0.00 0.00 000 0 0.00 5.00
Licitaric lucrari 0.00 0.00 500 m 0.0 00 0.00 50 0.00 00 00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 9.08 .00
Crganizars de santier 0.00 0.00 9.00 m 000 m 0.00 90 .00 9 2.00 0.00 .00 (1] Se0 | 800 (7]
“Amcnajarc pentru protectia mediulul 000 000 000 500 [ .00 0.00 00 00 00 9.9 000 0.00 0.00 200 Joe [X]
Exceutie lucran 1012389, $A22.169. 00 000 000 000 b0 80 ] .08 00 00 000 000 0.00 o 000 0 500
7 4
Asistonta tchaica 12033404 12033404 0.00 0.00 000 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 800 8.0 0.00 0.00 0.00 .00 200 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 008 200 0.00
Consuliania 3.00 0.00 0.00 .00 0.00 5.00 0.00 9.00 008 000 000 0.00 9.00 000 0.00 0.00 0.00 9.00 000 0.00 0.00 0. 0.00 .00 )
Cheluieh diverse si neprevazute 2235716, FELIRITS 0.00 0.00 [ 060 v08 0.00 ] 90 0.0 000 0.00 0.00 000 000 0.00 .00 000 0.00 000 .00 0.00 .00 ]
16 1s
Materil prime si materiale 8.0 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.08
Utilitati {energic) 0.00 0.00 0.00 550 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.0 000 900 800 [ 0.00 0.00 6.00 8.00 0.00 9.90 000 0.00 0.00 0.00
Intretinere si reparat 0.00 2.00 1010.00 1,040,560 1.072.14 1.081.56 1,093.69 1.115.68 112684 [RECHT] 1,195.02 1,119.04 12312 134539 135874 142668 148521 148431 151400 154428 161149
“Salani 51 asiguran sociale 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 .00 0.00 50 0.00 000 0.00 0.00 900 [ 0.00 .00 0.00 0.00
Tax: si imperite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.08 0.00 500 0.00 9.00 [X7] 0.00 90 000 (1] 0.00
Raz plus dobanzi i credite pe termen media 51 —
lung 0.00 8.08 0.00 200 0.00 0.00 0.00 0.00 o0 0.00 000 50 0.00 0.00 000 0.00 8.0 X 0.00 0.00 990 0.00 0.00 0.00 0.00 o0
Alie cheliuicli operetionals 0.00 0.00 0.00 0000 s12.08 618.18 62436 64328 .71 #56.21 #4940 $76.09 8235 689 .68 $96.58 T03.55 710.59 71488 732.13 TI945 T46.84 15431 Tol 45 Ted 4T T77.16 T84.93 792.78
,760,126. 8262597, LLELN.
Flux de pumerar net (FND) 34 1] o.00 -1616.00 SLadLis -Lb8181 -LTiS42 2173287 176748 -132096 -1.903.85 192259 -1.941.81 196124 Py 207142 209213 L1198 -2,13n.83 233468 226147 -2,298.93 -2.337.08 wnmny
Rata de actualizors (k) 0.00 0.00 0.00 008 0.08 9.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 .08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 9,08 .08
-20.09.76
.01 l
14814814 13K5.4563 1295.6580 12100787 1330405 [059.6962 991 01422 926.74465 26671292 #10.53582 75800407 e 66293005 619.95224 59413281 55562453 519.8725K 45591472 45443499 435657 40742100 L0304 35631757 33322220 31956020 30077623 28300073 26647205 25082600 2n7iI7
sum sum ] i o1 5 o7 2 7 % 30 o1 78 I 75 30 o oo a3 21 [ i *3 # o2 o 1% B » 7
Prezentul proiect mecesita interventic financiara . devarece VAN gativ ia¢ RIR mai muic devot rata de actualizare (14},
imanciare; Flax de numerar cumulat si Raport C
9RI15041.0 ELIETH
! Ajutor public erambursabil 436250.00 i o1 000 0.00 000 0.00 0.00 0.00 080 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 0.60 0.00 .00 0.00 0.0 00 000 000 000 0.00 0.00 0.00 000 .00 0.00 0.00
5 Venitun propii din impozite si taxe locale 0.00 0.00 .00 .00 0.00 [ .00 0.00 0.00 .00 .00 6,00 .00 0,00 .00 .00 000 0.00 0.0 .00 0.00 G on 0.00 6.00 .00 000 000 .00 000 .00 .00 0.00
] “Total costuri de exploatare 0.00 0.00 0.00 160000 1616.00 163216 164,48 166496 168161 169843 1ns42 17257 1749.50 1767.40 1745.08 1%20.56 1384.70 150155 152259 1941 K2 196124 203060 205091 207142 2092.13 211305 218853 222468 226147 2296.93 233706 242220
8760126.9 52625879
[] Totl chelwieli cu investitia 4 5 0.00 0.00 060 0.00 00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00
83138769 13564530 9819041, i
10 Flux de numeras 4 [ o1 -1600.00 161600 _1632.16 -1648 48 166496 .1681.61 -1695.43 -1715.42 .1732.57 _1749.90 -1767.40 _1785.08 180293 -1820.96 - |§84.70 190355 .1922.59 .1941.82 196124 2030.60 -2050.91 207142 209213 5 -2188.53 -2224.68 229893 -2337.08 242220
12 Factor de actuslizare §% 000 0.00 0.00 0.08 0.08 0.8 .08 0.08 0.08 .08 .08 0.08 .08 .08 0.08 008 .08 508 0.08 0.08 0.08 0.4% 0.08 0.08 .08 0.04 0.08 0.08 .08 0.08 0.08 ook |
13 Costurils dv exploatare sctualizaic 0.00 0.00 1 oo T oo ueae T os7 T 3iss | a0 | ass | nsar | res | Dser 139.99 14139 14281 1dd 23 145 6% [ETEE | s 1 ssas T isevo T w235 T tetor [ vesqi 16737 1 iesos 1 i7ses 1 i77e7 18092 §  isiei I isess | jes7s
14 Veniturile obtinute din exploatare acnlizate 000 0.00 [N | 000 0.00 | .00 1 0.00 1 0.00 1 .00 I .00 || .00 1 .00 .00 1 0,00 1 0.00 1 0.00 T .00 .00 | 0,00 T 0.0 1 .00 .00 I _ooo | 0.00 1 000 [T | 0.00 I o000 ] o000 0.00 1 0.00 1 oo0 ] oo ]
0150
* anul | st} - ani tmplementart) protecrulud
Modernizare strazi in satul Coseni
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Senzitivitatea a valorii jBv: 1 45Y
Nr VALOARE - RON
. Implementare Perioada exploatare
Cr anul
Denumire cheltuieli anul I* anul 1I* u* anul i snul 2 anul 3 anul 4 anul § anul 6 anul 7 anul 8 anul 9 anal 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 apul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 apul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 anul 29 anul 30
1 2 i 3 n B 6 7 3 9 10 1 iz 13 14 15 16 17 I8 19 20 21 2 23 23 25 26 27 28 29 30 31 32
Venituri propri din impozite si taxe localc 0.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 00 .00 .00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 v.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 00
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 00 .00 0.00 .00 M .00 00 0.00 00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .04 00 0.00 0.00 0.00 .00 00
3| Studii, documentatii si avize 5385345 0.00 .00 0.00 .00 00 .00 .00 0.00 00 00 00 0.00 00 .00 .00 00 0.00 00| o0 0.00 0.00 9.00 .00 06 m 0.00 0.00 0.00 .00 00
4 1 Liciatic PT-CS+DDE __0.00 00 000 | 000 00 .00 .00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 0,00 000 | om 0.00 0.00 0.00 .00 I X 00 00| o000 0.00 0.00 .00
5| Proicctare PTICS 449520.00 .00 0.00 0,00 00 00 .00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 .06 ] 00 0.00 0.00 .00 00 .00
6 | Detalii de excoutic + verificare documentati 18742.50 .00 0.00 1.00 .00 .00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .01 00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00
7_|_Licitatic lucrari 0.00 .00 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 X 00 00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 00 .00 0.00
3| Organizare de saniier 125983.66 | 125983.68 0.00 60 .00 00| o000 00 0 .00 0,00 .00 Y .00 2,00 0.00 0.00 00 .00 .00 .00 .06 00 .00 0.00 0.00 0.00 00 00 .00 .00 [
9| Amenajare pontru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 .00 .00 00 00 .00 ©.00 0.00 0.00 00 .00 00 00 o.
[ 10| Exccuic lucrars 842338293 | 842338295 | 0.00 00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 00 0.00 .00 0.00_ 0.00 00 0.00 0.00 00 00 0.00 .00 0.
Asistenta rebitica 126350.74 | 126350.74 0.00 .00 .00 00 0.00 .00 00 00 0.00 .00 00 00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 X .00 Y 90 00 .00 0.00 .00 00 00 .00 .00
Consultanta 0.00 0.00 0.00 .00 .00 00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 00 00 0.00 0.00 0.00 m 00 00 0.00
Cheltuicli diverse i neprevazate 0.00 0.00 0.00 m 0 .00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 .00 .00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 0.00
9198133.18 | B675717.34 — =l =~
14_| TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 0 [ 0.000 0.00 00 | oo 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .01 0.00 0.00 _0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00| o000 0.00 0.00
15| Materii prime i materiale 0.00 .00 0.00 0.60 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 .00
[ 16 | Unilitati (energic) 00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 1 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 00 [ 000 0.00 000 | om0 0.00 0.00 .00 000 | o000 000
[ 17| intretinere si reparati 00 0.00 0.00 50000 | 308.00 | Rio.08 | #2424 | w3zaw | wios0 | w4021 | #5700 | Wesad | #7491 | #saes | avisi | woias | 1047 365.55 21| 08496 | 99481 | 105500 | 106555 | 107621 | Toses7 | Tid13z | Tiedts | Tie7.43 | 121118 | 123540 | ie9na7
[ 18| Salarii si asiguran sociale _ 00 0.00 0.00 0.00 000 | 000 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 .00 0.0 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00|
19| Taxe si impozite .00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00
Rate plus dobanzi Ia credite pe termen ———
20| mediu s lun 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21| Alte cheltuicli operationale 0.00 0.00 .00 co000 | etevo | 1206 1 einis | 62436 | etoso | eseor Y 64328 | 64971 1 6631 | w6277 | 6esd0 | 67609 | sass | ewv.es | evese | 7esss | 71059 | 770 | 7aems | 73za3 | 7i9as | 7aesa | 73t | veies | 7eedr | Trrae | 7849 792.78_|_ #0071
TOTAL COSTURI DE ———] s 65%.63 10335 6185 | 84.93
12| EXPLOATARE A INVESTITIEL 000 __ | 000 L o000 f 140000 | 141400 | 142844 | 144242 | 145684 | 147040 | raseiz | 150098 | 151599 | is3iis | usssas | usess | usvrss | isesmn | sesssr | vesras | oievgs | wessss | vizst | vess | menas | isesce | isznes | issrzs | 1sesar 193362 | 1964590 | 199611 | 202818 | 209788
3| TOTAL IESIRI DE NUMERAR S198133.38_| 867571 000 | w00 | iatas [ vaseid | iaizar | uasess | tariso | rawsir | isooss | 161699 | is3iis | issed | isers9 | is7ss | isvsss | detsr | tesri | ienee | tevsss | nizsi | vress | i7s7as | isese0 | issnos | tsirzs | msorar | toner | mers | isseir | Zomis i
4 aloarea reziduala a nvestitic 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00
25 | Flux de numerar net 919813328 | 867571734 | 0.0 1400.00 | 141400 | f428.05 | 184242 | 145684 | wa7140 | 148612 | 150098 | 151599 f 1s3tas | usecde | sersy | 1s7res | 1s9332 | veassr | eszas | vevets | is9sss | wvizsr | 176943 | 178743 | wsosoo | wsznes | vmeras | 1sosar | waner | 1sesess | iseens | zeznas | 2007
26 | Rat de actulizare 8% 0.926 1000 | 0857 .79 0.735 0681 0,630 0.583 0.540 0.500 0463 0.429 0397 0368 0340 0315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.136 0.135 9125 0116 0.107 0.099 0.092 0.085
27 | Flux de numersr actualizat 851747042 | 867571734 | o000 | niried | 1039.29 | 97256 | -908.72 | 84934 | 79456 | -74n.06 | 60495 | es036 | 60787 | sev0 | -smoe | o693 | es2s | asans | wisss | sy | deasy | aore | azsss | aossr | ssae | 26607 | 2ems7 | 2ame0 | 22430 | 2m0an | ever | cisese | s
28 Valoarea actualizata neta (VAN) <0 -17208242.32
29 Rata interna de rentabilitate a lnvrlﬂﬁe!RlR[ < 8% -1.79%
itivitatea profect ea valo
Nr VALOARE -_RON
" lm_Llemenllre Perioada exploatare
Cr anul
t Denumire cheltuieli anul [* anul II* i anul 1 anul 2 anul 3 anul 4 anul 5 anul 6 anul 7 anul § anul 9 anul 10 anul 11 anul 12 anul 13 anul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 1§ anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 2§ anul 27 anul 28 anul 29 apul 30
[ I 2 [ 3 3 s s 7 5 5 10 1 12 13 ] is i6 17 I8 15 20 3 2 23 23 25 26 27 28 29 30 31 33 31
Venituri proprii din impozite si taxe
locale .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 .06 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INTRARI DE NUMERAR 0.00 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06 .00 M .00 0.00 0.00 0.00 .00 06 00 .00 0.00 0.00 0.00
Studii,_documentatii si avize 38724.55 .00 0.00 00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 X 0.00 .00 0.00 0.00_ 0.00 .00 00 00 .00 .00 00 000 | ow 0.00 0.00 0 .00 .00 0.00 0.00 60
4| Licitic FT:CS+DDE 0.00__ 00 0.00 00 m 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 X 00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 00 00 00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 00 .00 0.00 0.00 .00
5| Proiectare PT-CS 306930.00 00 0.00 m .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 X m 0.00 00| 0w 00 0.00 .00 0.00 00 .00 0.00 0.00 .00 00
6| Detalii de executie - verificare documentatii 16957.50 0.00 0.00 .04 .00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 00 .00 000 .00 0.00 X 00 .00 .00 0.00 .00 0.00 .00 0.00 00 ; 00 0.00 0.00 .00 00
7| Licitatic lucrari .00 0.00 0.00 .00 0.00_ 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 00 00 00 .00 900 | o0 00 0.00 00 0.00 .00 0.00 .00 X 00
8| Orgonizare de samtier 11398522 | 113985.21 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 00 00 .00 00 .00 0.00 0.00 0.00 00 00 0.00 50| 000 0.00 00 00
9| Amenajare pentru protectia mediului .00 0.00 0.00_ .00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 00 00 .00 00 0.00 .00 0.00 0.00 . 00 0.00 .00 0.00 0.00 00 00
10| Exccutic lucrars 762115599 | 762115601 | 0.00 00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 00 0.00 .00 0.00 .00 00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 -0 00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00
11| Asisienta tchnica 114317.34_|_ 11431734 [T 0.00 01 .00 00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.01 .00 00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 X . 00 00 00| 000 0.00 0.00 .00 0.00
12| Consultants 0.00 0.00 0.00 0.60 .00 0i 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 m 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 X 0.0 .00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13| Cheltwieli diverse si neprevazute .00 0.00 X7 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 .00 .06 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14_| TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 832212060 | 7849456.56 .00 0.00 0.00 .06 0.00 0.00 0.00 00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 00 0.00 0,00 _ .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.04 0.00 .00
15| Materii prime si materiale 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 00 0.00 .00 0.00 00 0.00 0.00 .00 .00 .00 "0.00_ .00 .00 0.00 00 .00 0.00_ 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 000 0.00 [XT 0.00 0.00
16| Usilitati (energic) .00 0.00 .06 0.00 0.00_ .00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00
17| Intetinere si reparatii .00 0.00 0.00 Booto 1 sosoo | w1608 | 82424 | 83248 | sd080 | wava1 | #5770 | Bes3s | wiaoq | wsses | w9253 | void6 | 91047 | 95599 | Gesss | 97521 | vaave | 99am1 | i0adss | foss00 | toes.ss | ievenl | tewesr | 114L3% | iiedis | 11874 | iziLs | s
18| Solorii s asiguren sociale .00 0.00 0.0 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 Y .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19| Taxe si imporite .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 00 .00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe termen
20| mediusi tung 9.00 0.00 0.00 0.60 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 | oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21_|_Alle chehuicl operationale 0.00 .00 0,00 £00.00 1§ o0600 | 1206 | 61818 | 62436 | 630.60 | 63691 | 64328 | 64971 | eS621 | 66277 | 66940 | 676.09 | 68285 | 6av.6R | 69688 | 70355 | 71059 | 70770 | 72488 | 73213 | 73945 | 7a6ss | 75431 | 7oi8s | 7evar | 77706 | 78483 | Tor7e | seeni
TOTAL COSTURI DE
EXPLOATARE A INVESTITIEI 0.00 0.00 0.00 ] 1400.00 | 1414.00 § 142814 | 144242 | 145684 | 147140 | 148612 | 150098 | 151599 | 153145 | 154646 | 1seron | 1s7r.ss | 1sonsz | iesser | aes2an | 1eveze | 1s9sss | umizsi | 176043 | 178743 | 1seseo | uszzes | 1sanzs | 1oonar | 1enaer | 19640 | 1evenr | 202808 | 209788
3| TOTAL IESIRI DE NUMERAR 832212060 | 784945856 | 0.00 1a06.00 | 141400 | 1428.14 | 144242 | 145684 | 147140 | tew6 12 | 150098 | 151599 | 153145 | ise6d6 | 156193 | 1577.85 | 159332 | le45.67 | teezs | 67876 | 169555 | 171261 | 1769.43 | 176703 | 1seso0 | 1szses | 1sirzs | 150517 | 13362 | 19easy | 199eit | 202m18 | 20e7 88
4| Valoarea reziduala a lvestitie LoD 0.00 0.00 0.00 90| oo 0.00 0.00 000|000 0.00 000 | o000 | o000 | o 0.00 0.00 .00 0.00 000 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 9.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 | Flux de numerar net 32312060 | 7349458.56 § 000 | 140000 | 1414.00 | 142614 | 144242 | 1asess | 147140 | 14s6uz | useosm | 1s1s.99 | wsanas | issede | 1seren | us7rss | useasz | uesssr | usszas | iersgs | 1essss | imzst | 176943 | umsnms | isesoo | uszsos | serzs | asesar | isnase | nsesse | isesar | 2ezsas | ze97ss
26| Rata de actualizare 8% 0.926 1,000 0.957 0.7% 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0500 463 0.429 0397|0368 0340 0315 0292 0270 0.250 0.232 0215 0.199 0.184 0.170 0.158 0146 0.135 0.125 o116 0,107 6.099 0.092 0.085
27 | Flux de numerar actualizat 70018368 | 784945856 ) 000 | 1iiten | 103929 | 97256 | 90872 | 84931 | 19456 | -743.06 | 69495 | 65036 | 60787 | .se9.10 | -svoc | 060y | es2s | wasds | aisss | awear | seass | asere | azsss | soamr | ossae | aeear | 2assr | zsree | zene | o2iean | aerer | isess | s
28| Valoarca actualizata neta (VAN) <0 -15570795.80
19 Rata interna de rentabilitate a investitie (RIR) <8% -1.23%
Modernizare strazi in satul Coseni
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Via PRO IT CONSULTING

STR. PRIMAVERII NR. Z8, ET. 4, AP, 18, BOTOSAN, JuUD. BOTaASAMNI
TEL/FAX/EMAIL: O7SIBI7407/03IB 171 14ZI/ViamaoiT@vanoo.com

C.U.. RO 27399915 Ja7/283/2010
Senzitivitatea lui i jmv el +
VALOARE - RON
Implementare Perioada exploatare
anul Tl
Denumire cheltuieli anul 1* u* anul | anul 2 anal 3 anul 4 anul § aoul § apul 7 anul 8 anul 9 anal 10 anul 11 anul 12 anal 13 snul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 snul 27 anul 28 anul 29 anul 30
g e e ———— — e e - e e e e e B e B B e e e s e
1 2 3 4 5 (] 7 8 9 10 il 12 13 14 15 L 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27 28 29 30 31 32 33
Venituri proprii din impozite si taxe
1 locale .00 0.00 0.00 0.00 l_l_. 0.00 0. 00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 00 0.9_0_ 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 TOTAL INTRARI DE NUMERAR .00 1.00 0.00 00 0.00 0.00 0.0 .00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.80 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00
3 Studii, documentalii si avize 56417.90 0.00 0.00 .00 0.08 0.00 .04 .00 0.00 0.00 00 00 0.00 0.00 O.TI 00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
4 Licitatie PT+CS+DDE 0.00 0.00 .00 .00 0.08 0.00 .00 .00 0.00 .00 00 00 0.00 0 0.00 00 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 . .04 8.00 .00 .00 0.00 0.00
s Proiectare PT-CS 471240.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 00 0.00 .00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 04 0.00 0.00
6 Detalii de exccutie + verificare documentatii 19635.00 0.00 .00 .00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 .00 .00 0.00 .00 0.00 .00 .00 .00 00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .00 .04 .00 .00
7 Licitatic lucrari 0.00 0.00 .00 0.08 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 9.00 .00 0.00 D.E 0.00 .00 .00 .00 00 0.00 0.00 .00 0.00 00 .00 . .00 .00 .00 .00
a Organizare de santier 131932.48 131982.87 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 _0.00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 .00 E_ 0.00 .00 .00
3 __| _Amenajare pentru protectia mediului __0.00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 .00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 .00 .00
10 Executie lucran 882449641 8824496.43 0.00 .00 .00 .00 _ 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 . 04
Asistenta tehnica 132367.44 13236744 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00_ 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 8.00 0.00 00 .00 0.00 00 .00 0.00 .00 0.0¢
Consultanta 0.00 2.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 .00 _0_0 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 LA .00 2_0 0.00 0.00 0.00 0.00 00 00 .00 00 .00 0.00 .00 0.0
Cheltuicli diverse si neprevazute 0.00 .00 .00 2.00 0.00 .00 .00 a9.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 L0 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00
TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITIA 9636139.63 S088846.74 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 8.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .04 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00
Materii m‘me si materiale .00 0.00 0.00 ﬂ_ﬂ'l .00 a.00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 LO 00 __ 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00
Utilitati energic) .00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 Q.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00
Intretinere si reparatii .04 0.00 0.00 800.00 808.00 B16.| 824.24 832.48 84080 849.21 857.70 866.28 874.94 883.69 §92.53 90146 910.47 95599 965.55 975.21 984.96 994.81 | 1044.55 1085.00 1865.55 1076.21 | 1086.97 1141.32 1164.15 1187.43 ]
Salani si aslwri sociale .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.0.? 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.0_2_ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxe si impozite 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
Rate plus dobanzi la credite pe termen e E—
mediu si lung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 0.00 600.00 606.00 612.06 615.18 624.36 630.60 636,91 643.28 649.71 656.21 662.77 | 669.40 576.09 | 682.85 689.68 696,58 703.55 710.59 717.78 72488 | 73213 739.45 746.84 754.31 761.88 769.47 771.16 784.93 792.78 800.71
TOTAL COSTURI DE
EXPLOATARE A INVESTITIE] 0.00 0.00 0.00 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 ) 1515.99 1531.15 1546.46 1561.93 1577.55 1593.32 1645.67 1662.13 1678.76 1695.55 1712.51 1769.43 1787.13 1823.05 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996.11 2028.18
TOTAL IESIRI DE NUMERAR 9636139.63 908884674 0.00 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 1515.99 1531.15 1546.46 1561.93 1577.55 159332 | 164567 1662.13 1678.76 1695.55 1712.51 1787.13 1823.05 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996.11 2028.18
Valoarea reziduala a investitic -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar net 9636139.63 9088846.74 0.00 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 1515.99 1531.15 1546.46 1561.93 1577.55 | 1593.32 |_1645.67 1662.13 1678.76 1695.55 1712.51 1769.43 1787.13 1823.05 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996.11 2028.18
28 Rata de actualizare 8% 0.926 1.000 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 0.4’&‘ 0.429 0.397 0.368 9.340 0.315 0.292 0.270 0.250 0.232 0.215 0.199 0.184 .170 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.09% 0.092
27 Flux de numerar sctualizat £923065.30 9088846.74 0.00 1111.60 1039.29 -972.56 -908.72 -849.34 -794.56 -743.06 -694.95 -650.36 -607.87 -569.10 -531.06 -496.93 44433 -415.53 -389.47 -364.54 -340.79 -325.58 -303.81 -285.19 -266.17 -248.57 -237.90 -224.30 -210.21 -197.61 -186.59
28 Valoarea actualizata neta (VAN) <0 e
Rata Interna de rentabilitate a investitie (RIR) < 8%
Senzitivitatea jcarea valo
Implementare Perioada exploatare
anul
Denumire cheltuieli anul I* anul 11* I anul | aoul2 | anul3 anul 4 anul § anul 6 anul 7 anul § anul 9 anul 10 anul 11 anml 12 anul 13 apul 14 anul 15 anul 16 anul 17 anul 18 anul 19 anul 20 anul 21 anul 22 anul 23 anul 24 anul 25 anul 26 anul 27 anul 28 auul 29 anul 30
1 b | 3 4 5 [ 7 3 9 10 11 12 13 14 15 _ﬁ 17 ¥ 19 20 21 22 23 24 25 26 2 28 29 30 31 32 13
Venituri proprii din impozite si taxe
locale L .00 0.00 00 . 0 0.00 0.00 X .00 0.00 0.00 .00 .04 0.00 .00 08 ﬂ.LO 0.00 0.00 0_.0_0 . 00 0.00 0.00 0.00 0.0( .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00
TOTAL INTRARI DE NUMERAR .00 .00 0.00 .00 .06 0.00 0.00 . .00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 b.00 0.00 .00 0.00
Studii, documentatii si avize 46160.10 .00 00 .00 0.00 .00 x .00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00 .04 0.00 0.00 0.00 0.00 K .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 40 0.00 0.00 .00 0.00
Licitatie PT+CS+DDE .00 .00 0.00 0.00 0.00 02.00 0.04 .00 0.00 OFQ; .00 0.00 0.00 0-0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 00 9.00 0.00 0.00 0.0 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proiectare PT-CS AB5560.00 .00 0.00 0.00 00 0.00 .00 0.00 00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.80 0.00 .00 .00 .00 08 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
Detalii de executie + verificare documentatii 16065.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 9.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 L0 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
Licitatie lucrari 0.00 .00 9.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 9.00 2.00 .00 0.00 0.00
Organizare de santier 107986.00 .00 0.00 .00 .00 0.00 0. 0.00 X .00 0.00 0.00 .00 0. 0.00 0.00 .04 .00 .00 0.00 0.00 .04 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00
Amenajare pentru protectia mediului 0.00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .04 .00 .00 0.00 0.00 00 .00 0.00 .00
Executic lucrari 722004251 & .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 .00 00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.0-0 0.00 . 0 .00 0.00 0.00 0.0 .0 .00 .00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00
Asistenta Ichnica 108300.64 108300.64 .00 0.00 0.00 00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.0¢ .04 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00
Consullanta 0.00 0.00_ .00 0.00 0.00 0.0 00 .00 0.00 00 0.00 0.00 .00 X .00 0.00 0.00 0.00 00 .00 0.00 0.00_ 00 0.0 X .00 0.00 0.00 0.00 ) .00 0.00 00
Cheltuicli diverse si neprevazute 0.09 0.00 .00 0.00 0.00 N .00 0.00 0.00 .00 X .00 0.00 0.00 X .00 .00 0.00 0.00 0.00 M .04 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 .00
TOTAL CHELTUIELI CU INVESTITLA TR84114.25 7436329.16 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 4.00 )0 .00 0.00 .00 00 .04 0.00 0.00 .00 .04 .0 .00 0.00 0.00 0.00 M .0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
Materii prime si materiale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 ! .00 0.00 00 .00 .0 0.00 0.00 .00 .04 .00 .00 .04 .00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
Utili s:n:glc) 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 . 00 .00 0.00 .00 0.00 9.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BLﬂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intretinere si reparatii 0.00 0.00 00 B00.00 808.00 816.08 §24.24 B32.48 840.80 849.21 857.70 86628 874.94 883.69 89253 Wl.dE_ 91047 955.99 965.55 975.21 984.96 D'Hil 1044.55 1055.00 1065.55 1076.21 1086.97 1141.32 1164.15 1187.43 18 1235.40 1297.17
Salarii si asigurari sociale 0.00 0.00 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 0.00 0.00 0.60 0.0 0.00 0.00 .00 09.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
Taxe si impozite 0.00 D.W .00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 .00 Il.; 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 .00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0,00 .00
Rate plus dobanzi la credite pe termen .
mediu si I&'-‘E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0__0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli operationale 0.00 0.00 0.00 &00.00 606.00 612.06 618.18 624.36 630.60 63691 643.28 649.71 656.21 662.77 669.40 676.09 682.85 689.68 696.58 T03.55 710.59 717.70 724.88 73213 739.45 746.84 754.31 761.85 769.47 777.16 784.93 792.78 500.71
TOTAL COSTURI DE
EXPLOATARE A INVESTITIED .04 0.00 0.09 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 1515.99 1531.15 1546.46 1561.93 1577.55 1593.32 1645.67 1662.13 1678.76 1695.55 1712.51 1769.43 1787.13 1805.00 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996.11 2028.18 209788
TOTAL IESIRI DE NUMERAR 7884114.25 l-liﬁ'!z?.lb 0.00 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 1515.99 153115 154646 | 156193 1577.55 1593.32 1645.67 1662.13 1678.76 1695.55 1712.51 1769.43 1787.13 1805.00 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996, 2028.18 2097.88
Valoarea reziduala a investitie -1.0d 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flux de numerar net TRA4114.25 7436329.16 0.00 1400.00 1414.00 1428.14 1442.42 1456.84 1471.40 1486.12 1500.98 1515.99 1531.15 1546.46. 1561.93 1577.55 1593.32 1645.67 1662.13 | _1678.76 1695.55 1712.51 1769.43 1787.13 1805.00 1823.05 1841.28 1903.17 1933.62 1964.59 1996.11 2028.18 2097.88
Rata de actualizare 8% 0.926 1.000 0.857 0.794 0.735 0.681 0.630 0.583 0.540 0.500 463 0.429 0.397 0.368 0.340 0.315 0.292 0.270 6.250 0.232 0.215 0.199 0.184 0.170 0.158 0.146 0.135 0.125 0.116 0.107 0.099 0.092 0.085
Flux de numerar actusiizat 7300689.80 7436329.16 0.00 1111.60 1039.29 -972.56 -908.72 -849.34 -794.56 -743.06 -£694.95 -650.36 -607.87 -569.10 -531.06 -496.93 -465.25 -444.33 -415.53 -389.47 -364.54 -340.79 -325.58 -303.81 -185.19 -266.17 -248.57 -137.90 -224.30 -210.21 -197.61 -186.59 -178.32
Valoarea actualizata neta (VAN) <0 -14752072.52
Rx_txlnlema de rentabilitate s investitie (RIR) <8% -0.91%

Modernizare strazi in satul Coseni
ANEXE - D.A.L.I Nr. proiect. 1 6 2022



