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DEVIZ GENERAL

PLANSHOW S.R.L.
Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, B. 5/A/7

R0O33168397
J14/125/2014

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII
REAMENAJARE PIATA SFANTU GHEORGHE iN VEDEREA PRIORITIZARII TRANSPORTULUI PUBLIC SI AL PISTELOR DE

BICICLETA
TVA 19%
- VALOARE
crr | DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 |AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUT S| ADUCEREA
1.3 |TERENULUI IN STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00
1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 |UTILITATI 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
3.1 [STUDII 35,260.00 6,699.40 41,959.40
3.1.1 STUDII DE TEREN 18,610.00 3,535.90 22,145.90
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 16,650.00 3,163.50 19,813.50
DOCUMENTATII SUPORT ST CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3.2 |AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 23,500.00 4,465.00 27,965.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA 13,650.00 2,593.50 16,243.50
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SIAUDITUL
3.4 [ENERGETIC AL CLADIRII 0.00 0.00 0.00




3.5 |PROIECTARE 1,418,590.00 269,5632.10 1,688,122.10
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 7,000.00 1,330.00 8,330.00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00
3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE
INERVENTII S| DEVIZ GENERAL 190,590.00 36,212.10 226,802.10
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA
OBTINERII AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 50,000.00 9,500.00 59,500.00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
SI ADETALIILOR DE EXECUTIE 45,000.00 8,550.00 53,560.00
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 1,126,000.00 213,940.00 1,339,940.00

3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 50,000.00 9,500.00 59,500.00

3.7 |CONSULTANTA 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 0.00 0.00 0.00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 15,000.00 2,850.00 17,850.00

3.8 |ASISTENTA TEHNICA 428,844.61 81,480.48 510,325.09
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 142,948.20 27,160.16 170,108.36
*3.8.1.1 PE OERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 85,768.92 16,296.10 102,065.02
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 57,179.28 10,864.06 68,043.34
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 285,896.41 54,320.32 340,216.73

TOTAL CAPITOL 3 1,984,844.61 377,120.48 2,361,965.09
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 26,384,881.40 5,013,127.47 31,398,008.87

4.2 IMONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 61,671.17 11,717.52 73,388.69
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SIFUNCTIONALE CARE

4.3 |NECESITA MONTAJ 408,753.00 77,663.07 486,416.07
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SIFUNCTIONALE CARE NU

4.4 |NECESITA MONTAJ S| ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00

4.5 |DOTARI 1,734,335.38 329,5623.72 2,063,859.10

4.6 |ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4 28,589,640.95 5,432,031.78 34,021,672.73




CAP § - ALTE CHELTUIELI

5.1 |ORGANIZARE DE SANTIER 1,530,910.55 290,873.00 1,821,783.55
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 1,530,910.55 290,873.00 1,821,783.55
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00
5.2 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 363,707.02 0.00 363,707.02
5.2.1 COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
5.2.2 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR 139,887.32 0.00 139,887.32
5.2.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM S| PENTRU AUTORIZAREA 27,977.46 0.00 27,977.46
5.24 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 139,887.32 0.00 139,887.32
5.2.5 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 55,954.93 0.00 55,954.93
5.3 |CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 6,087,415.11 1,156,608.87 7,244,023.98
5.4 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE S| PUBLICITATE 8,000.00 1,520.00 9,620.00
TOTAL CAPITOL 5 7,990,032.68 1,449,001.87 9,439,034.55
CAP 6 - CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1 [PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00
6.2 |PROBE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+6) 38,564,518.25 7,258,154.13|  45,822,672.38
DINCARE C+M
(12+13+14+2+ 41+ 42+51.1) 27,977,463.12 5,315,717.99|  33,293,181.11
*in preturi de la datade  27.04.2023 1 euro 4.9439
Data 2209 2023
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