Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE
DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1
FAZA DALI
al obiectivului de investitii

DO1+DO2 REABILIT.

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

TERMICA+MODERNIZARE

Valoare fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Veldaredd A
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 1.366.919,43 259.714,69 1.626.634,12
1.3 Amenajari pentru protectia mediului i aducerea terenului la starea initiald 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitétilor 137.891,60 26.199,40 164.091,00
Total capitol 1 1.504.811,03 285.914,10 1.790.725,13
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit3tilor necesare obiectivului de investitii
2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
23 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 140.000,00 26.600,00 166.600,00
Total capitol 2 140.000,00 26.600,00]  166.600,00]
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnici
3.1 Studii 19.474,10 3.700,08 23.174,18]
3.1.1. Studii de teren 4.700,00 893,00 5.593,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.909,64 1.122,83 7.032,47
3.1.3. Alte studii specifice 8.864,46 1.684,25 10.548,71
32 Docume_nt_a;ii-su‘porisi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10.000,00 1.900,00 11.900,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 12.924,70 2.455,69 15.380,39
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.2, Certificarea performantei energetice 4.924,70 935,69 5.860,39
3.5 |Proiectare 110.378,32 20.971,88 131.350,20]
3.5.1. Tema3 de proiectare 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. StU.C.iILf de f.ezabil\tate/documentatle de avizare a lucrarilor de 30.800,00 5.852,00 36.652,00
interventii si deviz general
3.?.4. Document.a'gllle tehn‘fce .ﬁecesare in vederea obtinerii 15.950,00 3.030,50 18.980,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5."Ver\f|carea telhnlca de calitate a proiectului tehnic si a 27.578,32 523988 32.818.20
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34.050,00 6.469,50 40.519,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultants 10.000,00 1.900,00 11.900,00]
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.800,00
3.8 Asistenta tehnica 177.522,64 33.729,30 211.251,94
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 173.022,64 32.874,30 205.896,94
Total capitol 3 365.299,76 69.406,95 434.706,71
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 15.935.344,26 3.027.715,41| 18.963.059,67
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 120.384,65 22.873,08 143.257,73
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 943.846,50 179.330,84 1.123.177,34
a4 Utilajei e.chip:.amente tehnologice si functionale care nu necesit3 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotdri 1.969,88 374,28 2.344,16
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4

17.001.545,29

3.230.293,61

20.231.838,91




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 294.138,48 55.886,31 350.024,79
5‘1.1.. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 207.627,16 39.449,16 247.076,33
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 86.511,32 16.437,15 102.948,47

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 200.389,84 0,00 200.389,85[

EX3 — o s e T
5‘ 2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bincii 0,00 0,00 0,00
finantatoare

G f a itatii lucrdri
5.2.2 Cot? aferentd ISC pentru controlul calitdtii lucrérilor de 89.540,84 0,00 80.540,84
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 17.908,17 0,00 17.908,17

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 89.540,84 0,00 89.540,84

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

. . 3.400,00 0,00 3.400,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 3.786.851,46 719.501,78| 4.506.353,23
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.200,00 1.178,00 7.378,00
Total capitol 5 4.287.579,78 776.566,09 5.064.145,8(;|
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 23.299.235,85 4.388.780,74| 27.688.016,61
dincare:C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 17.908.167,11 3.402.551,75| 21.310.718,86

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 - lucrari eligibile

FAZA DALI

al obiectivului de investitii

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

DO1 - REABILITARE TERMICA

Valoare fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TR Valere g A
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 m
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
23 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistentd tehnica
3.1 Studii 19.474,10 3.700,08 23.174,18]
3.1.1. Studii de teren 4.700,00 893,00 5.593,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.909,64 1.122,83 7.032,47
3.1.3. Alte studii specifice 8.864,46 1.684,25 10.548,71
32 Docume'nt'a;ii-sulpor.t.gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10.000,00 1.900,00 11.900,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 12.924,70 2.455,69 15.380,39
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 4.924,70 935,69 5.860,39
3.5 [Proiectare 94.428,32 17.941,38 112.369,70|
3.5.1. Tema de proiectare 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. Stu,(.jlu, de f.ezabrEltate/documentatre de avizare a lucrarilor de 30.800,00 5.852,00 36.652,00
interventii si deviz general
3.5.4. Dccument.atnle tehn.lce -r.wecesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5."Ver|ﬂcarea te.hmca de calitate a proiectului tehnic si a 27.578,32 5.239,88 32.818.20
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34.050,00 6.469,50 40.519,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistentd tehnica 177.522,64 33.729,30 211.251,94
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2, Dirigentie de santier 173.022,64 32.874,30 205.896,94
Total capitol 3 349.349,76 66.376,45 415.726,21

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

5.293.359,56

1.005.738,32

6.299.097,88

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 73.600,00 13.984,00 87.584,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 476.000,00 90.440,00 566.440,00

a4 Utﬂaje{ e_chip‘flmente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 5.842.959,56|  1.110.162,32]  6.953.121,89)




CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier 89.987,11 17.097,55 107.084,6€'
5.1.:}. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizirii de 63.520,31 12.068,86 75.589,17
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 26.466,80 5.028,69 31.495,49

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59.735,28 0,00 59.735,28
!?.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
D22 COtf aferenta ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 27.152,40 0,00 27.152,40
constructii
5.2..3. (;otaI aferenFa ISC. pentru contr?iuf statuIL‘u‘l |.n amenajarea i 5.430,48 0,00 5.430,48
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrrilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27.152,40 0,00 27.152,40
5:215; T:_axe pentfu acorduri, avize conforme i autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.222.982,10 232.366,60 1.455.348,70

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 1.372.704,49 249.464,15 1.622.168,65

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 7.565.013,81 1.426.002,92 8.991.016,75

dincare: C+M (1.2+1.3+1.4 +2 +4.1+4.,2 +5,1.1) 5.430.479,88 1.031.791,18 6.462.271,05

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZ GENERAL - SCENARIU 1 - lucrari neeligibile

FAZA DALI
al obiectivului de investitii

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

DO2 - MODERNIZARE

Valoare fara

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Veloare it VK
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
12 Amenajarea terenului 1.366.919,43 259.714,69 1.626.634,12
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initial3 0,00 0,00 0,00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitdtilor 137.890,14 26.199,13 164.089,27
Total capitol 1 1.504.809,57 285.913,82 1.790.723,39|
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
2.1 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst apa 0,00 0,00 0,00
2.2 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 Chelt. ptr. asig. utilitatilor - Inst electrice 140.000,00 26.600,00 166.600,00
Total capitol 2 140.000,00 26.600,00 166.600,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnici
3.1 |Studii 0,00 0,00 0,00|
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docume_nt_atii-supor.t.;i cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
3.5  [Proiectare 15.950,00 3.030,50 18.980,50]
3.5.1, Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. StuEth de fezabllltate/docu mentatie de avizare a lucrérilor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3.5..4. Document.al;ule tehn'lce Tecesare in vederea obtinerii 15.950,00 3.030,50 18.980,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5.A>Ver|ﬂcarea te.hmca de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |consultants 0,00 0,00 0,00]
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 15.950,00 3.030,50 18.980,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii 10.641.986,14 2.021.977,37 12.663.963,51
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 46.784,65 8.889,08 55.673,73
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 467.846,50 88.890,84 556.737,34
ey UtilajeC e.chip?mente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 1.969,88 374,28 2.344,16
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 11.158.587,17 2.120.131,56| 13.278.718,74




CAPITO|

LUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de gantier 204.151,39 38.788,77 242.940,16}
5.1.1.. Lucrdri de constructii si instalatii aferente organizérii de 144.106,87 27.380,30 171.487.17
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 60.044,53 11.408,46 71.452,99

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 140.654,56 0,00 140.654,5?'
5.'2'1' Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5212, Cot? aferentd ISC pentru controlul calit3tii lucririlor de 62.388,44 0,00 62.388,44
constructii
5.2‘.3. (.:ota\. aferen'.ta ISC. pentru contr?IUI staturuj |.n amenajarea ) 12.477,69 0,00 12.477,69
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4, Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 62.388,44 0,00 62.388,44
525, Tz‘axe pent.ru acorduri, avize conforme si autorizatia de 3.400,00 0,00 3.400,00
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 2.563.869,35 487.135,18|  3.051.004,52

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.200,00 1.178,00 7.378,00

Total capitol 5 2.914.875,30 527.101,94 3.441.977,24

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00

Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 15.734.222,05| 2.962.777,82| 18.696.999,87

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 12.477.687,23 2.370.760,57| 14.848.447,80

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE DO1_3 - REABILITARE TERMICA

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile
Capitolului 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
al obiectivului de investitii
REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e b Velloare € TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5|
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnici
3.1 Studii 19.474,10 3.700,08 23.174,18
3.1.1. Studii de teren 4.700,00 893,00 5.593,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 5.909,64 1.122,83 7.032,47
3.1.3. Alte studii specifice 8.864,46 1.684,25 10.548,71
1.2 Docume'nt'a;i'l—su‘portsi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10.000,00 1.900,00 11.900,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnicad 25.000,00 4.750,00 29.750,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clidirilor 12.924,70 2.455,69 15.380,39
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 4.924,70 935,69 5.860,39
3.5 Proiectare 94.428,32 17.941,38 112.369,70]
3.5.1. Tema de proiectare 2.000,00 380,00 2.380,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
?.5.3. Stu.c.!u{ de f.ezab|l|tate/documentape de avizare a lucrarilor de 30.800,00 5.852,00 36.652,00
interventii si deviz general
3..?.4. Document.?tll#etehn.lce .r.lecesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5."\.'er|ﬁcarea te.hmca de calitate a proiectului tehnic sia 2757832 5.239,88 32.818,20
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 34.050,00 6.469,50 40.519,50
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 10.000,00 1.900,00 11.900,00|
3.7.1.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.8 Asistentd tehnica 177.522,64 33.729,30 211.251,94
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea proiectantului 4.500,00 855,00 5.355,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 2.500,00 475,00 2.975,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 2.000,00 380,00 2.380,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 173.022,64 32.874,30 205.896,94
Total capitol 3 349.349,76 66.376,45 415.726,2_1|

Intocmit: ATT STUDIQ SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09, 2022)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile

Capitolului 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

al obiectivului de investitii

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

DO02_3 - MODERNIZARE

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli L Ten Valogreru VA
lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1 [studii 0,00 0,00 0,00]
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Docume.nt.a;ii-su.porisi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
3.4.2. Certificarea performantei energetice 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 15.950,00 3.030,50 18.980,50
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
.3.5.3. Stuthf de feza bilitate/documentatie de avizare a lucririlor de 0,00 0,00 0,00
interventii si deviz general
3'5,"4' Documentfat;ule tehn.!ce Pecesare in vederea obtinerii 15.950,00 3.030,50 18.980,50
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5:‘Ver|f|carea te.hnlca de calitate a proiectului tehnic si a 0,00 0,00 0,00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |consultants 0,00 0,00 0,00|
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1. Intocmire cerere de finantare - SSM 0,00 0,00 0,00
3.7.1.2. Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistentd tehnica 0,00 0,00 0,00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucririlor 0,00 0,00 0,00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrdrilor de executie, avizat de citre 0,00 0,00 0,00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0,00 0,00 0,00
Total capitol 3 15.950,00 3.030,50 18.980,53|

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)




Proiectant,

ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile
Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitii
REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

DO1_4-REABILITARE TERMICA

Valoare fara

::_: Denumirea capitolelor §i subcapitolelor de cheltuieli TVA e ValoarscuTUA
) lei lei lei

1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. [Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0,00 0,00 0,00
4.1.2. |Rezistenta 264.667,98 50.286,92 314.954,89
4.1.3. |Arhitectura 3.176.015,74 603.442,99 3.779.458,73
4.1.4. |Instalatii 1.852.675,85 352.008,41 2.204.684,26
Total | - subcapitol 4.1. 5.293.359,56| 1.005.738,32 6.299.097,88
4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 73.600,00 13.984,00 87.584,00
Total Il - subcapitol 4.2. 73.600,00 13.984,00 87.584,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 476.000,00 90.440,00 566.440,00
- Utiﬁajef e.chip?mente tehnologice si functionale care nu necesitd 0,00 0,00 0,00

montaj si echipamente de transport

4.5 Dotdri 1.969,88 374,28 2.344,16
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.4+4.5+4.6. 477.969,88 90.814,28 568.784,16
Total deviz pe obiect (Total I+ Total I+ Total ) 5.844.929,44| 1.110.536,59]  6.955.466,05]

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)




Proiectant,

ATT ST

UDIO SRL SF. GHEORGHE

DO2_4 - MODERNIZARE

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile
Capitolului 4: Cheltuieli pentru investitia de baza

al obiectivului de investitii

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fard
:; Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA Valasie ciTVA
lei lei lei

1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1. |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 50.676,13 9.628,47 60.304,60
4.1.2. |Rezistenta 6.334.516,52| 1.203.558,14 7.538.074,66
4.1.3. |Arhitectura 2.660.496,54 505.494,34 3.165.990,88
4.1.4. |Instalatii 1.596.297,92 303.296,61 1.899.594,53
Total | - subcapitol 4.1. 10.641.986,11| 2.021.977,36| 12.663.963,47
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 46.784,65 8.889,08 55.673,73
Total Il - subcapitol 4.2. 46.784,65 8.889,08 55.673,73
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesit3 montaj 467.846,50 88.890,84 556.737,34
% Ut‘slajei e.chip.amente tehnologice si functionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00

montaj si echipamente de transport

4.5 Dotari 1.969,88 374,28 2.344,16
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total Il - subcapitol 4.3.+4.4.+4.5+4.6. 469.816,38 89.265,11 559.081,49
Total deviz pe obiect (Total I+ Total Il+ Total lll) 11.158.587,17| 2.120.131,57| 13.278.718,74

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei {curs BNR din 14.09. 2022)
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Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE DO1_5-REABILITARE TERMICA

DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari eligibile
Capitolului 5: Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii
REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN
MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

Valoare fara
i TVA
:Ir: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA ValoaraEaIvA
) lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 89.987,11 17.097,55 107.084,56]
11 Lucran > g
5 ; ucrari de constructii i instalatii aferente organizarii de 63.520,31 12.068,86 75.589,17
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizirii santierului 26.466,80 5.028,69 31.495,49
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 59.735,28 0,00 59.735,28|
5..2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2, Cot? aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 27.152,40 0,00 27.152,40
constructii
2.3 f a i j
5 2.3 (.:ota. a eren?a ISC. pentru contrglul StBtuFl{l J'ﬂ amenajarea ) 5.430,48 0,00 5.430,48
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 27.152,40 0,00 27.152,40
525 ?xe pent“ru acorduri, avize conforme §i autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 1.222.982,10 232.366,60 1.455.348,70
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 1.372.704,49 249.464,15 1.622.168,65]

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)




Proiectant,
ATT STUDIO SRL SF. GHEORGHE
DEVIZUL OBIECTULUI - SCENARIU 1 - FAZA DALI - lucrari neeligibile

Capitolului 5: Alte cheltuieli
al obiectivului de investitii

REABILITARE CLADIRE INTERNAT LA LICEUL MIKES KELEMEN

MUN. SF. GHEORGHE, STR. KOS KAROLY, NR. 1, JUD. COVASNA

DO2_5 - MODERNIZARE

Valoare fara
Nr. A
cr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA v Velogre oy TVA
) lei lei lei
1 2 3 4 5 |
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51 Organizare de santier 204.151,39 38.788,77 242.940,16]
RE) o e = T
: Lucrari de constructii si instalatii aferente organizérii de 144.106,87 27.380,30 171.487,17
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 60.044,53 11.408,46 71.452,99
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 140.654,56 0,00 140.654,56
;.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
= P e T
5.2.2 Cot? aferentd ISC pentru controlul calitatii lucririlor de 62.388,44 0,00 62.388,44
constructii
2.3 fi al I i j
5 .3 (.:otal a erenFa SC. pentru Contr? ul statuluun |‘n amenajarea i 12.477,60 0,00 12.477,69
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 62.388,44 0,00 62.388,44
Se T — - e
5.2.5 e.zxe pentfu acorduri, avize conforme si autorizatia de 3.400,00 0,00 3.400,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevizute 2.563.869,35 487.135,18 3.051.004,52
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.200,00 1.178,00 7.378,00
Total capitol 5 2.914.875,30 527.101,94 3.441.977,ZE|

Intocmit: ATT STUDIO SRL
1 euro=4,9247 lei (curs BNR din 14.09. 2022)




