Proiectant,
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS S.R.L.

Faza de

proiectare: DTAC/PTH
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Conform HG nr. 907 / 29 nolembrie 2016

“Reabllitare termic3 a blocurilor de locuinte zona strézii Kossuth Lajos” din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna

Strada Kossuth Lajos Nr.1, B.2, Sc. A, B, C, D, E

enta a studiului de fezabifitate/ dc

iei de avizare a lucrarilor de interventii

*1) Devizul general este parte c¢

SG002_Strada Kossuth Lajos Nr.1, BI.2, Sc. A, B, C, D, E_Ec_DTAC.xdsx

GEN

Valoare *2) TVA Valoare
Nr.crt. Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) 19% (cu TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1.
Cheltuieli pentru obi si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea_terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 _|Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 .00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/ protectia utilitatilor 0.00 .00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 .00 0.00
CAPITOLUL 2.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
I TOTAL CAPITOLUL 2 0.00] 0.00( 0.00]
CAPITOLUL 3.
Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 |Studii 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.1.1 |Studiu topografic 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2_|Studiv geotehnic 10,000.00 .900.00 11,900.00
3.2 |Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize. acorduri si autorizatii 16,070.00 ,053.30 19,123.30
3.3 |Expertiza tehnica 7,340.82 ,394.76 ,735.58
34 |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriior 18,678.04 3.529.83 22,107.86
3.5 |Proiectare 157,333.95 29,893.45 187,227.39
3.5.1 |Tema de proiectare 1.000.00 190.00 1,190.00
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3 |Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general 35,581.15 ,760.42 42,341.56
3.5.4 _|Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor ,266.15 .660.57 22,926.72
3.5.5 |Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de exscutie 8.000.00 ,420.00 21,420.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 486.65 15.862.46 99,349.11
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7 |Consultanta 5,000.00 950.00 5,950.00
3.7.1_|Managementu! de proiect pentru obiectivul de investiti 0.00 0.00 0.00
3.7.2_|Auditul financiar 20,000.00 3,800.00 23.800.00
Eligibil 0.00 0.00 0.00
Nesligibil 20,000.00 00.00 23,800.00
3.8 |Asistenta tehnica 63,965.95 12,153.53 76,119.48
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proigctantului. 6,100.95 ,159.18 7.260.13
3.8.1.1 |Pe perioada de executie a lucrarilor 5,100.95 969.18 6.070.13
Pentru particip proi ilui la fazefe incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de
3812 catrec Inspectoratul de Stat in Constructii 1.000.00 190.00 119000
3.8.2 |Dirigentie de santier 52.865.00 10,044.35 62,909.35
Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvemului nr.300/2008, cu modificarile
383 <i completarie ulterioare 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 3 283,288.75 6§3,624.86 337,113.61
CAPITOLUL 4
Chettuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 5133.792.79 975.420.63 6,109.213.42
4.2 |Montaj utilaje. echipamente tehnologice si functionale 13,882.50 2637.68 16.520.18
4.3 |Utilaje, echipamente tehnaicaice si functionale care necesita montai 138.825.00 26,376.75 165,201.75
44 |Utitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.5 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 5.286,500.29 1.004,435.06|  £.290,935.35
CAPITOLUL 5.
Alte cheftuieli
5.1 |Organizare de santier. 110,341.10 20,964.81 131,305.91
5.1.1. Lucrari de 108,341.10 20,584.81 128,925.91
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 2,000.00 380.00 2,380.00
5.2. _|Comisioane, taxs, cote legale, costul creditului 77.082.84 3.800.00 80.882.84
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile afs creditului bancii finantato. 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota afe 1SC pantru calitatii | de constructii 0.5% din C+M {cf Lege 10/1995) 25,668.96 0.00 25,668.96
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
523 lucrarior de constructi 5,133.7% 0.00 5,133.79
5.24 [Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 26.280.08 0.00 26,260.08
5.2.5 |Taxe pentru acorduri, avize confl si autorizatia de construire/ desfiintare 20,000.00 3.800.00 23,800.00
5.3. _|Chettuieli diverse si neprevazute 1,101,560.04 209,296.41 1,310.856.44
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,000.00 950.00 5,950.00
TOTAL CAPITOLUL 5 1.293,983.98 235011.22|  1,528,995.19
CAPITOLUL 6.
Chettuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7.
Cheftuieli aferente marjei de buget i pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de prei
7.1 _|Chettuieli aferente mariei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+45.1.1) 1.414,888.03 268.820.72|  1683.716.75
7.2._|Chetuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de prel 848.932.82 161,297.23 1,010.230.05
TOTAL CAPITOLUL 7 2,263,820.84 430,125.96]  2,693,946.80
TOTAL GENERAL: 9.127,593.86 1,723,397.09] 10,850,990.95
[Efigibi 9,107,593.86]  1.719.507.09] 10.827.190.95
INeeligibil 20,000.00 3,800.00 23,800.00
dincare:C+M(1.2+1.34+1.4+2+41+4.2+51.1) 5,256,016.39 998.643.11]  6.254.659.50
Data: Intoemit,
2023 tehn, Constanta Popescu P
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