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DEVIZ GENERAL

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7
R0O33168397
J14/125/2014

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENTA / CASA DE JOACA

STIINTIFICA IN FOSTA FABRICA DE TIGARETE

TVA 21%
NR VALOARE
CRT DENUMIREA CAPITOLELOR S| SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI FARA TVA TVA CUTVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUI
1.1 |OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
1.2 |AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI S| ADUCEREA
1.3 [TERENULUI IN STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00
1.4 |CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2.1 [UTILITATI 474,342.56 99,611.94 573,954.50
TOTAL CAPITOL 2 474,342.56 99,611.94 573,954.50
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE S| ASISTENTA TEHNICA
3.1 [STUDII 303,900.00 63,819.00 367,719.00
3.1.1 STUDII DE TEREN 28,900.00 6,069.00 34,969.00
3.1.2 RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00
3.1.3 ALTE STUDII SPECIFICE 275,000.00 57,750.00 332,750.00
DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE
3.2 [AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 96,900.00 20,349.00 117,249.00
3.3 |EXPERTIZA TEHNICA 270,000.00 56,700.00 326,700.00
CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL
3.4 [ENERGETIC AL CLADIRII 78,487.00 16,482.27 94,969.27
3.5 |PROIECTARE 440,200.00 92,442.00 532,642.00
3.5.1 TEMA DE PROIECTARE 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.5.2 STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00




3.5.3 STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE

INERVENTII S| DEVIZ GENERAL 65,713.00 13,799.73 79,512.73
3.5.4 DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII
AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 210,000.00 44,100.00 254,100.00
3.5.5 VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC
S| A DETALIILOR DE EXECUTIE 99,287.00 20,850.27 120,137.27
3.5.6 PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 55,200.00 11,592.00 66,792.00
3.6 |ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 135,000.00 28,350.00 163,350.00
3.7 [CONSULTANTA 225,000.00 47,250.00 272,250.00
3.7.1 MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 195,000.00 40,950.00 235,950.00
3.7.2 AUDITUL FINANCIAR 30,000.00 6,300.00 36,300.00
3.8 |ASISTENTA TEHNICA 1,107,052.00 232,480.92 1,339,532.92
3.8.1 ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 4,800.00 1,008.00 5,808.00
*3.8.1.1 PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 2,900.00 609.00 3,509.00
*3.8.1.2 PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE
INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 1,900.00 399.00 2,299.00
3.8.2 DIRIGINTIE DE SANTIER 967,252.00 203,122.92 1,170,374.92
3.8.3 CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE
CONF. HOT GUV. 300/2006 CU MODIF. S| COMP. ULTERIOARE 135,000.00 28,350.00 163,350.00
TOTAL CAPITOL 3 2,656,539.00 557,873.19 3,214,412.19
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1 |CONSTRUCTII SI INSTALATII 46,269,494.20 9,716,593.78 55,986,087.98
4.2 |MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 474,342.56 99,611.94 573,954.50
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE
4.3 |NECESITA MONTAJ 2,371,712.81 498,059.69 2,869,772.50
UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU
4.4 |NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
4.5 |DOTARI 47,609,650.64 9,998,026.63 57,607,677.27
4.5.1 DOTARI CLADIRE 1,661,584.60 348,932.77 2,010,517.37
4.5.2 DOTARI EXPOZITIE 45,948,066.04 9,649,093.87 55,597,159.91
4.6 |ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 96,725,200.21 20,312,292.04| 117,037,492.24
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1 [ORGANIZARE DE SANTIER 1,200,000.00 252,000.00 1,452,000.00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE
SANTIER 1,200,000.00 252,000.00 1,452,000.00
5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00




5.2 |COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 823,109.05 0.00 823,109.05
521 COMISIOANE ST DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII
FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
522 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII
LUCRARILOR 242,090.90 0.00 242,090.90
52.3 COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUT IN
AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM S| PENTRU AUTORIZAREA 48,418.18 0.00 48,418.18
5.2.4 COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 242,090.90 0.00 242,090.90
525 TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME ST AUTORIZATIA
DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 290,509.08 0.00 290,509.08
5.3 |CHELTUIELI DIVERSE S| NEPREVAZUTE 9,874,679.48 2,073,682.69|  11,948,362.17
5.4 |CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 1,585,670.00 332,990.70 1,918,660.70
TOTAL CAPITOL 5 13,483,458.53 2,658,673.39|  16,142,131.92
CAPITOLUL 6
CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
6.1 |PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00
6.2 |PROBE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
CHELT. AFERENTE MARJEI DE BUGET SI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PT. AJUSTAREA DE PRET
CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN
74 |(12+413+14+42+31+32+33+35+37+38+4+51.1) 25,210,648.69 5294,236.23|  30,504,884.92
CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE
7.2 |PENTRU AJUSTAREA DE PRET 11,136,181.24 2,338,598.06|  13,474,779.30
TOTAL CAPITOL 7 36,346,829.94 7,632,834.29|  43,979,664.23
TOTAL GENERAL
(1+2+3+4+5+6+7) 149,686,370.24|  31,261,284.85| 180,947,655.08
DIN CARE C+M
(12+13+14+2+ 41+ 42+51.1) 48418,179.32|  10,167,817.66|  58,585,996.98
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