
 TVA 21%

FARA TVA TVA CU TVA

LEI LEI LEI

1 2 3 4 5

1.1 OBTINEREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00

1.2 AMENAJAREA TERENULUI 0.00 0.00 0.00

1.3

AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA 

TERENULUI  IN STAREA INITIALA 0.00 0.00 0.00

1.4 CHELT. PTR. RELOCAREA/ PROTECTIA UTILITATILOR 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 1  0.00 0.00 0.00

2.1 UTILITATI 474,342.56 99,611.94 573,954.50

TOTAL CAPITOL 2  474,342.56 99,611.94 573,954.50

3.1 STUDII 303,900.00 63,819.00 367,719.00

3.1.1  STUDII DE TEREN 28,900.00 6,069.00 34,969.00

3.1.2  RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI 0.00 0.00 0.00

3.1.3  ALTE STUDII SPECIFICE 275,000.00 57,750.00 332,750.00

3.2

DOCUMENTATII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA DE 

AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 96,900.00 20,349.00 117,249.00

3.3 EXPERTIZA TEHNICA 270,000.00 56,700.00 326,700.00

3.4

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL 

ENERGETIC AL CLADIRII 78,487.00 16,482.27 94,969.27

3.5 PROIECTARE 440,200.00 92,442.00 532,642.00

3.5.1  TEMA DE PROIECTARE 10,000.00 2,100.00 12,100.00

3.5.2  STUDIU DE PREFEZABILITATE 0.00 0.00 0.00

Proiectant

Adresa

Cod Unic de Înregistrare

Numărul de Înregistrare la Registrul Comerțului

PLANSHOW S.R.L.

Sf. Gheorghe, str. Godri Ferenc, nr. 19, Bl. 5/A/7

RO33168397

J14/125/2014

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

DEVIZ GENERAL 

AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

AMENAJARE CENTRU DE EXPERIENȚĂ / CASĂ DE JOACĂ 

 ȘTIINȚIFICĂ ÎN FOSTA FABRICA DE ȚIGARETE

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

CAPITOLUL  3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

CAPITOLUL  2 

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

VALOARE
NR 

CRT



3.5.3  STUDIU DE FEZABILITATE / DOCUM. AVIZARE LUCRARI DE 

INERVENTII SI DEVIZ GENERAL 65,713.00 13,799.73 79,512.73
3.5.4  DOCUMENTATIILE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII 

AVIZELOR / ACORDURILOR / AUTORIZATIILOR 210,000.00 44,100.00 254,100.00
3.5.5  VERIFICAREA TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC 

SI A DETALIILOR DE EXECUTIE 99,287.00 20,850.27 120,137.27

3.5.6  PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE 55,200.00 11,592.00 66,792.00

3.6 ORGANIZAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE 135,000.00 28,350.00 163,350.00

3.7 CONSULTANTA 225,000.00 47,250.00 272,250.00

3.7.1  MAMAGMENT DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII 195,000.00 40,950.00 235,950.00

3.7.2  AUDITUL FINANCIAR 30,000.00 6,300.00 36,300.00

3.8 ASISTENTA TEHNICA 1,107,052.00 232,480.92 1,339,532.92

3.8.1  ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI 4,800.00 1,008.00 5,808.00

* 3.8.1.1  PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR 2,900.00 609.00 3,509.00
* 3.8.1.2  PENTRU PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE 

INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRARILOR DE 1,900.00 399.00 2,299.00

3.8.2  DIRIGINTIE DE SANTIER 967,252.00 203,122.92 1,170,374.92

3.8.3  CORDONATOR IN MATERIE DE SCURITATE SI SANATATE 

CONF. HOT GUV. 300/2006 CU MODIF. SI COMP. ULTERIOARE 135,000.00 28,350.00 163,350.00

TOTAL CAPITOL 3 2,656,539.00 557,873.19 3,214,412.19

4.1 CONSTRUCTII SI INSTALATII 46,269,494.20 9,716,593.78 55,986,087.98

4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE 474,342.56 99,611.94 573,954.50

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE 

NECESITA MONTAJ 2,371,712.81 498,059.69 2,869,772.50

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NU 

NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00

4.5 DOTARI 47,609,650.64 9,998,026.63 57,607,677.27

4.5.1 DOTARI CLADIRE 1,661,584.60 348,932.77 2,010,517.37

4.5.2 DOTARI EXPOZITIE 45,948,066.04 9,649,093.87 55,597,159.91

4.6 ACTIVE NECORPORALE 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 4  96,725,200.21 20,312,292.04 117,037,492.24

5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 1,200,000.00 252,000.00 1,452,000.00
5.1.1 LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORG DE 

SANTIER 1,200,000.00 252,000.00 1,452,000.00

5.1.2 LUCRARI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

CAPITOLUL 5

ALTE CHELTUIELI



5.2 COMISIOANE, COTE, TAXE, COSTUL CREDITULUI 823,109.05 0.00 823,109.05
5.2.1   COMISIOANE SI DOBANZILE AFERENTE CREDITULUI BANCII 

FINANTATOARE 0.00 0.00 0.00
5.2.2  COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL CALITATII 

LUCRARILOR 242,090.90 0.00 242,090.90
5.2.3  COTA AFERENTA ISC PENTRU CONTROLUL STATULUI  IN 

AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM SI PENTRU AUTORIZAREA 48,418.18 0.00 48,418.18

5.2.4  COTA AFERENTA CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR - CSC 242,090.90 0.00 242,090.90
5.2.5  TAXE PENTRU ACORDURI, AVIZE, CONFORME SI AUTORIZATIA 

DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE 290,509.08 0.00 290,509.08

5.3 CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVAZUTE 9,874,679.48 2,073,682.69 11,948,362.17

5.4 CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE 1,585,670.00 332,990.70 1,918,660.70

TOTAL CAPITOL 5  13,483,458.53 2,658,673.39 16,142,131.92

6.1 PREGATIREA PERSONALULUI DE EXPLOATARE 0.00 0.00 0.00

6.2 PROBE TEHNOLOGICE 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6  0.00 0.00 0.00

7.1

CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET 25% DIN 

(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) 25,210,648.69 5,294,236.23 30,504,884.92

7.2

CHELTUIELI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE 

PENTRU AJUSTAREA DE PREȚ 11,136,181.24 2,338,598.06 13,474,779.30

TOTAL CAPITOL 7  36,346,829.94 7,632,834.29 43,979,664.23

149,686,370.24 31,261,284.85 180,947,655.08

48,418,179.32 10,167,817.66 58,585,996.98

*în prețuri de la data de IUL 2025 1 euro 5.0816

Data 29.07.2025

Investitor Întocmit

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PLANSHOW S.R.L.

ANTAL Árpád, primar arh. ZSIGMOND Pál

CAPITOLUL  7 

CHELT. AFERENTE MARJEI DE BUGET ȘI PENTRU CONSTITUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PT. AJUSTAREA DE PREȚ

DIN CARE  C + M

  (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 +  4.1+  4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL

( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE 


