DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
CU PRET

PRIVIND

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18, SC.
M, N, O, BLD. GEN. GRIGORE BALAN, NR. 16




Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ “
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA - gnsultant Tehnic
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. PORTUNB.
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Valoarea (inclusiv TVA)
. b sia de Valoare (fara TVA) TVA 19% TVA 21% Valoare cu TVA il ‘.’If:;:?'e (fara 'T‘(Ia‘{‘)’a'e
Lei Lei Lei Lei Lei Lei
1 2 3 4 5 6 7 8
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 22,566.85 0.00 4,739.04 27,305.89 22,566.85 0.00
1.2.1 OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 22,566.85 0.00 4,739.04 27,305.89 22,566.85 0.00
SISTEMATIZARE
01 ALEI-TROTUARE 22,566.85 0.00 4,739.04 27,305.89 22,566.85 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 22,566.85 0.00 4,739.04 27,305.89 22,566.85 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0-00 0.00
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 2,650.00 503.50 0.00 3,153.50 2,650.00 0.00
311 Studii de teren 2,650.00 503.50 0.00 3,153.50 2,650.00 0.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 10,500.00 1,995.00 0.00 12,495.00 10,500.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 16,525.50 3,139.85 0.00 19,665.35 16,525.50 0.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 17,525.50 2,854.85 525.00 20,905.35 17,525.50 0.00
cladirilor, auditul de siguranta rutiera
35 Proiectare 79,295.38 9,091.50 6,603.53 94,990.41 79,295.38 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 2,000.00 380.00 0.00 2,380.00 2,000.00 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/Documentatie de avizare a lucrarilor 28,850.00 5,481.50 0.00 34,331.50 28,850.00 0.00
de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 10,500.00 1,995.00 0.00 12,495.00 10,500.00 0.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 28,000.00 1,235.00 4,515.00 33,750.00 28,000.00 0.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 9,945.38 0.00 2,088.53 12,033.91 9,945.38 0.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanta 10,000.00 0.00 2,100.00 12,100.00 0.00 10,000.00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.7.2 Auditul financiar 10,000.00 0.00 2,100.00 12,100.00 0.00 10,000.00
3.8 Asistenta tehnica 49,342.85 0.00 10,362.00 59,704.84 49,342.85 0.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului: 2,000.00 0.00 420.00 2,420.00 2,000.00 0.00
3.8.1.1 |pe perioada de executie a lucrarilor 1,000.00 0.00 210.00 1,210.00 1,000.00 0.00
3.8.1.2 |pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 1,000.00 0.00 210.00 1,210.00 1,000.00 0.00
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 40,342.85 0.00 8,472.00 48,814.84 40,342.85 0.00
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate — conform 7,000.00 0.00 1,470.00 8,470.00 7,000.00 0.00
Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 185,839.23 17,584.69 19,590.53 223,014.44 175,839.23 10,000.00




CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,006,085.23 0.00 841,277.90 4,847,363.13 4,006,085.23 0.00
4.1.1 OB-01 CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE - ANVELOPARE 2,883,239.84 0.00 605,480.37 3,488,720.21 2,883,239.84 0.00
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 2,064,499.51 0.00 433,544.90 2,498,044.41 2,064,499.51 0.00
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 697,799.75 0.00 146,537.95 844,337.70 697,799.75 0.00
ULTIMUL NIVEL
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE 120,940.58 0.00 25,397.52 146,338.10 120,940.58 0.00
SUBSOL
4.1.2 OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 953,151.09 0.00 200,161.73 1,153,312.82 953,151.09 0.00
SARPANTA
01 REABILITARE SARPANTA 953,151.09 0.00 200,161.73 1,153,312.82 953,151.09 0.00
4.1.3 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 127,790.72 0.00 26,836.05 154,626.77 127,790.72 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 127,790.72 0.00 26,836.05 154,626.77 127,790.72 0.00
4.1.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 31,775.61 0.00 6,672.88 38,448.49 31,775.61 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 31,775.61 0.00 6,672.88 38,448.49 31,775.61 0.00
4.1.4 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 10,127.97 0.00 2,126.87 12,254.84 10,127.97 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 10,127.97 0.00 2,126.87 12,254.84 10,127.97 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 4,999.40 0.00 1,049.87 6,049.27 4,999.40 0.00
4.2.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 2,464.05 0.00 517.45 2,981.50 2,464.05 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 2,464.05 0.00 517.45 2,981.50 2,464.05 0.00
4.2.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,287.34 0.00 480.34 2,767.68 2,287.34 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 2,287.34 0.00 480.34 2,767.68 2,287.34 0.00
4.2.3 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 248.01 0.00 52.08 300.09 248.01 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 248.01 0.00 52.08 300.09 248.01 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 23,200.00 0.00 4,872.00 28,072.00 23,200.00 0.00
necesitd montaj
4.3.1 OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 9,060.00 0.00 1,902.60 10,962.60 9,060.00 0.00
ELECTRICE INTERIOARE
4.3.2 OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 8,640.00 0.00 1,814.40 10,454.40 8,640.00 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
4.3.2 OB-06 CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE - - 5,500.00 0.00 1,155.00 6,655.00 5,500.00 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
necesitd montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 4,034,284.63 0.00 847,199.77 4,881,484.40 4,034,284.63 0.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 68,494.41 0.00 14,383.83 82,878.24 68,494.41 0.00
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 55,294.41 0.00 11,611.83 66,906.24 55,294.41 0.00
santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 13,200.00 0.00 2,772.00 15,972.00 13,200.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52,478.40 0.00 1,575.00 54,053.40 52,478.40 0.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 20,444.73 0.00 0.00 20,444.73 20,444.73 0.00
constructii (0.5% din C+M)
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 4,088.95 0.00 0.00 4,088.95 4,088.95 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii (0.1% din C+M)
52.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.5% 20,444.73 0.00 0.00 20,444.73 20,444.73 0.00
din C+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 7,500.00 0.00 1,575.00 9,075.00 7,500.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute (20.0% din 1.2, 1.3, 1.4, 2, 837,097.94 0.00 175,790.57 1,012,888.51 837,097.94 0.00
35,338, 4)
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 5,200.00 95.00 987.00 6,282.00 5,200.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 963,270.76 95.00 192,736.39 1,156,102.15 963,270.76 0.00




CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOL 7

Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1,070,114.90 0.00 224,724.13 1,294,839.03 246,892.13 823,222.77
14+2+31+32+33+35+3.7+38+4+5.1.1)

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare 940,457.55 0.00 197,496.09 1,137,953.64 207,913.74 732,543.81
pentru ajustarea de pret

TOTAL CAPITOL 7 2,010,572.46 0.00 422,220.22 2,432,792.68 454,805.87 1,555,766.59

7,216,533.92 17,679.69 1,486,485.95 8,720,699.56 5,650,767.33 1,565,766.59
TOTAL GENERAL
TOTAL Constructii+Montaj 4,088,945.89 0.00 858,678.64 4,947,624.53 4,088,945.89 0.00

Director

Sef proiect

Ofertant




Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /\ i
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA , onsultant Tehnic
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0O, BLD. PORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
DEVIZUL OBIECT-ELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
. cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4,006,085.23 841,277.90 4,847,363.13
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta si Arhitectura 3,836,390.93 805,642.10 4,642,033.03
OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,883,239.84 605,480.37 3,488,720.21
ANVELOPARE
OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 953,151.09 200,161.73 1,153,312.82
REABILITARE SARPANTA
4.1.3 Instalatii 169,694.30 35,635.80 205,330.10
OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 127,790.72 26,836.05 154,626.77
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 31,775.61 6,672.88 38,448.49
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - - 10,127.97 2,126.87 12,254.84
INSTALATII.PARATRASNET
TOTAL | -subcap. 4.1 4,006,085.23 841,277.90 4,847,363.13
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 4,999.40 1,049.87 6,049.27
functionale
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,464.05 517.45 2,981.50
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,287.34 480.34 2,767.68
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - - 248.01 52.08 300.09
INSTALATII.PARATRASNET
TOTAL Il -subcap. 4.2 4,999.40 1,049.87 6,049.27
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 23,200.00 4,872.00 28,072.00
care necesita montaj
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 9,060.00 1,902.60 10,962.60
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 8,640.00 1,814.40 10,454.40
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - - 5,500.00 1,155.00 6,655.00
INSTALATII.PARATRASNET
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 23,200.00 4,872.00 28,072.00
TOTAL (1+11+111) 4,034,284.63 847,199.77 4,881,484.40
Director Sef proiect Ofertant




Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant:
Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

&

nsultant Tehnic

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,O, BLD. PORTUNH
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
DEVIZUL OBIECT-NEELIGIBIL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) TVA Valoare (cu TVA)
' cheltuieli
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00
4.1.1 Terasamente, sistematizare verticala si 0.00 0.00 0.00
amenajari exterioare
4.1.2 Rezistenta si Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.3 Instalatii 0.00 0.00 0.00
TOTAL | -subcap. 4.1 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale
TOTAL Il -subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
TOTAL (1+11+111) 0.00 0.00 0.00
Director Sef proiect Ofertant
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Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA sultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. N[;.efl?zp' Denumirea capitolelor _si §ubcapito|e|or de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului 22,566.85 22,566.85
OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 22,566.85 22,566.85
SISTEMATIZARE
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala
3 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0.00 0.00
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 0.00 0.00
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare 72,795.38 0.00
5.1 3.5.1 Tema de proiectare 2,000.00 0.00
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare 28,850.00 0.00
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea 10,500.00 0.00
obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
5.5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 21,500.00 0.00
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 9,945.38 0.00
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4,034,284.62 4,011,084.62
6.1 4.1 Constructii si instalatii 4,006,085.22 4,006,085.22
OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,883,239.84 2,883,239.84
ANVELOPARE
OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 953,151.09 953,151.09
REABILITARE SARPANTA
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 127,790.72 127,790.72
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 31,775.61 31,775.61
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 10,127.97 10,127.97
INSTALATII.PARATRASNET
6.2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 4,999.40 4,999.40
functionale
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,464.05 2,464.05
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 2,287.34 2,287.34
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 248.01 248.01
INSTALATII.PARATRASNET
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 23,200.00 0.00
care necesita montaj

Investitie - CENTRALIZATORUL
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eDevize

Nr. N[';'ef’?:' Denumirea capitolelor _si §ubcapito|e|or de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltuieli Lei Lei
0 1 2 3 4
OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 9,060.00 0.00
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
Utilaje si echipamente aferente obiectului 9,060.00 0.00
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 8,640.00 0.00
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
Utilaje si echipamente aferente obiectului 8,640.00 0.00
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 5,500.00 0.00
INSTALATII.PARATRASNET
Utilaje si echipamente aferente obiectului 5,500.00 0.00
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari 0.00 0.00
6.6 4.6 Active necorporale 0.00 0.00
7 5.1 Organizare de santier 68,494.41 68,494.41
7.1 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 55,294.41 55,294.41
organizarii de santier
7.1.1 5.1.1.1 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER 55,294 .41 55,294 .41
OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE 55,294.41 55,294.41
SANTIER
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 13,200.00 13,200.00
7.2.1 5.1.2.1 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII 13,200.00 13,200.00
SANTIERULUI
OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII 13,200.00 13,200.00
SANTIERULUI
8 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00
9 6.2 Probe tehnologice si teste 0.00 0.00

TOTAL (fara TVA)

4,198,141.27

4,102,145.89

TVA (21.00%)

881,609.67

861,450.64

TOTAL (cu TVA)

5,079,750.93

4,963,596.52

Director

Sef proiect

Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA maultant Tehhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 2,883,239.84
01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR 2,064,499.51
02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL 697,799.75
NIVEL (SUB POD)
03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL 120,940.58
8 4.1.4 Instalatii 0.00
9 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 2,883,239.84

CAPITOL 1
Il. Montaj
11 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL I 0.00
CAPITOL 1l
Il. Procurare
13 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
14 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
15 4.5 Dotari 0.00
16 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
18 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-01" - CENTRALIZATORUL
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TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (fara TVA) 2,883,239.84
TVA (21.00%) 605,480.37
TOTAL OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE (cu TVA) 3,488,720.21

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-01" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)



Levi
Placed Image


Antet stanga

eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 01 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
RPCJ50A1 - Reparatii la tencuieli exterioare driscuite, pe mp 772.380 104.43 80,661.19
zidarie de caramida sau beton de 2,5 CM grosime, material: 771 5957 52
executate cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit - ’ ! -
si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul manopera: 96.72 74,703.67
vizibil, in camp continuu utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCKO3A03 "~ - Reparatii cu mortar epoxidic pentru mp 15.900 27.75 441.21
repararea suprafetelor din beton material- 975 155 01
manopera: 18.00 286.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
VCO1C1 - asim.Demontare si remontarea aparate de buc 4.000 543.21 2,172.86
climatizare existente material: 97.72 390.86
manopera: 445.50 1,782.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCT10A1l - Desfacerea tencuielilor interioare sau mp 15.900 12.00 190.80
exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a material: 0.00 0.00
se tencui : ’ ;
manopera: 12.00 190.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
H1GO6A1#1 - asim.Pregatirea substartului din beton prin mp 145.000 100.08 14,512.05
curatirea si smulgerea a suprafetei betonului la armaturi material: 0.00 0.00
expuse (pereti,tavan,radier) - ’ -
manopera: 94.80 13,746.00
utilaj: 5.28 766.05
transport: 0.00 0.00
IZA0O1B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 145.000 116.87 16,946.58
material: 42.26 6,128.41
manopera: 53.40 7,743.00
utilaj: 21.21 3,075.17
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7|1ZB0O1A01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2 mp 145.000 27.99 4,058.98
starturi material: 14.79 2,144.98
manopera: 13.20 1,914.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8|1ZF01A1#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 145.000 11.14 1,615.35
material: 8.89 1,288.75
manopera: 2.25 326.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 9006101456 - Amorsa beton kg 145.000 5.87 851.19
9|RPCKO03A02" - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 145.000 60.05 8,707.60
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material: 20.45 2,965.60
manopera: 39.60 5,742.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 145.000 3.47 503.86
lemn material: 0.47 68.86
manopera: 3.00 435.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 6001475 - Drisca din lemn mp 2.320 29.68 68.86
11|CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu mp 145.000 37.18 5,390.94
mortar pe baza de ciment material: 16.18 2,345.94
manopera: 21.00 3,045.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12|RPCP20A1l - asim.Demontare grile de ventilatie buc 64.000 3.00 192.00
material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 192.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|CL28A1#1 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC buc 64.000 40.10 2,566.40
material: 22.10 1,414.40
manopera: 18.00 1,152.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1 63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 64.000 21.00 1,344.00
14|CL28A1#2 - asim.Procurare si montaj rama aerisire-PVC- buc 21.000 45.12 947.62
soclu material: 27.12 569.62
manopera: 18.00 378.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.1 63062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 21.000 26.00 546.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
15|RPLBO7A - asim.Demontat cablu electric (fatada)-curenti M 1,480.000 3.00 4,440.00
slabi material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 4,440.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| RPLBO7A#1 - asim.Remontare cablu electric (fatada)- M 1,480.000 3.00 4,440.00
curenti slabi material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 4,440.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 EA92F1 - Tub i;qlant, de prlotectlie, etans, ipe_, din m 1,776.000 29.31 52,049.68
aparent pe dibluri de material plastic manopera: 22.80 40,492.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 RPGAO06C1 - asim.Demontarea conductelor de gaz de pe m 100.000 11.02 1,101.78
fatada material: 0.22 21.90
manopera: 10.80 1,079.88
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 IC24E1l - Teava otel inst.a]Ilatie suq. Long. Ng.l neteda. m 20.000 71.07 1,421.47
Lln:tzalzfile gaze constructii industriale sudura in coloane material- 16.47 32947
manopera: 54.60 1,092.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.1 3305396 - Teava pentru instalatii.neagra filet M - 50(2 ) m 20.300 12.73 258.35

OL 32157656

20|ACBO08A1l - asim.Remontarea conductelor de gaz m 120.000 10.56 1,266.94
material: 0.17 19.92
manopera: 9.26 1,111.03
utilaj: 1.13 135.99
transport: 0.00 0.00
21|CN13B1 - asim.Vopsirea manuala conductelor de gaz m 120.000 7.86 943.50
(inclusiv curatirea conductelor existente) material- 1.26 151.50
manopera: 6.60 792.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21.0 6103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 2.040 30.00 61.20
22|IC35H1 - Bratari pentru fixarea tevi. otel la Instalatie buc 120.000 31.36 3,763.78
incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=2 toli material- 856 1.027.78
manopera: 22.80 2,736.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
23|RPIA67A#1 - asim.Demontarea kit de evacuare centrala buc 64.000 15.00 960.00
termica material: 0.00 0.00
manopera: 15.00 960.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24|CDO01AO03#1 - asim.Procurare si montaj prelungitor kit buc 64.000 293.77 18,801.45
evacuare centrala condensare 0.5m,_ inclusiv grila pentru material: 275.00 17.600.00
terminatie evacuare gaze arse, garnitura etansare perete
evacuare centrala termica cauciuc EPDM manopera: 18.00 1,152.00
utilaj: 0.77 49.45
transport: 0.00 0.00
24.1 78016582 - Prelungitor kit evacuare centrala buc 64.000 200.00 12,800.00
condensare 0.5m
24.2 78016581 - Grila pentru terminatie evacuare gaze arse | buc 64.000 50.00 3,200.00
24.3 78016585 - Garnitura etansare perete evacuare buc 64.000 25.00 1,600.00
centrala termica
25|RPCT33A1 - Demontarea usilor si ferestrelor din mp 75.660 25.74 1,947.40
lemn/pvc/aluminiu material: 0.00 0.00
manopera: 25.74 1,947.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26|CKO6BO0O1#1 - asim.Procurare si montaj fereastra PVC (5 mp 32.460 1,363.68 44,264.90
camere) cu geam termoizolat tripan solar4dS [4] + clar [4] material- 131926 42 823.18
+ Low-e [4] [argon] si cu un coeficinet termic max U=1.3 ; ! ’ ! :
WmpK manopera: 43.80 1,421.75
utilaj: 0.62 19.98
transport: 0.00 0.00
26.1 100014318 - Fereastra PVC (5 camere) cu geam mp 32.460 1,290.00 41,873.40
termoizolat tripan solar4S [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]
27|CKO9A01> - asim.Procurare si montaj usi intrare din pvc mp 43.200 1,363.68 58,910.78
(5 camere) cu geam termoizolat tripan cu suprafata .
tratata cu un strat reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet material: 1,319.26 56,992.03
termic max U=1.3 WmpK manopera: 43.80 1,892.16
utilaj: 0.62 26.58
transport: 0.00 0.00
27.1 100014316 - Usi din proflie pvc (5 camere) cu geam mp 43.200 1,290.00 55,728.00
termoizolat tripan cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet termic max U=1.3
WmpK
28|RPLAG61A - Montat amortizor pentru usa semiautomata BUCAT 5.000 318.07 1,590.35
A material: 272.47 1,362.35
manopera: 45.60 228.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
29|CKO6B01> - asim.Procurare si montaj plasa de insecte mp 28.320 29.20 826.94
pentru ferestre material: 25.00 708.00
manopera: 4.20 118.94
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.1 100015 - Plasa de insecte pentru ferestre mp 28.320 25.00 708.00
30|CE06CO01> - asim.Procurare si montaj glafuri exteriaore la m 649.800 68.69 44,636.39
ferestrele din tabla zincata material- 38.69 25142 .39
manopera: 30.00 19,494.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.1 1000140241 - Glafuri exterioare din tabla zincata m 649.800 38.50 25,017.30
31|CEO06CO01#1 - asim.Procurare si montaj glafuri interiaore la m 36.000 72.21 2,599.56
ferestrele din PVC material: 42.21 1,519.56
manopera: 30.00 1,080.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.1 100014024 - Glafuri interioare din pvc alb sau colorat m 36.000 42.00 1,512.00
32|1ZF33A* - asim.Procurare si montaj Profil aluminiu de ml 187.000 45.92 8,587.86
soclu cu picurator pentru termosistem material- 3932 7.353.66
manopera: 6.60 1,234.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.1 7106296 - Distantier din material plastic buc 561.000 0.19 106.70
32.2| 500002513 - Dibluri fixare profil metalic buc 561.000 0.43 239.88
32.3 500002564 - Profil aluminiu de soclu cu picurator m 188.870 37.10 7,007.08
33|CF22B#1 - asim.Profil de fereastra/usi din PVC, cu m 751.060 39.79 29,886.18
lacrimar material: 9.79 7,354.38
manopera: 30.00 22,531.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.1 78007945 - Profil de fereastra cu lacrimar m 751.060 7.17 5,385.10
34|CF22B#2 - asim.Procurare si montaj profil dilatatie colt, m 102.000 45.60 4,651.20
interior / exterior. material: 15.60 1,591.20
manopera: 30.00 3,060.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.1 78007948 - Profil dilatatie colt, interior / exterior m 102.000 15.60 1,591.20
35|CF22B% - asim.Profile la fatade executate cu sistem m 2,642.100 33.51 88,531.49
termoi_zolant ext.erior - profil de colt universal din PVC cu material- 3571 0268.49

plasa fibra de sticla !

manopera: 30.00 79,263.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
35.1 78007941 - Profil de colt universal din PVC cu plasa m 2,642.100 3.51 9,268.49
fibra de sticla
36|1ZF70A#2 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 2,695.940 211.41 569,958.79
la pereti exteriori cu vata minerala bazaltica min.CS(10) .
30 kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm - inclusiv tencuiala material: 164.76 444,183.61
decorativa manopera: 46.20 124,552.43
(termosistem complet) utilaj: 0.45 1,222.74
transport: 0.00 0.00
36.1 500006992 - VVata minerala bazaltica min.CS(10) 30 mp 2,722.899 120.00 326,747.93
kPa, TR min. 10 kPa, 15 cm
36.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 12,131.730 1.71 20,745.26
bazaltica
36.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 8,087.820 1.32 10,675.92
36.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 539.188 7.80 4,205.67
36.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 7,548.632 8.50 64,163.37
36.6 500006738 - Diblu de plastic 10X170 pentru polistiren buc 16,175.640 0.49 7,888.86
si vata minerala
36.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 2,965.534 3.29 9,756.61
36.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 26.959 45.36 1,222.74
37|1ZF70A#4 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 608.180 106.21 64,597.08
la pereti exteriori (sub balcoane,parapet plin la balcoane, .
atic) cu vata minerala bazaltica min.CS(10) 30 kPa, TR material: 29.56 36,223.32
min. 10 kPa, 5 cm - inclusiv tencuiala decorativa manopera: 46.20 28,097.92
(termosistem complet) utilaj: 0.45 275.84
transport: 0.00 0.00
37.1 26028409 - Vata minerala bazaltica 5 cm grosime mp 608.180 16.00 9,730.88
37.2 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 2,736.810 1.71 4,679.95
bazaltica
37.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 1,824.540 1.32 2,408.39
37.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 121.636 7.80 948.76
37.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 1,702.904 8.50 14,474.68
37.6 500006738 - Diblu de plastic 10X170 pentru polistiren buc 3,649.080 0.49 1,779.66
si vata minerala
37.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 668.998 3.29 2,201.00
37.8 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 6.082 45.36 275.84
38|1ZF34B#1 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 79.500 176.45 14,027.89
pentru elemente de soclu (termosistem complet) material: 114.65 9114.79
manopera: 61.80 4,913.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38.1 500002520 - Mortar adeziv pentru lipire vata minerala kg 357.750 1.71 611.75
bazaltica
38.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 238.500 1.32 314.82
38.3 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 15.900 7.80 124.02
38.4 500006648 - Tencuiala decorativa pentru soclu kg 222.600 8.50 1,892.10
38.5 500002578 - Polistiren extrudat XPS- 10 cm mp 80.295 70.00 5,620.65
38.6 500002583 - Diblu cu cui din plastic cu lungimea 155 buc 477.000 0.55 263.73
mm
38.7| 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 87.450 3.29 287.71
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

80

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
39|1ZF70A#3 - asim.Procurare si montaj sistem termoizolant mp 587.700 118.60 69,699.78
la spaleti cu vata minerala bazaltica min.CS(10) 40 kPa, .
TR min. 15 kPa, 3 cm - inclusiv tencuiala decorativa material: 71.94 42,281.49
(termosistem complet) manopera: 46.20 27,151.74
utilaj: 0.45 266.55
transport: 0.00 0.00
39.1 500006984 - \Vata minerala bazaltica min.CS(10) 40 mp 593.577 31.00 18,400.89
kPa, TR min. 15 kPa, 3 cm
39.2 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 2,644.650 1.71 4,522.35
39.3 500006645 - Masa spaclu armare kg 1,763.100 1.32 2,327.29
39.4 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 117.540 7.80 916.81
39.5 500006647 - Tencuiala decorativa kg 1,645.560 8.50 13,987.26
39.6 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 646.470 3.29 2,126.89
39.7 7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW ora 5.877 45.36 266.55
40|1ZG35A - asim.Taiere perimetrala pentru largirea m 1,175.400 21.06 24,750.71
spaletiilor material: 2.95 3,464.36
manopera: 18.00 21,157.20
utilaj: 0.11 129.15
transport: 0.00 0.00
41|RPCJ13B1 - asim.Reparatii de tencuieli m 1,175.400 40.94 48,119.47
interioare/exterioare in jurul tocurilor si pervazurile la usi si material- 134 157504
ferestre, de 2 CM grosime, driscuite, executate cu mortar - - ! -
de var-ciment marca 10-T, avand spaletii drepti intre 15-25 manopera: 39.60 46,544.43
CM latime utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42|RPCJ0O9A1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM mp 255.320 104.98 26,803.03
grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie material: 598 1526.66
de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var- i i ! i
ciment marca 25-T, pentru sprit si mortar de var-ciment manopera: 99.00 25,276.37
marca M 10-T, pentru grund si stratul vizibil utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43|CF10D1 - Glet aplicat pe tencuieli interioare, inclusiv mp 666.710 33.04 22,025.20
stratul de amorsai, aplicat in 2 straturi; material- 5 42 3.613.42
manopera: 27.60 18,401.20
utilaj: 0.02 10.58
transport: 0.00 0.00
44|1ZA04A1 - asim.Curatirea si pregatirea suprafetelor ce MP. 2,553.200 7.07 18,052.15
urmeaza a fi vopsite material: 0.65 1,669.79
manopera: 6.42 16,382.35
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45|CNO04B1 - asim.Vopsirea scarii blocului la pereti si tavane, mp 2,553.200 21.93 55,989.12
exgcutate manual, cu vopsea vinarom...1), pe glet de ipsos material- 303 10,031.52
existent;
manopera: 18.00 45,957.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45.1 6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359- kg 638.300 12.00 7,659.60
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
46|1ZD01B#1 - asim.Curatarea de vopsea veche cu rascheta mp 275.530 30.00 8,265.90
si peria de sarma a confectiilor si constructiilor metalice material- 0.00 0.00
executate din profile cu grosimi pana la 12 MM inclusiv ; ’ ;
(grinzi cu zabrele, ferme, parapete si balustrade). manopera: 30.00 8,265.90
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47|1ZD05B1 - asim.Grunduire manuala 1 strat cu vopsea de mp 275.530 38.67 10,654.75
miniu la constructii metalice material: 2.67 735.67
manopera: 36.00 9,919.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.1 6100929 - Grund alchid anticoroziv kg 33.064 18.40 608.37
47.2 7306661 - Bumbac de sters kg 21.216 6.00 127.29
48|RPCR23A# - Vopsirea in culori de ulei a MP 275.530 86.13 23,730.12
balustradelor,grilelor si parapetelor metalice : 2 straturi de material- 432 1189.46
vopsea - - ! -
manopera: 81.60 22,483.25
utilaj: 0.21 57.41
transport: 0.00 0.00
49|1ZA04A1#2 - asim.Curatirea si pregatirea suprafetelor ce MP. 986.840 7.07 6,977.35
urmeaza a fi vopsite (parapet balcone) material: 0.65 645.39
manopera: 6.42 6,331.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50|CN11A#1 - asim.Vopsitorii exterioare cu vopsele lavabile mp 986.840 43.52 42,947.28
acrilice aplicate pe elemente din beton la balcoane (2 strat) material- 25 52 25 184.16
manopera: 18.00 17,763.12
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50.1 7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila kg 78.947 9.00 710.52
50.2 7800860 - Vopsea lavabila acrilica / 394.736 62.00 24,473.63
51|CB01A01~ - asim.Schela metalica tubulara lucrari pe mp 4,049.400 37.56 152,091.41
suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv - inclusiv material: 756 30.609.41
montare si demontare i i ! i
manopera: 30.00 121,482.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52|RCSH29A% - Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la mp 4,049.400 13.70 55,456.60
exec.invelitorilor si fatadelor material- 0.29 1160.76
manopera: 13.20 53,452.08
utilaj: 0.21 843.76
transport: 0.00 0.00
53| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.530 64.92 229.17
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 229.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

9

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
54| TRI1AAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 3.530 21.00 74.13
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 74.13
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
55| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.530 21.49 75.85
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 75.85
56| TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 284.960 11.71 3,336.48
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" km- manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 3,336.48
57| TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 284.960 21.00 5,984.16
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 5,984.16
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
58| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 284.960 98.40 28,040.06
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 28,040.06
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
284.48 15,577.71 821,461.50| 934,662.47 6,879.26 3,412.33| 1,766,415.56
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 21,029.91 0.00 0.00 21,029.91
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 821,461.50| 955,692.37 6,879.26 3,412.33| 1,787,445.46
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 82,146.15 95,569.24 687.93 341.23 178,744.55
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 903,607.65 1,051,261.2 7,567.18 3,753.57| 1,966,190.01
Beneficiu
Profit 5.0000 % 45,180.38 52,563.08 378.36 187.68 98,309.50
T4 = T3 + Beneficiu 948,788.03| 1,103,824.6 7,945.54 3,941.25| 2,064,499.51
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TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

2,064,499.51
433,544.90
2,498,044.41

Director

Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 02 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL
(SuUB POD)
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau mp 374.000 15.12 5,654.43
neagra de 0,4-0,5 MM grosime, cu recuperarea materialului material- 0.00 0.00
prin indepartarea si tunderea tablei ; ’ ;
manopera: 15.12 5,654.43
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din m 552.000 6.00 3,311.34
tabla material: 0.00 0.00
manopera: 6.00 3,311.34
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu m 187.000 77.40 14,474.55
diametrul de 15 CM material: 49.20 9,201.15
manopera: 28.20 5,273.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin m 365.000 86.04 31,405.33
petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari material: 44.64 16.294.33
din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm ’ ’ ! ’
manopera: 41.40 15,111.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
RPCK31A# - asim.Reparatii beton (reparatii locale) MP 336.000 100.20 33,665.84
material: 34.40 11,559.07
manopera: 64.80 21,772.80
utilaj: 0.99 333.96
transport: 0.00 0.00
IZAO4A1l - Pregatirea supraf.de beton sau metal prin MP. 840.000 7.07 5,939.14
curatire cu peria de sirma material: 0.65 54936
manopera: 6.42 5,389.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
7|1ZFO1A - Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului| mp 840.000 6.32 5,312.33
de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau material- 392 3290.83
a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau ; ’ ! :
verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in doua manopera: 2.40 2,016.00
straturi utilaj: 0.01 5.50
transport: 0.00 0.00
7.1 2600036 - Bitum pt.mat.+Iucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 126.000 6.00 756.00
57064
8|1ZF02A - Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si mp 840.000 18.55 15,582.67
terase executat pe suprafete orizontale sau inclinate pana o]
la 7%, cu impaslitura din fibre de sticla bitumata perforata material: 16.11 13,532.41
tip ibp 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu manopera: 2.40 2,016.00
bitum tip la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de utilaj: 0.04 34.26
difuzie;
transport: 0.00 0.00
8.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 420.000 6.00 2,520.00
57064
9|1ZF03A1 - Bariera contra vaporilor executa pe suprafete mp 840.000 37.02 31,095.26
orizontale cu un strat de carton, bitumat tip lipit pe toata material- 3211 26.969.46
suprafata cu mastic de bitum
manopera: 4.80 4,032.00
utilaj: 0.11 93.80
transport: 0.00 0.00
9.1 2600036 - Bitum pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75 kg 1,260.000 6.00 7,560.00
57064
9.2 2601170 - Membrana hidroizolatoare mp 924.000 15.20 14,044.80
10 RPCXEO5A#2 - asim.Procurare si montaj strat mp 840.000 248.40 208,656.00
term0|_zolar_1t terase acoperis plansee cu vat{:\ m|n§er_ala material: 192.00 161,280.00
bazlatica (tip acoperis terasa) 2x15 cm grosime, lipite cu
mastic de bitum manopera: 56.40 47,376.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.1 26028404 - Vata minerala bazlatica (tip acoperis mp 1,680.000 96.00 161,280.00
terasa) 15 cm grosime
11|RCSE40C - asim.Folie PVC mp 924.000 9.07 8,380.91
material: 8.47 7,826.51
manopera: 0.60 554.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 6716649 - Folie PVC mp 924.000 8.47 7,826.51
12|RPCH11A01> - asim.Procurare si montaj placi din OSB, mp 840.000 123.03 103,346.78
protectie vata minerala, inclusiv suport in cruce din osb material: 103.52 86.959.32
manopera: 12.00 10,080.00
utilaj: 7.51 6,307.46
transport: 0.00 0.00
12.1 7801675 - Placa osb mp 882.000 36.00 31,752.00
12.2 7801676 - Suport in cruce din osb buc 5,040.000 10.80 54,432.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
13|RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga, mp 1,680.000 15.52 26,073.60
anticarii, antimucegai material: 9.52 15,993.60
manopera: 6.00 10,080.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga, / 672.000 23.80 15,993.60

anticarii, antimucegai
14|RPCI11K# - Tabla zincata: imbracatul cu tabla zincata,la MP 374.000 195.86 73,252.90
cosuri sau atice pentru invelit. din olane sau placi pres material: 140.18 52.429.18
tabla manopera: 55.20 20,644.80
utilaj: 0.48 178.92
transport: 0.00 0.00
15/H1GO6A1#1 - asim.Pregatirea substartului din beton prin mp 33.000 100.08 3,302.74
curatirea si smulgerea a _suprafetei betonului la armaturi material- 0.00 0.00
expuse (pereti,tavan,radier)

manopera: 94.80 3,128.40
utilaj: 5.28 174.34
transport: 0.00 0.00
16(1ZA01B1#1 - asim.Curatirea armaturii prin sablare MP. 33.000 116.87 3,856.81
material: 42.26 1,394.74
manopera: 53.40 1,762.20
utilaj: 21.21 699.87
transport: 0.00 0.00
17|1ZBO01A01#1 - asim.Prot.anticoroz. armatura aplicat in 2 mp 33.000 27.99 923.77
starturi material: 14.79 488.17
manopera: 13.20 435.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18(1ZFO01A1#1 - asim.Amorsarea suprafetei prin pensulare MP. 33.000 11.14 367.63
material: 8.89 293.30
manopera: 2.25 74.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.1 9006101456 - Amorsa beton kg 33.000 5.87 193.72
19 RPCKO3A02~ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 33.000 60.05 1,981.73
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material: 20.45 674.93
manopera: 39.60 1,306.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 33.000 3.47 114.67
lemn material: 0.47 15.67
manopera: 3.00 99.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.1 6001475 - Drisca din lemn mp 0.528 29.68 15.67
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
21|CF38A#1 - asim.Tencuiala hidroizolanta, realizata cu mp 33.000 37.18 1,226.90
mortar pe baza de ciment material- 16.18 533.90
manopera: 21.00 693.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22|RPCE31D+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu MP 27.700 71.50 1,980.65
adeziv 1 strat amorsa +2 straturi de membrana material: 57.10 1581.67
autocolanta i i ! i
manopera: 14.40 398.88
utilaj: 0.00 0.10
transport: 0.00 0.00
22.1 7801669 - Amorsa bituminoasa kg 2.770 15.00 41.55
22.2 7801671 - Membrana bituminoasa autocolanta mp 30.470 24.00 731.28
22.3 7801672 - Membrana bituminoasa autocolanta cu mp 30.470 21.00 639.87
ardezie
23| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.970 64.92 257.73
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 257.73
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24| TRI1AAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 3.970 21.00 83.37
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 83.37
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.970 21.49 85.31
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 85.31
26| TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 150.890 11.71 1,766.71
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
...... km. i i i
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 1,766.71
27| TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 150.890 21.00 3,168.69
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
categ. - - -
manopera: 21.00 3,168.69
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 150.890 98.40 14,847.58
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 14,847.58
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
150.89 2,992.79 410,867.60 179,567.52 7,828.22 1,852.02 600,115.36
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 4,040.27 0.00 0.00 4,040.27
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 410,867.60| 183,607.79 7,828.22 1,852.02 604,155.63
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 41,086.76 18,360.78 782.82 185.20 60,415.56
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 451,954.36| 201,968.57 8,611.04 2,037.22 664,571.19
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 22,597.72 10,098.43 430.55 101.86 33,228.56
T4 = T3 + Beneficiu 474,552.08| 212,067.00 9,041.59 2,139.08 697,799.75
TOTAL GENERAL (fara TVA) 697,799.75
TVA (21.00%) 146,537.95
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 844,337.70
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA maultant Tehhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE
Stadiul fizic: 03 ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|PK20A1#2 - asim.Curatirea si dezinfectare subsolului mp 770.000 14.40 11,087.08
material: 0.00 0.00
manopera: 14.40 11,087.08
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPCKO3A02~ - Reparatii cu mortar pe baza de ciment din mp 154.000 60.05 9,248.07
clasa R2, pentru repararea si nivelarea betonului material- 20.45 314967
manopera: 39.60 6,098.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|RMD15A#3 - asim.Nivelarea suprafeteleor cu drisca din mp 154.000 3.47 535.13
lemn material: 0.47 73.13
manopera: 3.00 462.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 6001475 - Drisca din lemn mp 2.464 29.68 73.13
4|1ZF70A#6 - asim.Procurare si montaj termoizolatie in mp 770.000 90.53 69,711.18
demisol cu polistiren expandat 10 cm, 1000x500x100 mm - material: 44.33 34 137.18
fara tencuiala decorativa - - ! :
manopera: 46.20 35,574.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 500002518 - Mortar adeziv pentru lipire placi polistiren kg 3,465.000 1.71 5,925.15
4.2 500006645 - Masa spaclu armare kg 2,310.000 1.32 3,049.20
4.3| 500002876 - Amorsa de exterior-grund kg 154.000 7.80 1,201.20
4.4 600000431 - Polistiren expandat ignifugat mp 770.000 25.00 19,250.00
1000x500x100 mm
4.5| 500001217 - Diblu de plastic 10X200 pentru polistiren buc 3,850.000 0.50 1,925.00
si vata minerala
4.6/ 500006733 - Plasa din fibra de sticla 160g/mp mp 847.000 3.29 2,786.63
5/ TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 3.000 64.92 194.76
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 194.76
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6| TRILAAO1C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 3.000 21.00 63.00
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 63.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 3.000 21.49 64.46
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 64.46
8| TRAO1A20 - asim.Transportul rutier al tona 94.200 11.71 1,102.95
matirrir?IeIor,semifabricateIor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" ' manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 1,102.95
9| TRILAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 94.200 21.00 1,978.20
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 1,978.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 94.200 98.40 9,269.28
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 9,269.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
98.02 1,078.78 37,359.98 64,726.72 0.00 1,167.41 103,254.11
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 1,456.35 0.00 0.00 1,456.35
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 37,359.98 66,183.07 0.00 1,167.41 104,710.46
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 3,736.00 6,618.31 0.00 116.74 10,471.05
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 41,095.98 72,801.37 0.00 1,284.15 115,181.51
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 2,054.80 3,640.07 0.00 64.21 5,759.08
T4 = T3 + Beneficiu 43,150.78 76,441.44 0.00 1,348.36 120,940.58
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 120,940.58
TVA (21.00%) 25,397.52
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 146,338.10

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA maultant Tehhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 22,566.85
01 ALEI-TROTUARE 22,566.85
4 4.1.2 Rezistenta 0.00
5 4.1.3 Arhitectura 0.00
6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 22,566.85
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL 1l 0.00
CAPITOL 1l
I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00
CAPITOL IV
IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-02" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (fara TVA) 22,566.85
TVA (21.00%) 4,739.04
TOTAL OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE (cu TVA) 27,305.89

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-02" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - SISTEMATIZARE
Stadiul fizic: 01 ALEI-TROTUARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 a4 5=3x4
1|RPCT09G1 - Demolarea elementelor de beton simplu si mc 6.360 349.08 2,220.17
beton armat cu mul_oace mecanice a beton_ulw armat din material: 0.00 0.00
pereti, trepte, grinzi, stalpi, placi si prefabricate
manopera: 330.00 2,098.80
utilaj: 19.08 121.37
transport: 0.00 0.00
2|TSAO01A1l - Sapatura manuala de pamant in spatii inchise mc 19.880 31.20 620.26
la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la .
indepartarea stratului vegetal de 10-30 CM grosime etc .in material: 0.00 0.00
pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau manopera: 31.20 620.26
vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 M utilaj: 0.00 0.00
peste nivelul sapaturii teren usor
transport: 0.00 0.00
3|RPCXAO03A#1 - asim.Umplutura de pamant-din sapatura mc 11.930 72.00 858.96
material: 0.00 0.00
manopera: 72.00 858.96
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|IFB0O9D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra mp 39.750 40.22 1,598.94
;;i):trrtiz, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din material- 17.42 692.64
manopera: 22.80 906.30
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5|TSDO1A1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 19.880 10.98 218.28
uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor material: 0.00 0.00
manopera: 10.98 218.28
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6| TSDO5A1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg | 100 0.199 936.47 186.17
a umpluturllor in straturi succesive de .20-30 cm . mc material: 0.00 0.00
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile
executandu-se din : pamant necoeziv manopera: 529.20 105.20
utilaj: 407.27 80.97
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
7| TRILAAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 19.080 21.00 400.68
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 400.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamintului sau tona 19.080 6.76 128.94
molozului cu autobasculanta dist.=40 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 128.93
9|TEO6C1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM mp 39.750 22.91 910.74
ochiurile 100X100MM material: 14.52 577.17
manopera: 8.39 333.57
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10|CBO1A1 - Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 23.850 81.27 1,938.22
Si fund{at_ii de utilaje simplg cu _formc_e regulqte din panouri material: 11.07 263.95

refolosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu

astereala din scanduri de rasinoase manopera: 70.20 1,674.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|COO01A1 - Trotuar din beton simplu turnat pe loc mp 39.750 70.59 2,806.00
(50x50x10 cm) material: 42.99 1,708.90
manopera: 27.60 1,097.10
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622 mc 3.975 315.00 1,252.12
12(1ZF20A1 - asim.Procurare si montaj cordon de etansare M 79.500 21.86 1,737.85
material: 6.48 515.52
manopera: 15.33 1,219.02
utilaj: 0.04 3.31
transport: 0.00 0.00
13|TRAOG6A10 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 9.540 8.14 77.69
autobetoniera de 5,5MC dist. =10km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.14 77.69
14| TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 18.700 64.92 1,213.99
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 1,213.99
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
15| TRI1AAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 18.700 21.00 392.70
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 392.70
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamantului sau tona 18.700 21.49 401.83
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 21.49 401.82
17|TRAO01A20 - asim.Transportul rutier al tona 26.730 11.71 312.97
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
""" km- manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 312.97
18| TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 26.730 21.00 561.33
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 561.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 26.730 98.40 2,630.23
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 2,630.23
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
26.73 238.85 3,758.18 14,330.72 205.65 921.42 19,215.96
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 322.44 0.00 0.00 322.44
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 3,758.18 14,653.16 205.65 921.42 19,538.40
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 375.82 1,465.32 20.56 92.14 1,953.84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 4,133.99 16,118.48 226.21 1,013.56 21,492.24
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 206.70 805.92 11.31 50.68 1,074.61
T4 = T3 + Beneficiu 4,340.69 16,924.40 237.52 1,064.24 22,566.85
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TOTAL GENERAL (fara TVA) 22,566.85
TVA (21.00%) 4,739.04
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 27,305.89

Director

Sef proiect Ofertant

Deviz "01" - Formular F3
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA

GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 953,151.09

01 REABILITARE SARPANTA 953,151.09

6 4.1.4 Instalatii 0.00
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL | 953,151.09

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11l

I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-03" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA 953,151.09
(fara TVA)

TVA (21.00%)

200,161.73
TOTAL OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA (cu 1,153,312.81
TVA)

Director Sef proiect Ofertant

Obiect "OB-03" - CENTRALIZATORUL Pagina 2 din 2
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE SARPANTA
Stadiul fizic: 01 REABILITARE SARPANTA
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPCT26XB - Desfacerea invelitorilor din olane,tigle solzi mp 1,344.000 39.60 53,222.40
sauprofilate cu jgheaburi asezate pe sipci batute material: 0.00 0.00
manopera: 39.60 53,222.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RCSHO1A01> - Desfacere sipci lemn mp 1,344.000 11.43 15,355.33
material: 0.00 0.00
manopera: 10.80 14,515.20
utilaj: 0.63 840.13
transport: 0.00 0.00
3|RPCHO6B#1 - asim.Reparati la elemente structurale ale MP 403.200 294.26 118,644.98
;arpantei, inclgsiv.’gratar.ea elemgntului schimbat prin material: 25975 104,729.26
ignifugare, anticarii, antimucegai
manopera: 34.20 13,789.44
utilaj: 0.31 126.28
transport: 0.00 0.00
3.1 2907906 - Grinda rasin cls D GR 100/120- 350/350 MM mc 80.640 1,140.00 91,929.60
L =3,00-6,00 M
3.2| 2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L mc 3.226 1,400.00 4,515.84
= 4,00M s 942
4|RPCHO5A1#1 - asim.Procurare si montaj contra sipci m 2,688.000 11.00 29,568.00
rindeluite din lemn, 5cm x 3 cm material: 5 00 13.440.00
manopera: 6.00 16,128.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 29059811 - Sipca rasinoase de 30 X 50 MM m 2,688.000 5.00 13,440.00
5/RPCHO5A1#2 - asim.Procurare si montaj sipci rindeluite m 4,166.400 12.20 50,830.08
din lemn, 5cmx5cm material: 6.20 25,831.68
manopera: 6.00 24,998.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 29059812 - Sipca rasinoase de 50 X 50 MM m 4,166.400 6.20 25,831.68
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6| RMF41A#1 - asim.Tratarea lemnului cu solutii: ignifuga, mp 1,868.160 33.52 62,620.72
anticarii, antimucegai material- 952 17 784.88
manopera: 24.00 44,835.84
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 20011914 - Solutie de protectie a lemnului: ignifuga, / 747.264 23.80 17,784.88
anticarii, antimucegai
7(1ZFO5A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de mp 1,344.000 8.45 11,351.99
invelitoare material: 7.24 9,725.18
manopera: 1.20 1,612.80
utilaj: 0.01 14.00
transport: 0.00 0.00
8|RPCIO1B - asim.Procurare si montaj invelitori din tigla mp 1,344.000 305.38 410,432.10
profilata si coame,incl.doliile,sorturile,etc. material- 140.38 188.672.10
manopera: 165.00 221,760.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 23086261 - Coama Clasica buc 432.096 35.63 15,395.58
8.2| 2308688 - Tigla profilata buc 22,848.000 5.81 132,746.88
8.3| 3642419 - Tabla zincata S2028 0,50X 750X1500 OL 32- kg 1,451.520 20.00 29,030.40
IN cal.1
8.4| 8000277 - Material marunt % 6,720.000 1.34 8,984.39
9|CEO5101#1 - asim.Procurare si montaj opritor de zapada buc 212.000 62.13 13,170.77
pentru acoperis, cu lungimea si latimea standard si material- 44.74 0 485 82
grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm - - ! -
manopera: 17.13 3,630.68
utilaj: 0.26 54.26
transport: 0.00 0.00
9.1 600001939 - Opritor de zapada cu lungimea si latimea buc 212.000 44.00 9,328.00
standard, cu grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm
9.2 600001683 - Suruburi Zn pentru acoperis buc 848.000 0.08 63.91
10|RPCT31A1#1 - asim.Desfacerea scanduri la acoperis mp 194.400 11.88 2,309.24
material: 0.00 0.00
manopera: 11.88 2,309.24
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|CE18A1#1 - asim.Procurare si montaj scanduri pentru mp 194.400 52.60 10,224.49
fronton la acoperis material: 39.69 7,715.35
manopera: 12.00 2,332.80
utilaj: 0.91 176.34
transport: 0.00 0.00
12|CN15D1 - Vopsirea lemnariei cu solutii speciale solutii mp 194.400 30.00 5,831.81
speciale, cu vopsele antiseptice, hidrofuge pe lemn material- 780 1516.13
impregnat - - ! -
manopera: 22.20 4,315.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
13|RPCT10AO01> - Desfacerea paziilor din scindura, la mp 152.640 18.00 2,747.52
constructii obisnuite material- 0.00 0.00
manopera: 18.00 2,747.52
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 |CE19A1 - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane m 254.400 20.22 5,143.75
din scinduri geluite simplu material: 8.55 2,174.36
manopera: 11.40 2,900.16
utilaj: 0.27 69.23
transport: 0.00 0.00
14.1 2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = 24MM L = 3-3,5M mc 1.272 1,650.00 2,098.80

lat = 16-30cmlung.tiv

15|TRBO1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 89.930 64.92 5,838.20
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material- 0.00 0.00
manopera: 64.92 5,838.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRILAAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 89.930 21.00 1,888.53
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 1,888.53
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17| TRAO1A40P - Transportul rutier al pamintului sau tona 89.930 6.76 607.76
molozului cu autobasculanta dist.=40 km material- 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 607.70
18| TRAO1A20#1 - asim.Transportul rutier al tona 120.130 11.71 1,406.55
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
""" km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 1,406.55
19| TRI1AAO08F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 120.130 21.00 2,522.73
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 2,522.73
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 120.130 98.40 11,820.79
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material: 0.00 0.00
manopera: 98.40 11,820.79
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
120.13 7,186.14 381,074.77 431,168.47 1,280.25 2,014.26 815,537.74
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 9,701.29 0.00 0.00 9,701.29
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 381,074.77| 440,869.76 1,280.25 2,014.26 825,239.04
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 38,107.48 44,086.98 128.02 201.43 82,523.90
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 419,182.25| 484,956.74 1,408.27 2,215.68 907,762.94
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 20,959.11 24,247.84 70.41 110.78 45,388.15
T4 = T3 + Beneficiu 440,141.36| 509,204.57 1,478.69 2,326.47 953,151.09
TOTAL GENERAL (fara TVA) 953,151.09
TVA (21.00%) 200,161.73
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 1,153,312.81
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 127,790.72
01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT 127,790.72
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 127,790.72
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,464.05
02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE 2,464.05
TOTAL CAPITOL Il 2,464.05
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 9,060.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 9,060.00
ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 9,060.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE 139,314.77
INTERIOARE (fara TVA)

TVA (21.00%)

29,256.10
TOTAL OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE 168,570.87
INTERIOARE (cu TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ }
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“t Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE

Stadiul fizic: 01 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL

Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
1|RPEF20F1 - Demontare corp iluminat fluorescent* buc 110.000 18.00 1,979.74
material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 1,979.74
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|RPLBO7A#1 - asim.Demontat cablu electric M 750.000 3.00 2,250.00
material: 0.00 0.00
manopera: 3.00 2,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3|EE01GO1#1 - asim.Procurare si montaj plafoniera tip LED,| buc 101.000 141.39 14,280.10
e o 12 oy ot €
manopera: 55.20 5,575.20
utilaj: 0.34 34.05
transport: 0.00 0.00
3.1 100014357 - Senzor de miscare si prezenta buc 101.000 30.00 3,030.00
3.2 60000037 - plafoniera tip LED - 16 W, 1200 Im buc 101.000 55.00 5,555.00
4|ECO5A1 - asim.Procurare si montaj cablu pentru energie m 568.400 10.12 5,752.64
glectrica, tras priln tub de protectie, pentru racordare la material: 4.12 234224

inotoare, tablouri, aparate etc, cablul avand conducte cu !

sectiunea pina la 16 mmp manopera: 6.00 3,410.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 4801892 - Cablu electric cyyf3X 1,5 m 579.762 4.04 2,342.24
5/W1C02A01#1 - asim.Procurare si montaj canal cablu M 568.400 55.12 31,330.60
material: 49.12 27,920.20
manopera: 6.00 3,410.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.0 28064241 - Canal cablu m 568.400 49.10 27,908.44
6|EF02A1#1 - asim.Procurare si montaj tablou electric buc 3.000 173.87 521.61
iluminat casa scarii 2 module material: 94.67 284.01
manopera: 79.20 237.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 7349021 - tablou electric iluminat 2 module buc 3.000 65.10 195.30
7 |EFO6A1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 10A buc 3.000 46.80 140.40
material: 26.40 79.20
manopera: 20.40 61.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 550049512 - Disjunctor 10A buc 3.000 22.00 66.00
8|EF06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 3.000 137.50 412.50
material: 101.50 304.50
manopera: 36.00 108.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 3.000 98.00 294.00
9|RPEG20A1#1 - asim.Demontare unitate exterioara buc 3.000 24.00 72.00
interfon material: 0.00 0.00
manopera: 24.00 72.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10/ RPEG20A1#2 - asim.Demontare unitate interioara buc 64.000 18.00 1,152.00
interfon material: 0.00 0.00
manopera: 18.00 1,152.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|ECO03A1l - asim.Procurare si montaj cablu UTP Cat6 in m 682.900 65.71 44,870.42
canal cablu material: 39.91 27,251.60
manopera: 25.80 17,618.82
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.1 480001823 - cablu UTP Cat6 m 682.900 3.50 2,390.15
11.2| 480001824 - Canal cablu m 682.900 22.00 15,023.80
12|RPCU12F2 - Strapungeri in plansee de beton armat pentru| buc 20.000 75.00 1,500.00
realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor material- 0.00 0.00
manopera: 75.00 1,500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13|RPCU13A1 - Strapungeri in ziduri, pentru realizarea buc 64.000 77.40 4,953.60
gaurilor necesare trecerii conductorilor material: 0.00 0.00
manopera: 77.40 4,953.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14 |EHO1A1l - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 3.000 62.01 186.02
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 46.20 138.60
utilaj: 15.81 47.42
transport: 0.00 0.00
15|TRB0O1A15 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 1.250 64.92 81.15
inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 50M $ material: 0.00 0.00
manopera: 64.92 81.15
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRI1AAO01C1 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si tona 1.250 21.00 26.25
marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1 material: 0.00 0.00
manopera: 21.00 26.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17| TRAO1A10P - Transportul rutier al pamintului sau tona 1.250 6.76 8.45
molozului cu autobasculanta dist.=10 km $ material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.76 8.45
18 TRAO01A20 - Transportul rutier al tona 1.240 11.71 14.52
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 14.52
19| TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.240 21.00 26.04
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 26.04
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.240 98.40 122.02
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 122.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1.24 712.05 66,852.60 42,723.01 81.47 22.97 109,680.04
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 961.27 0.00 0.00 961.27
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 66,852.60 43,684.28 81.47 22.97 110,641.31
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Recapitulatie | Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 6,685.26 4,368.43 8.15 2.30 11,064.13
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 73,537.86 48,052.71 89.62 25.26 121,705.44
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 3,676.89 2,402.64 4.48 1.26 6,085.27
T4 = T3 + Beneficiu 77,214.75 50,455.34 94.10 26.53 127,790.72
TOTAL GENERAL (fara TVA) 127,790.72
TVA (21.00%) 26,836.05
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 154,626.77
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|TCBO3XB#1 - asim.Montare panou exterior interfon buc 3.000 31.30 93.90
semid_uplex digital electra ( inplusiv sursa se alimentare material- 730 21.90
electrica, yala electromagnetica, taguri de acces,
acumulator) manopera: 24.00 72.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2| TCBO3XB#2 - asim.Montare post interfon audio digital, buc 64.000 31.30 2,003.30
interior electrica material: 7.30 467.30
manopera: 24.00 1,536.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.01 26.80 489.20 1,608.00 0.00 0.00 2,097.20
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 36.18 0.00 0.00 36.18
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 489.20 1,644.18 0.00 0.00 2,133.38
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 48.92 164.42 0.00 0.00 213.34
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 538.12 1,808.60 0.00 0.00 2,346.72
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 26.91 90.43 0.00 0.00 117.34
T4 = T3 + Beneficiu 565.03 1,899.03 0.00 0.00 2,464.05
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,464.05
TVA (21.00%) 517.45
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,981.51
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Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 31,775.61
01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 31,775.61
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 31,775.61
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 2,287.34
02 MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE 2,287.34
TOTAL CAPITOL Il 2,287.34
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 8,640.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 8,640.00
ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 8,640.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00
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TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI 42,702.95
FOTOVOLTAICE (fara TVA)

TVA (21.00%)

8,967.62
TOTAL OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI 51,670.57
FOTOVOLTAICE (cu TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 01 INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 ECO5A1#15 - asim.Cablu solar 4mmp m 213.400 12.46 2,658.22
material: 6.46 1,377.82
manopera: 6.00 1,280.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 48000181 - Cablu solar 4mmp EN 50618 m 217.666 6.33 1,377.82
2|ECO5A1 - asim.Cablu pentru energie electrica, tras prin m 63.000 11.44 720.73
tub de protectie, pentru racordare la inotoare, tablouri, material- 5 44 342.73
aparate etc, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 16 - - -
mmp manopera: 6.00 378.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 4801907 - Cablu energie cyyf 3X 2,5 m 64.259 5.31 341.22
3|EA02A2 - Tub izolant, de protectie, etans, ipe, din m 63.000 37.36 2,353.74
policlorura de vinil neplastifiata, ipey, montat ingropat sau .
aparent, avand diametrul exterior de 20 MM, montat material: 10.96 690.54
ingropat manopera: 26.40 1,663.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4|EF08A#3 - asim.Procurare si montaj cofret modular etans buc 3.000 448.40 1,345.21
(4 module) material: 333.73 1,001.18
manopera: 114.00 342.00
utilaj: 0.67 2.02
transport: 0.00 0.00
4.1 20010332 - Cofret modular etans (4 module) buc 3.000 325.00 975.00
5|EF06B1 - asim.Procurare si montaj Disjunctor 16A buc 3.000 137.50 412.50
material: 101.50 304.50
manopera: 36.00 108.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 55370721 - Disjunctor 16A buc 3.000 98.00 294.00
6|ED02B01~1 - asim.Procurare si montaj descarcator buc 3.000 390.40 1,171.20
pentru panouri fotovoltaice material: 383.80 1151.40
manopera: 6.60 19.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6.1 6000105541 - Descarcator pentru panouri fotovoltaice buc 3.000 380.00 1,140.00
7|EFO06B1#1 - asim.Procurare si montaj descarcator de buc 3.000 179.50 538.50
supratensiune pentru instalatii fotovoltaice 500V material: 143.50 430.50
manopera: 36.00 108.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.1 55370726 - Descarcator de supratensiune pentru buc 3.000 140.00 420.00
instalatii fotovoltaice 500V
8|ED02C01"1 - asim.Procurare si montaj intreruptor- buc 3.000 58.11 174.33
separator, latime 2 module, 2-poli, 16A material- 5151 15453
manopera: 6.60 19.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.1 6000105642 - Intreruptor-separator, latime 2 module, buc 3.000 51.00 153.00
2-poli, 16A
9|RPEGO05D%1 - asim.Procurare si montaj contor inteligent buc 3.000 1,846.27 5,538.82
material: 1,759.87 5,279.62
manopera: 86.40 259.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.1 55380381 - Contor inteligent buc 3.000 1,759.00 5,277.00
10 EGO8B1#1 - asim.Procurare si montaj platbanda OIl-Zn 40 m 120.000 64.68 7,761.59
X 4 legare suport sisteme panouri la priza de pamant material: 49.68 5,961.59
manopera: 15.00 1,800.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11|W2I04A#1 - asim.Procurare si montaj suport pentru buc 120.000 20.00 2,400.00
prindere platbanda 40x4 material: 14.00 1,680.00
manopera: 6.00 720.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.0 2300060123 - Suport pentru prindere platbanda 40x4 buc 120.000 14.00 1,680.00
12|RCSPO4A#1 - asim.Procurare si montaj elemente de buc 6.000 269.53 1,617.18
fixare_panouri foto_voltaicg, sistem prefabricat (pe structura material- 184.47 1106.80
metalica) cu unghi reglabil !
manopera: 79.20 475.20
utilaj: 5.86 35.18
transport: 0.00 0.00
12.1 630988613 - Sistem montaj (pe structura metalica) buc 6.000 182.00 1,092.00
fotovoltaice in unghi reglabil
13|EG10A1l - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 3.000 152.78 458.34
impamintare material: 69.98 209.94
manopera: 82.80 248.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14| TRAO01A20 - Transportul rutier al tona 1.450 11.71 16.98
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material- 0.00 0.00
20 km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 16.98
15|TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 1.450 21.00 30.45
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 30.45
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 1.450 98.40 142.68
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 142.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
1.45 126.59 19,691.15 7,595.13 37.20 16.98 27,340.46
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 170.89 0.00 0.00 170.89
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 19,691.15 7,766.02 37.20 16.98 27,511.35
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 1,969.12 776.60 3.72 1.70 2,751.14
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 21,660.27 8,542.62 40.92 18.68 30,262.49
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 1,083.01 427.13 2.05 0.93 1,513.12
T4 = T3 + Beneficiu 22,743.28 8,969.75 42.97 19.61 31,775.61
TOTAL GENERAL (fara TVA) 31,775.61
TVA (21.00%) 6,672.88
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 38,448.49
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI
FOTOVOLTAICE
Stadiul fizic: 02 MONTA).INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|SLVB70A1B#1 - asim.Montarea panourilor fotovoltaice buc 6.000 60.00 360.00
150w material: 0.00 0.00
manopera: 60.00 360.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2|EFO1C01#1 - asim.Montare invertor 1 kW buc 3.000 525.60 1,576.80
material: 0.00 0.00
manopera: 525.60 1,576.80
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 32.28 0.00 1,936.80 0.00 0.00 1,936.80
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 43.58 0.00 0.00 43.58
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 1,980.38 0.00 0.00 1,980.38
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 198.04 0.00 0.00 198.04
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 2,178.42 0.00 0.00 2,178.42
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 108.92 0.00 0.00 108.92
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 2,287.34 0.00 0.00 2,287.34
TOTAL GENERAL (fara TVA) 2,287.34
TVA (21.00%) 480.34
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 2,767.68
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Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect
Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
CAPITOL |
I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 10,127.97
01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET 10,127.97
7 4.1.5 Alte categorii de constructii 0.00
TOTAL CAPITOL I 10,127.97
CAPITOL 1l
Il. Montaj
9 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 248.01
02 MONTAJ.INST.PARATRASNET 248.01
TOTAL CAPITOL Il 248.01
CAPITOL Il
Il. Procurare
12 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 5,500.00
Utilaje si echipamente aferente obiectului CRESTEREA EFICIENTEI 5,500.00
ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
13 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00
montaj si echipamente de transport
14 4.5 Dotari 0.00
15 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 5,500.00
CAPITOL IV
IV. Probe
17 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-06" - CENTRALIZATORUL
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TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET 15,875.97
(fara TVA)

TVA (21.00%)

3,333.95
TOTAL OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET 19,209.93
(cu TVA)

Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 01 INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EGO1A1l - asim.Procurare si montaj tija de captare, pentru buc 1.000 336.38 336.38
instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV -1, de 3 m material- 167.78 167.78
manopera: 168.60 168.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.1 80003701 - Tija captare paratrasnet m 2.500 51.66 129.15
2|EGO1D#1 - asim.Procurare si montaj talpa pentru fixare buc 1.000 696.00 696.00
catarg material: 600.00 600.00
manopera: 96.00 96.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.1 5215478123 - Talpa pentru fixare catarg buc 1.000 600.00 600.00
3|EGO1D#2 - asim.Procurare si montaj adaptor inox cu doua| buc 1.000 428.00 428.00
coborari material: 410.00 410.00
manopera: 18.00 18.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 5215478124 - Adaptor inox cu doua coborari buc 1.000 410.00 410.00
4 RPEHO04B# - asim.Procurare si montaj conductor de m 59.800 88.84 5,312.34
coborare din OlZn rotund Rd8 montat pe acoperis , fixat cu material- 3503 > 148.90
cleme/ suporti de prindere - - ! -
manopera: 51.60 3,085.68
utilaj: 1.30 77.76
transport: 0.00 0.00
4.1 20001452 - Conductor coborare paratrasnet otel zincat m 59.800 13.50 807.30
8mm
5|EG10A1 - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 2.000 152.78 305.56
Impamintare material: 69.98 139.96
manopera: 82.80 165.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5=3x4
6| EI0O1B1#1 - asim.Procurare si montaj suport conductor 8- buc 40.000 12.90 516.16
10 mm material: 0.90 36.16
manopera: 12.00 480.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 63133181 - Suport conductor 8-10 mm buc 40.000 0.90 36.16
7|W2I06A# - Imbinarea prizei de legare la pamant cu buc 2.000 10.26 20.52
suruburi zincate material: 4.26 8.52
manopera: 6.00 12.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8 EA92A1 - Tub i_quant, de pll'otec.tie, etans, ipe_, din m 3.000 33.43 100.29
ingropat manopera: 26.40 79.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|EGO8AO01 "~ - Montare contor de lovituri mecanic pentru buc 1.000 762.00 762.00
monitorizarea instalatiilor paratrasnet material- 690.00 690.00
manopera: 72.00 72.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10/ W2JO3A# - Verificarea prizelor de pamant buc 1.000 108.00 108.00
material: 0.00 0.00
manopera: 108.00 108.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 |EHO1A1l - Incercarea cablurilor de energie electrica, de buc 1.000 62.01 62.01
maximum 1 KV material: 0.00 0.00
manopera: 46.20 46.20
utilaj: 15.81 15.81
transport: 0.00 0.00
12| TRAO01A20 - asim.Transportul rutier al tona 0.180 11.71 2.11
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
""" km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 2.11
13|TRI1AAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 0.180 21.00 3.78
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material- 0.00 0.00
cates. manopera: 21.00 3.78
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
14| TRBO5B22 - Transportul materialelor prin purtat tona 0.180 98.40 17.71
direct,materiale incomode peste 25 Kg distanta 20M $ material- 0.00 0.00
manopera: 98.40 17.71
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.18 72.55 4,222.42 4,352.77 93.57 2.11 8,670.87
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 97.94 0.00 0.00 97.94
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 4,222.42 4,450.71 93.57 2.11 8,768.80
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 422.24 445.07 9.36 0.21 876.88
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 4,644.66 4,895.78 102.92 2.32 9,645.68
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 232.23 244.79 5.15 0.12 482.28
T4 = T3 + Beneficiu 4,876.89 5,140.57 108.07 2.43 10,127.97
TOTAL GENERAL (fara TVA) 10,127.97
TVA (21.00%) 2,126.87
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 12,254.84
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -
INSTALATII.PARATRASNET
Stadiul fizic: 02 MONTAJ.INST.PARATRASNET
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1 EGO1A1l - asim.Montaj dispozitiv de amorsare tip PDA, buc 1.000 210.00 210.00
catarg Hmontaj=3 m, nivel de protectie IV, Raza de material- 0.00 0.00
protejare 75 m ; ’ ;
manopera: 210.00 210.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 3.50 0.00 210.00 0.00 0.00 210.00
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 4.72 0.00 0.00 4.72
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 0.00 214.72 0.00 0.00 214.72
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 10.0000 % 0.00 21.47 0.00 0.00 21.47
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 0.00 236.20 0.00 0.00 236.20
Beneficiu
Profit | 5.0000 % 0.00 11.81 0.00 0.00 11.81
T4 = T3 + Beneficiu 0.00 248.01 0.00 0.00 248.01
TOTAL GENERAL (fara TVA) 248.01
TVA (21.00%) 52.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 300.09
Director Sef proiect Ofertant
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Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA

GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: 0B-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 55,294.41

01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER 55,294.41

TOTAL CAPITOL | 55,294.41

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11l

I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-07" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA) 55,294.41
TVA (21.00%) 11,611.83
TOTAL OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER (cu TVA) 66,906.24

Director Sef proiect

L
|| i

Ofertant

Obiect "OB-07" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: /./\ B
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-07 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER
Stadiul fizic: 01 LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/VCO3A01#1 - asim.Montare si demontare container buc 1.000 11,056.32 11,056.32
metalic tip birou/personal material:]  10,915.65 10,915.65
manopera: 120.00 120.00
utilaj: 20.67 20.67
transport: 0.00 0.00
1.1 58404431 - Montare si demontare container metalic tip | buc 1.000 10,850.00 10,850.00
birou/personal
2|VCO3A01#2 - asim.Montare si demontare container buc 1.000 5,117.07 5,117.07
metalic tip magazie material: 5,036.40 5,036.40
manopera: 60.00 60.00
utilaj: 20.67 20.67
transport: 0.00 0.00
2.1 58404_432 - Montare si demontare container metalic tip | buc 1.000 5,000.00 5,000.00
magazie
3|SEO03A01#1 - asim.Montare si demontare toalet ecologic buc 3.000 2,620.00 7,860.00
material: 2,500.00 7,500.00
manopera: 120.00 360.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.1 24529721 - Montare si demontare toalet ecologic buc 3.000 2,500.00 7,500.00
4 RPCS12E1#1 - asim.Procurare si montaj panou santier in buc 1.000 410.00 410.00
lucru material: 350.00 350.00
manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.1 48867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00
5 RPCSlZEl#l - asim.Montare si demontare pichet PSI buc 1.000 3,460.00 3,460.00
1 x stingator P6, 1 x furtun refulare tip C 10 bari manopera: 60.00 60.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.1 58/7867613 - Montare si demontare pichet PSI complet buc 1.000 3,400.00 3,400.00
echipat

Deviz "01" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
6|CO06B#1 - asim.Montare si demontare panou opac gard m 70.000 270.00 18,900.00
santier material: 240.00 16,800.00
manopera: 30.00 2,100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.1 21009081 - Montare si demontare panou opac gard m 70.000 240.00 16,800.00
santier
7| TRAO1A20#1 - asim.Transportul rutier al tona 7.290 11.71 85.36
materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= material: 0.00 0.00
""" km. manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 11.71 85.36
8| TRI1LAAO8F1 - Descarcarea materialelor,grupa a-grele si tona 7.290 21.00 153.09
marunte prin transport pina la 10M auto-rampa,teren material: 0.00 0.00
categ. manopera: 21.00 153.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9|TRBO1A29 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri tona 7.290 102.84 749.70
inc asezare desc asezare grupa 4 distanta 90M $ material: 0.00 0.00
manopera: 102.84 749.70
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
7.44 61.05 44,002.06 3,662.79 41.33 85.36 47,791.53
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 2.2500 % 0.00 82.41 0.00 0.00 82.41
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 44,002.06 3,745.20 41.33 85.36 47,873.95
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte 10.0000 % 4,400.21 374.52 4.13 8.54 4,787.39
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 48,402.27 4,119.72 45.46 93.89 52,661.34
Beneficiu
Profit 5.0000 % 2,420.11 205.99 2.27 4.69 2,633.07
T4 = T3 + Beneficiu 50,822.38 4,325.71 47.74 98.59 55,294.41
TOTAL GENERAL (fara TVA) 55,294.41
TVA (21.00%) 11,611.83
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 66,906.24

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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Antet stanga eDevize
Beneficiar:  MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA

GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3

CAPITOL |

I. Constructii si instalatii
2 4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare 0.00
3 4.1.2 Rezistenta 0.00
4 4.1.3 Arhitectura 0.00
5 4.1.4 Instalatii 0.00
6 4.1.5 Alte categorii de constructii 13,200.00

01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI 13,200.00

TOTAL CAPITOL | 13,200.00

CAPITOL 1l

Il. Montaj
9 |4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL CAPITOL Il 0.00

CAPITOL 11l

I1l. Procurare
11 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
12 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita 0.00

montaj si echipamente de transport

13 4.5 Dotari 0.00
14 4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL CAPITOL 11l 0.00

CAPITOL IV

IV. Probe
16 |6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL CAPITOL IV 0.00

Obiect "OB-08" - CENTRALIZATORUL
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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eDevize
TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (fara TVA) 13,200.00
TVA (21.00%) 2,772.00
TOTAL OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI (cu TVA) 15,972.00

Director

Sef proiect

Ofertant

Obiect "OB-08" - CENTRALIZATORUL

Pagina 2 din 2
Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tehnic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Obiectul: OB-08 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI
Stadiul fizic: 01 CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|1503B01#1 - Cheltuieli conexe organizarii de santier ( luna 6.000 2,200.00 13,200.00
taxe depozit ecologic, taxe locale, taxe de amplasament, material: 2 200.00 13.200.00
etc..) ; ! ; ! ;
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
Recapitulatie Valoare Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pentru munca
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
Cheltuieli indirecte
Cheltuieli indirecte | 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
Beneficiu
Profit | 0.0000 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T4 = T3 + Beneficiu 13,200.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00
TOTAL GENERAL (fara TVA) 13,200.00
TVA (21.00%) 2,772.00
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA) 15,972.00
Director Sef proiect Ofertant

Deviz "01" - Formular F3

Formular generat cu programul @DQUiZG (www.eDevize.ro)
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Executant:

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
_,,/.éisultant Tehnic

Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,SC. M,N,O, BLD.

FORTUNA

GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare

Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea | (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
OB-04
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE
1 01 Panou exterior interfon buc 3.000 1,100.00 3,300.00 4
semiduplex digital electra ( inclusiv
sursa se alimentare electrica, yala
electromagnetica, taguri de acces,
acumulator)
2 |02 Postinterfon audio digital, interior| buc 64.000 90.00 5,760.00{ 5
electrica
TOTAL OB-04 9,060.00
OB-05
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
1 01 PANOU FOTOVOLTAIC 150W buc 6.000 590.00 3,540.00 0
2 02 INVERTOR 1 KW, 22-65 V DC, 230 buc 3.000 1,700.00 5,100.00 0
V AC
TOTAL OB-05 8,640.00
OB-06
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII.PARATRASNET
1 01 Dispozitiv de amorsare tip PDA, buc 1.000 5,500.00 5,500.00 0
catarg Hmontaj=3 m, nivel de
protectie IV, Raza de protejare 75 m
TOTAL OB-06 5,500.00
TOTAL Echipamente in LUCRI\R! DE REABILITARE TERMICA LA BL. 23,200.00
18,SC. M,N,O, BLD. GRIGORE BALAN, NR.16

Director Sef proiect Ofertant

Investitie - Formular F4 Pagina 1din1l
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FISA TEHNICA NR. 01

Utilajul: Panou fotovoltaic 150 W

Nr.

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

ort Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
Putere : 150 W
Tensiune maxima : 18 V
Curent maxim : 8.33 A
Tensiune circuit deschis : 22.40 V
Curent de scurt circuit : 8.75 A
Numdr celule : 36
Tip celule : mono-cristaline
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Proieg?;a'nt Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE:Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri.are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.

pag 1/1




FISA TEHNICA NR. 02

Utilajul: Invertor 1 kw

l;lrrt. Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
Putere invertor : 1 Kw
Putere maximd invertor : 5 Kw
Randament maxim invertor: 98 %
Tip de unda invertor : unda sinusioidalad pura
Curent de intrae max : 12 A
Tensiune de intrare maxim : 1000 V
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

Proiectant Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE; Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 03

Utilajul: Paratrasnet

Nr.
crt

Parametri si conditii impuse de proiectant Producator

0. 1. 2.

1

Parametri tehnici si functionali :
TIP PDA

Nivel intarit Il

Catarg min. 3 m

Rp=75m

Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor n
vigoare.

Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001

Conditii de garantie:

Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)

Durata de viata, minim garantata:10 (ani)

Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)

Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

PrQtitant Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 04

Utilajul: Panou exterior interfon semiduplex digital electra

Nr.
crt

Parametri si conditii impuse de proiectant

Producator

0.

1.

2.

1

Parametri tehnici si functionali :

- Tensiuni de almentare: 12,0 ... 14,2 Vc.c.(stabilizatd) si 20 Vc.c. (nestabilizata)
- Afisarea numelui locatarului: 4x16 caractere iluminate

- Tastatura iluminata din interor: 12 taste iluminate cu culoarea verde

- Comunicatie audio panou exterior post interior: tip semiduplex

- Carcasa panou exterior: - fata metalicd, vopsita Tn cdmp electrostatic, spate
plastic — poliamida cu fibra de sticla

- Taste: plastic semitransparent

Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor in functionare.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.

Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.

Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001

Conditii de garantie:

Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)

Durata de viata, minim garantata:10 (ani)

Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)

Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

P ro__i"ej,Cta nt Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va
anexa la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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FISA TEHNICA NR. 05

Utilajul: Post interfon audio digital, interior, electrica

Nr.

ort Parametri si conditii impuse de proiectant Producator
0. 1. 2.
1 Parametri tehnici si functionali :
- Tensiuni de almentare: 12VDC
- Consum curent: 1mA in asteptare, max 55 mA pe durata apelului, max 120mA
pe durata soneriei
- Comadna pentru actionarea yalei: de la butonul "lumina"
- Reglaje exterioere: Reglaj volum convorbire si sonerie
- Pornirea convorbirii: Cu butonul "vorbiti"
- Ascultarea interlocutorul: Prin eliberarea butonului "vorbiti"
2 Conditii de performanta si siguranta in exploatare
Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF a echipamentului, echipamentelor
electrice si de automatizare aferente protectiilor si semnalizarilor Tn functionare.
3 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante
Echipamentul ofertat va purta marcaj de conformitate CE.
Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in
vigoare.
Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001
4 Conditii de garantie:
Termenul de solutionare/rezolvare a problemelor aparute in perioada de
garantie:3 (zile)
Durata de viata, minim garantata:10 (ani)
Garantie minima pentru echipament: 24 (luni de la P.I.F.)
5 Alte conditii cu caracter tehnic:

Se va atasa fisa tehnicd a producatorului. Oferta va cuprinde pretul furniturii
complete, gata de montaj. Se vor livra cu certificat de garantie si certificat de
conformitate/declaratie de conformitate a calitatii. Se va atasa cartea tehnica,
instructiuni de montaj, punere in functiune si exploatare/intretinere in limba
romana

Proiectq.hj Ofertant

(semnatura autorizatad) (semnatura autorizata)

PRECIZARE: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in
care contractul de lucrdri are ca obiect atat proiectarea cat si executia uneia sau mai multor lucrari
de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului. Ofertantul va anexa
la fiecare fisa tehnica si fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta.
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Beneficiar:

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant: /\ Itant Tehni
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA : A ET el i
Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,O, BLD. = ro ; UNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Formular F6
Grafic fizic de executie
Perioada de desfasurare
Zile
; MANOPERA Luna | Luna [ Luna | Luna | Luna | Luna [ Luna | Luna
Nr. Denumirea necesa Luna
(ore) 1|23 ]|a|s |6 |78
re
Zile 21 |21 |20 |21 |21 21|21 21
Munciotri
(buc)
1 |ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA
2 |ORGANIZARE SANTIER
3 |OB-01 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - ANVELOPARE 19649.28 252
3.1 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA FATADELOR STRADA BD.GEN.GRIGORE 15577.71 126.00 15
BALAN NR.16, BL.M,N,0 B e e R
3.2 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL |STRADA BD.GEN.GRIGORE 2992.79 84.00 2
(SUB POD) BALAN NR.16, BL.M,N,0 21 |21 (21|21
3.3 |ANVELOPARE-TERMOIZOLAREA PLANSEULUI PESTE SUBSOL STRADA BD.GEN.GRIGORE 1078.78 42.00 3 oz 2
BALAN NR.16, BL.M,N,0
4 |OB-02 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 238.85 15.00
SISTEMATIZARE
4.1 |ALEI-TROTUARE STRADA BD.GEN.GRIGORE 238.85 15.00 2 -
BALAN NR.16, BL.M,N,0
5 |OB-03 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE -REABILITARE 7186.14 63.00
SARPANTA
5.1 |REABILITARE SARPANTA STRADA BD.GEN.GRIGORE 7186.14 63.00 14 o |z [ 20
BALAN NR.16, BL.M,N,0
6 |OB-04 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - INSTALATII 738.85 22
ELECTRICE INTERIOARE
6.1 |INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE-ILUMINAT STRADA BD.GEN.GRIGORE 712.05 21.00 3 -
BALAN NR.16, BL.M,N,0
6.2 |MONTAJ.IINST.ELECTRICE INTERIOARE STRADA BD.GEN.GRIGORE 26.8 1.00 3
BALAN NR.16, BL.M,N,0 1
7 |OB-05 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 158.87 7
INSTALATII.PANOURI FOTOVOLTAICE
7.1 |INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA BD.GEN.GRIGORE 126.59 5.00 3 5
BALAN NR.16, BL.M,N,0
7.2 |MONTAJ.INST.PANOURI.FOTOVOLTAICE STRADA BD.GEN.GRIGORE 32.28 2.00 2
BALAN NR.16, BL.M,N,0 2
8 |OB-06 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE - 76.05 6
INSTALATII.PARATRASNET
8.1 |INST.ELECTRICE.EXT.PARATRASNET STRADA BD.GEN.GRIGORE 72.55 5.00 2
BALAN NR.16, BL.M,N,0 B
8.2 |MONTAJ.INST.PARATRASNET STRADA BD.GEN.GRIGORE 35 1.00 1
BALAN NR.16, BL.M,N,0 d
Director Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B}
Proiectant:  CONSULTANT TEHNIC FORTUNA nsultant Tohhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 |500006992 - Vata minerala bazaltica| mp 2,722.899 120.00| 326,747.93 Depozit 39.920
min.CS(10) 30 kPa, TR min. 10 kPa,
15 cm
2 26028404 - Vata minerala bazlatica mp 1,680.000 96.00 161,280.00 Depozit 38.640
(tip acoperis terasa) 15 cm grosime
3 |2308688 - Tigla profilata buc 22,848.000 5.81 132,746.88 Depozit 59.400
4 |500006647 - Tencuiala decorativa kg 10,897.096 8.50 92,625.32 Depozit 10.900
5 2907906 - Grinda rasin cls D GR mc 80.640 1,140.00 91,929.60 Depozit 48.380
100/120- 350/350 MM L = 3,00-6,00
M
6 |3642419 - Tabla zincata 52028 kg 3,022.320 20.00 60,446.40 Depozit 0.350
0,50X 750X1500 OL 32-1N cal.1
7 1100014316 - Usi din proflie pvc (5 mp 43.200 1,290.00 55,728.00 Depozit 0.000
camere) cu geam termoizolat tripan
cu suprafata tratata cu un strat
reflectant (e<0.10) si cu un coeficinet
termic max U=1.3 WmpK
8 [7801676 - Suport in cruce din osb buc 5,040.000 10.80 54,432.00 Depozit 0.000
9 1100014318 - Fereastra PVC (5 mp 32.460 1,290.00 41,873.40 Depozit 0.970
camere) cu geam termoizolat tripan
solar4sS [4] + clar [4] + Low-e [4]
[argon]
10 |20011914 - Solutie de protectie a 1,419.264 23.80 33,778.48 Depozit 0.000
lemnului: ignifuga, anticarii,
antimucegai
11 |7801675 - Placa osb mp 882.000 36.00 31,752.00 Depozit 0.000
12 |28064241 - Canal cablu m 568.400 49.10 27,908.44 Depozit 0.570
13 |500002520 - Mortar adeziv pentru kg 15,226.290 1.71 26,036.96 Depozit 15.230
lipire vata minerala bazaltica
14 (29059812 - Sipca rasinoase de 50 X m 4,166.400 6.20 25,831.68 Depozit 0.420
50 MM
15 (1000140241 - Glafuri exterioare din m 649.800 38.50 25,017.30 Depozit 0.000
tabla zincata
16 [7800860 - Vopsea lavabila acrilica I 394.736 62.00 24,473.63 Depozit 0.390
17 |100018808 - Schela metalica mp 4,049.400 6.00 24,296.40 Depozit 0.000
tubulara completa din teava zincata,
tronson: doua picioare laterale cu
h=2m, parapet, podine metalice sau
din lemn
18 (600000431 - Polistiren expandat mp 770.000 25.00 19,250.00 Depozit 0.080
ignifugat 1000x500x100 mm
19 [500006645 - Masa spaclu armare kg 14,223.960 1.32 18,775.63 Depozit 14.220
20 [500006984 - Vata minerala bazaltica| mp 593.577 31.00 18,400.89 Depozit 2.400
min.CS(10) 40 kPa, TR min. 15 kPa, 3
cm
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0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

21 |500006733 - Plasa din fibra de sticla mp 5,215.452 3.29 17,158.84 Depozit 5.220
160g/mp

22 |21009081 - Montare si demontare m 70.000 240.00 16,800.00 Depozit 2.100
panou opac gard santier

23 |2303365 - Olana buc 748.000 21.90 16,381.20 Depozit 1.870
400X180/140X74/59 netratata cal.1
S515

24 3642287 - Tabla zincata S2028 kg 1,061.600 15.00 15,924.00 Depozit 1.060
0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1

25 (23086261 - Coama Clasica buc 432.096 35.63 15,395.58 Depozit 1.210

26 |480001824 - Canal cablu m 682.900 22.00 15,023.80 Depozit 0.070

27 [2958990 - Lemn de foc foioase tari L kg 2,430.879 6.00 14,585.27 Depozit 2.430
1M livrabil din depozit

28 (2601170 - Membrana hidroizolatoare| mp 924.000 15.20 14,044.80 Depozit 2.730

29 |29059811 - Sipca rasinoase de 30 X m 2,688.000 5.00 13,440.00 Depozit 0.270
50 MM

30 |558887711 - Cheltuieli conexe luna 6.000 2,200.00 13,200.00 Depozit 0.000
organizarii de santier-1

31 |[78016582 - Prelungitor kit evacuare buc 64.000 200.00 12,800.00 Depozit 0.000
centrala condensare 0.5m

32 |2100402 - Ciment Il B 32,5 (M 30) kg 15,758.736 0.80 12,606.99 Depozit 15.920
saci

33 |58404431 - Montare si demontare buc 1.000| 10,850.00 10,850.00 Depozit 2.200
container metalic tip birou/personal

34 |2600036 - Bitum kg 1,806.000 6.00 10,836.00 Depozit 1.990
pt.mat.+lucr.hidroizolatii tip H 68/75

35 |500002518 - Mortar adeziv pentru kg 6,109.650 1.71 10,447.50 Depozit 6.110
lipire placi polistiren

36 |26028409 - Vata minerala bazaltica mp 608.180 16.00 9,730.88 Depozit 13.990
5 c¢m grosime

37 |7800774 - Folie anticondens mp 1,451.520 6.70 9,725.18 Depozit 0.150

38 |500006738 - Diblu de plastic buc 19,824.720 0.49 9,668.52 Depozit 3.960
10X170 pentru polistiren si vata
minerala

39 |600001939 - Opritor de zapada cu buc 212.000 44.00 9,328.00 Depozit 0.000
lungimea si latimea standard, cu
grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5
mm

40 |78007941 - Profil de colt universal m 2,642.100 3.51 9,268.49 Depozit 0.260
din PVC cu plasa fibra de sticla

41 (2601872 - Impislitura fire mp 924.000 10.00 9,240.00 Depozit 3.140
stic.bit.perf.ipb 1200 100CM 10M

42 (8000277 - Material marunt % 9,039.66 Depozit 0.000

43 |6716649 - Folie PVC mp 924.000 8.47 7,826.51 Depozit 0.920

44 (6104353 - Vopsea vinarom alba kg 638.300 12.00 7,659.60 Depozit 0.690
V.108-210 stas 7359-80

45 (24529721 - Montare si demontare buc 3.000 2,500.00 7,500.00 Depozit 0.900
toalet ecologic

46 |2903878 - Scindura rasin lunga tiv mc 4.860 1,540.00 7,484.40 Depozit 2.430
cls CGR =24MM L = 5,00M s 942

47 |500002876 - Amorsa de exterior- kg 948.264 7.80 7,396.46 Depozit 0.950
grund

48 (6704529 - Tub izolat tip m 1,820.400 3.89 7,081.36 Depozit 0.460
I.p.E.(pantzer) 32 stas 6990

49 |500002564 - Profil aluminiu de soclu m 188.870 37.10 7,007.08 Depozit 0.190

Cu picurator
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50 |2900967 - Lemn rotund mc 6.048 1,140.00 6,894.72 Depozit 4.840
rasin.pt.mina L = 2,5-5M d = 12-
17CM st.256-80

51 (5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb kg 96.258 70.00 6,738.06 Depozit 0.100
Ip30

52 12904406 - Dulap rasinos tivit cls a mc 4.049 1,400.00 5,669.16 Depozit 2.020
GR=48MM L=3,50M s 942

53 [500002578 - Polistiren extrudat XPS-| mp 80.295 70.00 5,620.65 Depozit 0.080
10 cm

54 |60000037 - plafoniera tip LED - 16 buc 101.000 55.00 5,555.00 Depozit 0.000
W, 1200 Im

55 [78007945 - Profil de fereastra cu m 751.060 7.17 5,385.10 Depozit 0.080
lacrimar

56 |55380381 - Contor inteligent buc 3.000 1,759.00 5,277.00 Depozit 0.010

57 |58404432 - Montare si demontare buc 1.000 5,000.00 5,000.00 Depozit 2.200
container metalic tip magazie

58 (100018857 - Mortar pe baza de kg 1,162.000 4.16 4,835.48 Depozit 1.160
ciment din clasa R2, pentru repararea
si nivelarea betonului

59 (2903995 - Scindura rasin lunga tiv mc 3.309 1,400.00 4,632.70 Depozit 1.650
cls DGR = 24MM L = 4,00M s 942

60 [2200513 - Nisip sortat nespalat de mc 58.447 75.00 4,383.51 Depozit 78.900
rau si lacuri 0,0-3,0 MM

61 |[7358286 - Zincare la cald otel- dmp 1,088.500 4.00 4,354.00 Depozit 0.010
bet.benzibare,profile,table ond.

62 (6311231 - Carlig din otel zincate buc 280.500 13.00 3,646.50 Depozit 0.200
pentru jgheaburi

63 (6002749 - Disc abraziv cu insertii buc 352.620 9.82 3,464.36 Depozit 0.160
metal pentru taiat caramida refract.

64 |58867613 - Montare si demontare buc 1.000 3,400.00 3,400.00 Depozit 0.020
pichet PSI complet echipat

65 |[78016581 - Grila pentru terminatie buc 64.000 50.00 3,200.00 Depozit 0.000
evacuare gaze arse

66 |100014357 - Senzor de miscare si buc 101.000 30.00 3,030.00 Depozit 0.000
prezenta

67 |500006628 - Mortar de kg 560.700 5.13 2,877.18 Depozit 0.560
impermeabilizare pentru hidroizolatii
pe baza de ciment

68 (9006001642 - Hirtie slef.usc.sticla buc 1,314.012 2.18 2,864.55 Depozit 0.130
foi 23X30 GR 12 51581

69 |600013008 - Protectie anticoroziva kg 356.000 7.40 2,633.15 Depozit 0.000
minerala

70 |6311982 - Bratara din otel zinc buc 219.000 12.00 2,628.00 Depozit 0.090
pentru burlane (semirotunde sau
drept)

71 |2100830 - Ipsos pentru constructii kg 704.274 3.70 2,605.81 Depozit 0.710
tip a, saci, S 545/1

72 |7308499 - Cartus pistol implintat buc 2,151.135 1.20 2,581.36 Depozit 0.060
bolturi calibru 6,3 MM umc

73 6200690 - White spirit rafinat tip B I 314.940 8.00 2,519.52 Depozit 0.310
stas 44

74 (20010013 - Material marunt % 2,507.59 Depozit 0.000

75 (480001823 - cablu UTP Cat6 m 682.900 3.50 2,390.15 Depozit 0.070

76 |4801892 - Cablu electric cyyf 3X 1,5 m 579.762 4.04 2,342.24 Depozit 0.090

77 |2903050 - Scindura rasin.cl.C GR = mc 1.272 1,650.00 2,098.80 Depozit 0.640

24MM L = 3-3,5M lat = 16-
30cmlung.tiv
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78 (2101131 - Mortar adeziv pentru placi kg 1,036.463 1.90 1,969.28 Depozit 1.040
termoizolante

79 |500001217 - Diblu de plastic buc 3,850.000 0.50 1,925.00 Depozit 0.080
10X200 pentru polistiren si vata
minerala

80 |500006648 - Tencuiala decorativa kg 222.600 8.50 1,892.10 Depozit 0.220
pentru soclu

81 |6202806 - Apa industriala in cisterne| mc 209.195 9.00 1,882.76 Depozit 209.200
pentru lucrari de drumuri si
terasamente

82 [6001630 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 1,276.600 1.47 1,876.60 Depozit 0.030
23X30 GR 10 51581

83 |2100713 - Var pasta pentru mc 5.603 320.00 1,793.06 Depozit 7.840
constructii tip 2

84 [7344376 - Scoaba din rasini fenol buc 2,069.187 0.84 1,738.12 Depozit 0.100
formaldehidice (bachelita)

85 [2200068 - Pietris ciuruit nespalat de mc 20.160 85.00 1,713.60 Depozit 32.260
riu 7-15 MM

86 (2300060123 - Suport pentru buc 120.000 14.00 1,680.00 Depozit 0.010
prindere platbanda 40x4

87 |78016585 - Garnitura etansare buc 64.000 25.00 1,600.00 Depozit 0.000
perete evacuare centrala termica

88 (78007948 - Profil dilatatie colt, m 102.000 15.60 1,591.20 Depozit 0.010
interior / exterior

89 (3701411 - Banda din otel lam.cald kg 155.999 10.00 1,559.99 Depozit 0.160
S908 4 X 40 OL37-1N

90 (100014024 - Glafuri interioare din m 36.000 42.00 1,512.00 Depozit 0.000
pvc alb sau colorat

91 (6101572 - Spuma poliuretanica kg 35.560 42.00 1,493.53 Depozit 0.040

92 [4117796 - Coturi pantzer fonta filet buc 444.000 3.26 1,447.44 Depozit 0.230
pt.tub ipe DN. 29 MM

93 |48000181 - Cablu solar 4mmp EN m 217.666 6.33 1,377.82 Depozit 0.430
50618

94 |7801741 - Amortizor usa buc 5.000 272.00 1,360.00 Depozit 0.000
semiautomata

95 |63062501 - Rama aerisire 20x25 cm buc 64.000 21.00 1,344.00 Depozit 0.000

96 (6311528 - Scoaba otel pentru kg 141.120 9.40 1,326.53 Depozit 0.160
constructii din lemn, latime= 65-
90MM, L.200-300 MM

97 |6108799 - Email alb rasadnite E.109- kg 48.600 25.96 1,261.66 Depozit 0.050
4 ntr 1707-80

98 |2100945 - Beton de ciment B 150 mc 3.975 315.00 1,252.12 Depozit 9.780
stas 3622

99 |5893438 - Bolt constr.genofix inel buc 2,151.135 0.56 1,204.64 Depozit 0.020
vent.B olc45 D=20 * 50

100({5840405 - Piulita hexagonala buc 2,048.700 0.57 1,167.76 Depozit 0.020
grosolana 6 GR. 5 S 922

101|6000105541 - Descarcator pentru buc 3.000 380.00 1,140.00 Depozit 0.000
panouri fotovoltaice

102|7334760 - Plasa din buc 40.494 27.30 1,105.49 Depozit 1.020
relon,dimensiunea 6X9m

103(630988613 - Sistem montaj (pe buc 6.000 182.00 1,092.00 Depozit 0.720
structura metalica) fotovoltaice in
unghi reglabil

1046103218 - Vopsea ulei orice culoare kg 35.104 30.00 1,053.11 Depozit 0.040

105({9006101456 - Amorsa beton kg 178.000 5.87 1,044.91 Depozit 0.200
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106|4204109 - Bratara tevi instalatii apa buc 120.000 8.20 984.00 Depozit 0.030
si gaze 2

107|20010332 - Cofret modular etans (4| buc 3.000 325.00 975.00 Depozit 0.010
module)

108|6305098 - Consola din otel lat 50X5 kg 102.435 8.40 860.45 Depozit 0.100
MM

1096109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat kg 88.006 9.50 836.05 Depozit 0.090
de vinil tip E )

1105810230 - Surub cap hex.fil.sub cap buc 2,048.700 0.40 819.48 Depozit 0.020
prec.M 6 X 16 GR. 5.8 54845

11120001452 - Conductor coborare m 59.800 13.50 807.30 Depozit 0.060
paratrasnet otel zincat 8mm

112|5886851 - Cuie cu cap conic tip al kg 109.200 7.10 775.32 Depozit 0.130
2,5X600L 3452111

113|5842972 - Piulita hexag. sprec buc 2,151.135 0.35 752.90 Depozit 0.020
S6218 OL37 M 6

114|7801671 - Membrana bituminoasa mp 30.470 24.00 731.28 Depozit 0.000
autocolanta

115|7346788 - Suport centura legare la buc 89.700 8.00 717.60 Depozit 0.000
pamant 40x4, cu simbol S-47B

116|7800857 - Amorsa pt. vopsea kg 78.947 9.00 710.52 Depozit 0.080
lavabila

117|100015 - Plasa de insecte pentru mp 28.320 25.00 708.00 Depozit 0.030
ferestre

118|7319254 - Doze pantzer din fonta buc 177.600 3.98 706.89 Depozit 0.300
filet special tub.ipe D.29MM

119|2200161 - Pietris ciuruit spalat de mc 8.149 85.00 692.64 Depozit 13.040
rau 7-30 MM

120600003691 - Contor de lovituri buc 1.000 690.00 690.00 Depozit 0.000
mecanic 600-920, sensibilitate 1kA,
Itc 8/20 microsecunde, curent
suportat 100 kA Icmcw 10/350
microsecunde, grad IP 43, cu
temperatura de operare cuprinsa
intre -20 +60 C, pentru monitorizarea
instalatiilor paratrasnet

121{6110352 - Clei de oase cal.l placi kg 21.535 30.50 656.81 Depozit 0.020
varsat stas 88-51

1223064291 - Material marunt % 645.25 Depozit 0.000

1235838165 - Surub cu cap hexagonal L | buc 404.940 1.59 643.85 Depozit 0.060
12 X200 F1, S 1454

124|7801672 - Membrana bituminoasa mp 30.470 21.00 639.87 Depozit 0.000
autocolanta cu ardezie

12516100929 - Grund alchid anticoroziv kg 33.064 18.40 608.37 Depozit 0.040

1265215478123 - Talpa pentru fixare buc 1.000 600.00 600.00 Depozit 0.010
catarg

1277319369 - Doza ramificatie bachelita| buc 81.948 7.20 590.03 Depozit 0.030
pentru cablu ipe 4 iesiri

128|55370721 - Disjunctor 16A buc 6.000 98.00 588.00 Depozit 0.000

129|2004268 - Plasa sudata pentru B.a. buc 3.180 180.00 572.40 Depozit 0.210
din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80

130|5836777 - Surub cu cap inecat buc 889.200 0.63 560.20 Depozit 0.010
crestat L 3 X 40 F1 S 1452

13163062502 - Rama aerisire 30x30 cm buc 21.000 26.00 546.00 Depozit 0.000

1326719251 - Diblu pvc marimea 1 nii- buc 888.000 0.60 532.80 Depozit 0.140
1030-75

133|6102815 - Chit siliconic kg 12.484 40.00 499.36 Depozit 0.010
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13412901052 - Lemn foc rasinoase t 1.209 353.00 426.79 Depozit 1.210
deseuri

135|55370726 - Descarcator de buc 3.000 140.00 420.00 Depozit 0.000
supratensiune pentru instalatii
fotovoltaice 500V

136(5215478124 - Adaptor inox cu doua buc 1.000 410.00 410.00 Depozit 0.010
coborari

137|3700390 - Banda din otel lam.cald kg 45.815 8.60 394.01 Depozit 0.050
S908 3 X 30 OL37-1N

138|6704490 - Tub izolat tip m 64.575 5.85 377.76 Depozit 0.010
I.p.E.(pantzer) 20 stas 6990

139|6110510 - Adeziv ptr lipit P.v.C. kg 14.406 25.00 360.15 Depozit 0.020

14048867612 - Panou santier in lucru buc 1.000 350.00 350.00 Depozit 0.020

1414801907 - Cablu energie cyyf 3X 2,5 m 64.259 5.31 341.22 Depozit 0.020

14217312440 - Cutie cu eclisa de buc 5.000 68.10 340.50 Depozit 0.020
separatle simbol ces.

143|5886942 - Cuie cu cap conic tip a kg 33.066 9.90 327.35 Depozit 0.040
pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111

14416309848 - Confectii metalice kg 42.624 7.30 311.16 Depozit 0.040
pt.lucrari de linii,statii electrice

145|500002583 - Diblu cu cui din plastic buc 477.000 0.55 263.73 Depozit 0.010
cu lungimea 155 mm

1465904744 - Aliaj de lipit tlp st-40 pb kg 2.010 131.00 263.31 Depozit 0.000
D2

1473305396 - Teava pentru m 20.300 12.73 258.35 Depozit 0.100
instalatii.neagra filet M - 50(2 ) OL 32

1486100761 - Grund incolor fungicizat kg 19.440 13.09 254.47 Depozit 0.020
G.005-3 stas 5192-79

149|7317232 - Dicloretan cs. 17/73 kg 12.630 19.00 239.97 Depozit 0.020

150(500002513 - Dibluri fixare profil buc 561.000 0.43 239.88 Depozit 0.560
metalic

151{2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S kg 342.161 0.70 239.51 Depozit 0.340
539

152{2903153 - Scindura rasinoase m 7.950 30.00 238.50 Depozit 0.010
geluite 10-20X80-120 MM

1534117801 - Cot pantzer fonta filet buc 15.750 14.30 225.22 Depozit 0.000
pentru tub ipe DN. 21 MM

1545820285 - Surub cap hexagonal buc 104.000 2.16 224.64 Depozit 0.000
grosolan M 8X 60 GR. 4.8 S 920

155(7309091 - Cilti de cinepa sort 3 stas kg 47.700 4.64 221.26 Depozit 0.050
1715-60

1562101377 - Ciment kg 273.600 0.80 218.88 Depozit 0.280

1575887893 - Cuie cu cap plat tip B 3,0 kg 29.802 7.30 217.55 Depozit 0.030
X30S 2111

1582000157 - Otel beton profil neted kg 54.597 3.90 212.93 Depozit 0.050
OB37 stas 438 D=12MM

1596001965 - Pinza buc 92.100 2.21 203.54 Depozit 0.000
pt.slef.usc.car.sil.nea.23X30 GR 40 foi

160|7349021 - tablou electric iluminat 2 buc 3.000 65.10 195.30 Depozit 0.040
module

161|7306661 - Bumbac de sters kg 32.354 6.00 194.12 Depozit 0.030

1623701265 - Banda din otel lam.cald kg 23.920 7.90 188.97 Depozit 0.020
S908 4 X 25 OL 37-1N

1632200525 - Nisip de rau si lacuri mc 2.450 75.00 183.71 Depozit 3.310

sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm
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164|6718402 - Eticheta din plumb pentru| buc 35.880 4.80 172.40 Depozit 0.010
marcare traseului de cable
(300X20X2) fpb 3

165|620103F - Gaz metan in butelii kg 27.700 6.10 168.97 Depozit 0.000

166 (2000030 - Otel beton profil neted kg 43.010 3.90 167.74 Depozit 0.040
OB37 stas 438 D= 6MM

1672200575 - Nisip sortat spalat de riu mc 2.136 75.00 160.20 Depozit 2.880
si lacuri 0,0-3,0 MM

1686001475 - Drisca din lemn mp 5.312 29.68 157.66 Depozit 0.000

169|6000105642 - Intreruptor-separator, | buc 3.000 51.00 153.00 Depozit 0.000
latime 2 module, 2-poli, 16A

170100018858 - Mortar epoxidic pentru kg 50.085 3.00 150.26 Depozit 0.050
repararea suprafetelor din beton

17180003701 - Tija captare paratrasnet m 2.500 51.66 129.15 Depozit 0.010

1725882104 - Saiba prec.plata pentru kg 4.097 30.00 122.92 Depozit 0.000
metam 6 OL 34 S 5200

1735829126 - Surub cap inecat crestat buc 302.640 0.40 121.06 Depozit 0.000
sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571

17412600048 - Bitum pentru kg 23.850 5.02 119.73 Depozit 0.030
mat.+lucr.hidroizolatii tip H 80/90

1756200573 - Benzina auto neetilata tip I 19.356 6.00 116.14 Depozit 0.020
co/R 75 normala S 176

1767106296 - Distantier din material buc 561.000 0.19 106.70 Depozit 0.560
plastic

1777333951 - Pinza nealbita de bumbac m 6.700 14.20 95.14 Depozit 0.000
latime 0,90M stas 322-49

1787801035 - Material marunt % 85.85 Depozit 0.000

179|7327005 - Lant cu zale innodate D = kg 12.750 6.60 84.15 Depozit 0.010
2 MM S 2585/5

180(5900712 - Electrod sud.OL.nealiat S kg 4.800 17.00 81.60 Depozit 0.010
1125/2 E44C 2,5

181|7819201 - Material marunt % 79.36 Depozit 0.000

182(6101349 - Chit de cutit gri 1522 C kg 8.266 9.60 79.35 Depozit 0.010
891-1 stas 6592-62

183(5827532 - Surub pentru fundatii buc 12.000 6.50 78.00 Depozit 0.000
grosolana m 12X 160 GR. 4.8 S 2350

1845837733 - Surub cu cap hexagonal L | buc 268.000 0.27 72.36 Depozit 0.000
6 X 60 F1 S 1454

185(550049512 - Disjunctor 10A buc 3.000 22.00 66.00 Depozit 0.000

186600001683 - Suruburi Zn pentru buc 848.000 0.08 63.91 Depozit 0.000
acoperis

1875887049 - Cuie cu cap conictipal5 kg 6.451 9.70 62.58 Depozit 0.010
X120 0L 37, S 2111

188|7319242 - Doze pantzer din fonta buc 9.450 6.20 58.59 Depozit 0.010
filet special tub.ipe D.21MM

1896106117 - Email alb E.101-8 ntr 90- kg 1.080 52.50 56.70 Depozit 0.000
73

190|7308164 - Carbura calciu tehnica kg 6.196 9.00 55.76 Depozit 0.010
(carbid) stas 102-63

1912928361 - Panou cofraj astereala mp 0.787 70.00 55.09 Depozit 0.010
scind. ras.scurte subscurte

1922955896 - Energie electrica la contor| kwh 60.528 0.90 54.48 Depozit 0.000
pentru lucrari de constr-montaj

193(7331185 - Oxid rosu de fier ni - 8098 kg 6.720 7.95 53.46 Depozit 0.010

-79
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

194|5840766 - Piulita hexagonala buc 104.000 0.50 52.00 Depozit 0.000
grosolana B m 8 GR. 5 S 922

195|7356836 - Tus negru pionier kg 0.670 74.89 50.17 Depozit 0.000

196 (5904512 - Oxigen tehnic gazos mc 4.136 12.00 49.63 Depozit 0.050
imbuteliat stas 2031 clasa a

1976201084 - Ulei emulsionabil pentru kg 2.862 17.00 48.65 Depozit 0.000
decofrare betoane stas 11382

1986001472 - Hartie slefuita uscata cu mp 30.264 1.50 45.40 Depozit 0.000
en foi 23X30 GR 6 S1581

1996001551 - Hartie slef.usc.cu en foi buc 27.553 1.59 43.81 Depozit 0.000
23X30 GR 25 51581

200|7801669 - Amorsa bituminoasa kg 2.770 15.00 41.55 Depozit 0.000

2015840479 - Piulita hexagonala buc 83.052 0.44 36.54 Depozit 0.000
grosolanaa m 12 GR. 5, S 922

202(63133181 - Suport conductor 8-10 buc 40.000 0.90 36.16 Depozit 0.000
mm

20316202818 - Apa industriala, pentru mc 4.704 6.50 30.58 Depozit 4.700
mortare si betoane, de la retea

20412950716 - Diblu din lemn buc 24.000 1.26 30.24 Depozit 0.000

205|2100440 - Ciment portland cu kg 37.200 0.80 29.76 Depozit 0.040
adaosuri PA 35 saci S 1500

2066200535 - Benzina de extractie tip I 4.133 6.00 24.80 Depozit 0.000
80/120 S 45

20716100797 - Grund miniu anticoroziv kg 1.080 22.00 23.76 Depozit 0.000
G.351-4 stas 3097-80

2087330399 - Mucava tipl pasta bruna kg 2.400 9.10 21.84 Depozit 0.000
lemn 1400G/mp, satinata, coli

2095827556 - Surub pentru fund. buc 69.052 0.25 17.23 Depozit 0.010
S.2350 Fm 12 X 160 OL 37

210|2600220 - Bitum pt drumuri tip D kg 3.379 5.09 17.20 Depozit 0.000
180/200 stas 754

211{2901167 - Manele D=7-11CM L=2- mc 0.012 1,400.00 16.70 Depozit 0.010
6M rasinoase S5.1040

21216100814 - Grund miniu anticoroziv kg 0.600 26.90 16.14 Depozit 0.000
G.355-6 ni 1703-80

213|7308308 - Carton ond.tip2 din hirt mp 4.272 3.64 15.55 Depozit 0.000
ambal.tip P 320G/mp,suluri 1M

21416202480 - Vaselina naturala tehnica kg 0.800 18.80 15.04 Depozit 0.000
stas 916

215|6719279 - Diblu din material plastic buc 12.000 1.01 12.12 Depozit 0.010
D10X55 MM

216|5900530 - Sirma sudura obisnuit kg 0.900 12.20 10.98 Depozit 0.000
S1126 S10 colaci D = 3,25

21715901261 - Electrod stas 1125/2 tip kg 0.660 15.40 10.16 Depozit 0.000
E51.5al 1 dxl 5X450 MM

218|4117813 - Cot pantzer fonta filet buc 0.750 13.20 9.90 Depozit 0.000
pentru tub ipe DN. 16 MM

2197399999 - Material marunt % 9.87 Depozit 0.000

22015900504 - Sirma sudura obisnuita kg 1.060 9.10 9.65 Depozit 0.000
S1126 S10 colaci D = 4,00

221|6313306 - Diblu metalic cu buc 10.000 0.94 9.40 Depozit 0.000
autofrezare pt.surub M 8

22216100010 - Miniu de plumb de inalta kg 0.600 14.20 8.52 Depozit 0.000
dispersie (id)stas:429/79

22313803233 - Sarma moale obisnuita D kg 1.192 6.50 7.75 Depozit 0.000

=2,5MM, OL 32, S 889
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Antet stanga eDevize
Consumul (Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7

22416704488 - Tub izolat tip m 3.075 2.50 7.69 Depozit 0.000
I.p.E.(pantzer) 16 stas 6990

225|7355686 - Tetraclorura de carbon kg 1.340 5.63 7.54 Depozit 0.000
cal.l

2265805482 - Surub cu cap hexagonal buc 4.000 1.60 6.40 Depozit 0.000
M12X40 zn

227|5820522 - Surub cap hexagonal buc 8.000 0.70 5.60 Depozit 0.000
grosolan M 10X 60 GR. 4.8 S 920

228(7344829 - Burghiu cu cap widia D10 buc 0.360 15.00 5.40 Depozit 0.000
MM

229(3803166 - Sirma moale obisnuita D kg 0.596 8.00 4.77 Depozit 0.000
=1,50L32S 889

230(5817355 - Surub cap hexagonal buc 4.186 1.11 4.65 Depozit 0.000
semiprecis M 6X 25 GR. 5.8 S 6220

231(7344830 - Burghiu cu cap widia D12 buc 0.360 11.40 4.10 Depozit 0.000
MM

2325838384 - Surub pentru lemn D buc 12.000 0.28 3.36 Depozit 0.010
6X55 MM

233|7341398 - Resso (antrenor de aer pt. kg 1.133 2.61 2.96 Depozit 0.000
betoane)

234120012678 - Apa I 290.850 0.01 291 Depozit 0.290

235(5836741 - Surub cu cap inecat buc 24.000 0.12 2.88 Depozit 0.000
crestat L 3 X 25 F1 S 1452

236(5601689 - Capac buc 3.030 0.89 2.70 Depozit 0.000
portel.electroteh.joasa

23716001654 - Hirtie slef.usc.sticla foi buc 1.200 2.20 2.64 Depozit 0.000
23X30 GR 16 S1581

238|5881198 - Saiba grosolana plata M 6 buc 4.186 0.54 2.26 Depozit 0.000
OL34 S 1388

239|5840443 - Piulite hexag.grosolane a buc 8.000 0.28 2.24 Depozit 0.000
m 10 GR. 5 S5 922

240|7319230 - Doze pantzer din fonta buc 0.450 4.72 2.12 Depozit 0.000
filet special tub.ipe D.16MM

241|3434587 - Otel lat lam.cald S 395 OL kg 0.480 3.22 1.54 Depozit 0.000
37-IN1t=20X8

24216719392 - Tila pvc (cabloprot) tip 33 buc 3.150 0.48 1.51 Depozit 0.000

24315820807 - Surub cap hexagonal buc 2.000 0.73 1.46 Depozit 0.000
grosolan M 12X 40 GR. 4.6 S 920

24415842728 - Piulita zincata M12 buc 4.000 0.35 1.40 Depozit 0.000

24517106011 - Ipsos pentru constructii kg 1.200 1.10 1.32 Depozit 0.000
tip a saci

246|5882108 - Saiba plata a6 zn buc 12.000 0.10 1.20 Depozit 0.010

247(7801742 - Surub cap cilindric crestat | buc 10.000 0.11 1.13 Depozit 0.000
M 5X 25 GR. 5.8 S 3954

2483805372 - Sarma moale zincata kg 0.132 8.00 1.06 Depozit 0.000
OL32 D= 2 stas 889

24915881291 - Saiba gros.plata pt.met M kg 0.069 14.40 0.99 Depozit 0.000
14 OL34 S 1388

250|3434290 - Otel lat lam.cald S 395 kg 0.100 7.50 0.75 Depozit 0.000
OL32-1N It= 20 X 5

251|3803142 - Sarma moale obisnuita kg 0.100 7.00 0.70 Depozit 0.000
D= 1,25 0L32 S 889

25216704256 - Tub pvc flexibil DN 4 S m 3.350 0.20 0.67 Depozit 0.000
8399

253|5842663 - Piulita zincata M6 buc 4.186 0.16 0.66 Depozit 0.000

25416202820 - Apa potabila mc 0.120 5.00 0.60 Depozit 0.120
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Antet stanga

eDevize

Consumul |Pretul unitar Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
255(6200743 - Petrol distilat tip 0/200 kg 0.100 5.72 0.57 Depozit 0.000
np-nid 767
2565882193 - Saiba plata pentru M12 zn kg 0.060 6.60 0.40 Depozit 0.000
257|7815036 - Material marunt % 0.33 Depozit 0.000
258|5883926 - Saiba grower N m 5 stas buc 10.000 0.00 0.05 Depozit 0.000
7666/2
TOTAL Materiale 1,802,979.4 Greutate 690.57
5
Director Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
Executant: //\ B
Proiectant: ~ CONSULTANT TEHNIC FORTUNA G“S““a“" Tahhic
Obiectivul:  LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,0, BLD. FORTUNA
GRIGORE BALAN, NR.16 Atelier de Proiectare
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Nr. Denumirea meseriei C;nas:;r'\):L;U T?{i:i/r::f:i_u (‘flaarlg ?I_':‘Ie:) Pr;‘::::it
- Om/ore - - Lei -

0 1 2 3 4=2X3 5
1 [11000 - Betonist 624.960 60.00 37,497.60 100.00
2 13410 - Dulgher constructii 3,236.847 60.00 194,210.80 100.00
3 |14100 - Electrician 58.308 60.00 3,498.48 100.00
4 |14110 - Electrician aparataj electric 1.200 60.00 72.00 100.00
5 14150 - Electrician reparatii-intretinere 189.300 60.00 11,358.00 100.00
6 14160 - Electrician linii electrice aeriene 14.000 60.00 840.00 100.00
7 14180 - Electrician post trafo 56.840 60.00 3,410.40 100.00
8 |14200 - Electromecanic 26.800 60.00 1,608.00 100.00
9 |15000 - Fierar beton 5.202 60.00 312.12 100.00
10 |15110 - Finisor mase plastice 49.936 60.00 2,996.14 100.00
11 |17110 - Instalator alimentare cu apa 7.200 60.00 432.00 100.00
12 |17130 - Instalator electrician 1,407.073 60.00 84,424.36 100.00
13 |17150 - Instalator incalzire + gaze 116.998 60.00 7,019.88 100.00
14 |17160 - Instalator sanitar 28.000 60.00 1,680.00 100.00
15 |17190 - Instalator ventilatorist 32.700 60.00 1,962.00 100.00
16 (17400 - I1zolator 76.175 60.00 4,570.50 100.00
17 |17410 - Izolator hidrofug 204.167 60.00 12,250.03 100.00
18 |17450 - Izolator de lucrari speciale 2,657.237 60.00 159,434.24 100.00
19 [17460 - I1zolator termic 705.600 60.00 42,336.00 100.00
20 [18111 - Lacatus constructii metalice 0.500 60.00 30.00 100.00
21 |19700 - Montator 41.311 60.00 2,478.68 100.00
22 19740 - Montator conducte 7.498 60.00 449.86 100.00
23 |19900 - Mozaicar 345.774 60.00 20,746.44 100.00
24 |20300 - Muncitor calificat 2,009.820 60.00 120,589.20 100.00
25 [20600 - Muncitor de deservire 1,895.065 60.00 113,703.92 100.00
26 [20640 - Muncitor deservire constructii masini 146.730 60.00 8,803.79 100.00
27 |20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in 2,217.655 60.00 133,059.29 100.00

constructii

28 [20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale 289.286 60.00 17,357.13 100.00
29 [21100 - Muncitor necalificat 2,137.620 60.00 128,257.20 100.00
30 |24100 - Pavator 1.988 60.00 119.25 100.00
31 |24400 - Pietrar 15.105 60.00 906.30 100.00
32 |26000 - Sablator 92.560 60.00 5,553.60 100.00
33 |26100 - Sapator 13.976 60.00 838.54 100.00
34 |27110 - Sudor electric 3.662 60.00 219.74 100.00
35 |28100 - Tamplar 78.249 60.00 4,694.92 100.00
36 |28400 - Tinichigiu 443.520 60.00 26,611.20 100.00
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eDevize

Nr. Denumirea meseriei C:)nn:::;)zlrsu T_a[i:i;gf: i_u (\fl:l!: ?I_";‘IEAa) F;;?,::::it
- Om/ore - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3 5
37 |28420 - Tinichigiu sant 1,668.333 60.00 100,099.96 100.00
38 |30110 - Vopsitor industrial 606.166 60.00 36,369.99 100.00
39 (31000 - Zidar 4,919.073 60.00 295,144.39 100.00
40 (31060 - Zidar tencuitor 44.500 60.00 2,670.00 100.00
41 |31110 - Zugrav vopsitor 1,632.141 60.00 97,928.46 100.00
Ore Manopera 28,109.070 TOTAL| 1,686,544.40
Director Sef proiect Ofertant
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eDevize

Beneficiar: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Executant:

Proiectant: CONSULTANT TEHNIC FORTUNA

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE TERMICA LA BL. 18,5C. M,N,O, BLD.

GRIGORE BALAN, NR.16

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

_,,//\|1§ultant Tehnic

FORTUNA

Atelier de Proiectare

Ore de Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 1 2 3 4=2X3
1 1101 - Automacara cu brat cu zabrele 4,5-5,8 tf 1 0.500 69.85 34.93
schimb
2 |2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 1.513 30.77 46.56
3 2434 - Aparat de sudura 0.300 4.78 1.43
4 |2508 - Motocompr cu 2 ciocane de abataj 4,0-5,9 2.226 53.18 118.39
MC/min
5 [2509 - Motocompresor de aer,mobil,joasa pres.,debit 16.020 47.66 763.59
4-5,9MC/min
6 [2604 - Utilaj de ridicat 2.120 25.60 54.26
7 2801 - Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 Kg 9.346 1.34 12.52
8 [3000 - Aparat de sudura prin polifuziune si 0.598 26.79 16.02
electrofuziune
9 3005 - Convertizor de sudura(inclusiv cons energ 0.600 9.88 5.93
electr.)15-28KW
10 |3006 - Grup termic de sudura 28-35KW 3.600 36.62 131.84
11 |3204 - Masina de taiat gresie cu disc D= 500MM 11.754 10.99 129.15
5,5KW
12 [3302 - Electropompa monoetajata de joasa pres.pt 30.260 5.53 167.27
apa 2,8-8,0KW
13 |3702 - Betoniera cu cadere libera, act.electric, 101- 2.016 36.83 74.24
250 L
14 |3717 - Vibrator de interior pt.beton act.pneum 33.600 0.85 28.69
vp2C(faraconsaer)
15 [3817 - Malaxor actionat electric, pentru mortar, cu 0.748 30.84 23.07
capacitate de 200 |
16 [4021 - Mai mecanic cu motor termic de 6¢cp 150- 2.066 39.20 80.97
200kgf
17 [4029 - Topitor de bitum tractat(exclus.tractorul) pina 25.200 2.38 60.05
la 500L
18 |4701 - Motopompa 6- 8cp 0.120 34.52 4.14
19 |4803 - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe 1.000 63.23 63.23
auto 3T
20 [5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 0.598 103.24 61.74
auto 5T
21 |6702 - Macara de fereastra 0,15tf 131.528 20.84 2,740.61
22 |6753 - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf 0.240 140.62 33.75
23 |7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW 44.566 45.36 2,021.29
24 |7602 - Aparat de tractiune (tirfor) pentru 1,5 tone 0.900 0.53 0.47
forta
25 |7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta 10.700 3.37 36.07
D=35MM
26 |7680 - Ferastrau mecanic (circular) 846.048 6.99 5,912.15
27 |7681 - Aparat de polizat 1.385 0.07 0.10
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Antet stanga eDevize

Ore de Tariful unitar Valoarea

Nr. Denumirea utilajului de constructii functionare (fara TVA) (fara TVA)

- Lei/ora - - Lei -

0 1 2 3 4=2X3
28 |7683 - Masina de taiat si gaurit 6.400 7.73 49.45
29 8993013 - Inst.mobila de sablare uscata 46.280 81.57 3,775.04

incl.compr.3,7MC/min 7kgf/cmp
TOTAL Utilaje 16,446.95
Director _ Sef proiect Ofertant
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