DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

EXTINDEREA RETELELOR DE CANALIZARE MENAJERA S| DE ALIMENTARE CU APA IN AGLOMERAREA SFANTU GHEORGHE
1 Euro= 4.9195 RON, curs INFOEURO , la datade mai-21

Anexa 1

COSTURI TOTALE COSTURI ELIGIBILE COSTURINEELIGIBILE
N crt DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
rer DE CHELTUIELI
(Lei) | (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) | (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) | (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 | 4 5 6 7 8 [ 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PARTEA |
CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
11 Obtinerea terenului 0 0 0 0 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0)
1.2 |Amenajarea terenului 0| 0| 0| 0| 0f 0| 0| 0| 0| [y 0| 0| 0 0 0f
13 Amena]grl pentru p.rc.n.ectla mediului si aducerea o o o o ol o o o o o 0 o 0 0 o
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0 0 0 0 0) 0 0 0| 0| 0 0 0 0 0 0
TOTAL Capitolul 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
2.1 _[Alimentare cu energie electrica - 6 SPAU 295,170 60.000 71,400 295,170 56,082 351,252 71,400 0 0 0|
TOTAL Capitolul 2 295,170 60,000 295,170 56,082 351,252 71,400 0 0 0
3.1 |Studii 48,211 9,800) 9,160 57,371 11,662 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 0 0 0 0 0
3.1.1 [Studii de teren (topo, geotehnic, hidrogeologic, etc.) 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 48,211 9,800 9,160 57,371 11,662 [ 0| 0 0 0
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.3_|Alte studii specifice 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 |Pocumentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de 12,129 2,465 2,305 14,434 2,934 12,129) 2,465 2,305 14,434 2,934 0 0 0 0 0
avize. acorduri si autorizatii
Costuri avize, acorduri si autorizatii diverse 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 0 0 0 0 0
Costuri autorizatia de construire 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 6,065 1,233 1,152 7,217 1,467 0 0 0 0 0
3.3 Expertizare tehnica 0 0| 0 0 0 0 0| 0 0 0 0 0| 0 0 0
34 Cer!lflcqea perf{)r.mantel energetice si auditul 0 o 0 o o o o 0 0 o o o o o 0
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 198,010 40,250] 37,622 235,632 47,898] 198,010 40,250 37,622 235,632 47,898 0 0 0 0 0
3.5.1 [Tema de proiectare 0| 0| 0| 0| 0 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 0
3.5.2 [Studiu de prefezabilitate 0| 0| 0| 0| 0 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 0
353 |Studu de fezabiltate/documentatie de avizare a 86,583 17,600 16,451 103,034 20,944 86,583 17,600 16,451] 103,034 20,944 0 0 0 0 o
lucrarilor de interventii si deviz aeneral
35.4 |Documentatile tehnice necesare in vederea obtinerii 7,822 1,590 1,486 9,308 1,892 7,822 1,590 1,486 9,308 1,892 0 0 0 0 0
avizelor/acordurilor/autorizatilor _ _
355 |/erificarea tehnica de caltate a proiectului tehnic sia 5,067 1,030 963 6,030 1,226 5,067 1,030 963 6,030 1,226 0 0 0 0 0
detaliilor de executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 98,538 20,030 18,722 117,260 23,836 98,538 20,030 18,722 117,260 23,836 0 0 0 0 0
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie publica 4,821 980) 916, 5,737 1,166 4,821 980 916 5,737 1,166 0 0 0 0 0
3.7 |Consultanta 202,638 41,191 38,501 241,139 49,017 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950
3.7.1 _|Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 0 0 0 0 0
3.7.2__|Auditul financiar 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 0 0 0 0 0 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950
3.8 |Asistenta tehnica 219,315 44,581 41,670) 260,985 53,051 219,315 44,581 41,670) 260,985 53,051 0 0 0 0 0
3.8.1 [Asistenta tehnica din partea proiectantului 41,275 8,390 7,842 49,117 9,984 41,275 8,390 7,842 49,117 9,984 0 0 0 0 0
3.8.1.1{ - pe perioada de executie a lucrarilor 34,486 7,010| 6,552 41,038] 8,342 34,486 7,010 6,552 41,038] 8,342 0 0 0 0 0
- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2| programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 6,789 1,380 1,290 8,079 1,642 6,789 1,380 1,290 8,079 1,642 0 0 0 0 0l
catre Inspectoratul de Stat in Constructii
382 :;’;%ﬁzte'ie) de santier (Supervizarea Lucrarilor pe durata 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 178,040 36,191 33,828 211,868 43,067 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1, [Constructii si Instalatii 5,512,552 1,120,551 1,047,385 6,559,937 1,333,456 5,512,552 1,120,551 1,047,385 6,559,937 1,333,456 0 0 0 0 0
Alimentare cu Apa 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 0 0 0 0 0
411 Exh“e”od’zfere‘e'e de distributie a apei in municipiul Sfantu 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 850,312 172,845 161,559 1,011,871 205,686 0 0 0 0 0
Canalizare 4,662,240 947,706 885,826 5,548,066 1,127,770 4,662,240 947,706 885,826 5,548,066 1,127,770 0 0 0 0 0
412 Exh“enod’zfere‘ea de canalizare in municipiul Sfantu 3,835,026 779,556 728,655 4,563,681 927,672 3,835,026 779,556 728,655 4,563,681 927,672 0 0 0 0 0
413 g‘lf:t'"dqehs""‘pa’e apa uzata in municipiul Sfantu 827,214 168,150 157,171 984,385 200,099 827,214 168,150 157,171 984,385 200,099 0 0 0 0 0
4.1.4 |Procurare si instalare sistem SCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nrert DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA Valoare fara TVA TVA Valoare inclusiv TVA
rer DE CHELTUIELI
(Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro) (Lei) (Euro) (Lei) (Lei) (Euro)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
42, |ontaj ubtele, echipamente tehnologice si 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 0 0 0 0 0
Alimentare cu Apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Extindere retele de distributie a apei in municipiul Sfantu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe
Canalizare 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 251,214 51,065 47,731 298,945 60,767 0 0 0 0 0
422 Extindere retea de canalizare in municipiul Sfantu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe
423 Zf::):]eh‘e’ompa’e apa uzata in municipiul Sfantu 137,869 28,025 26,195 164,064 33,350 137,869 28,025 26,195 164,064 33,350 0 0 0 0 0
4.2.4 |Procurare si instalare sistem SCADA 113,345 23,040 21,536 134,881 27,418 113,345 23,040 21,536 134,881 27,418 0 0 0 0 0
43 |Utilaie e " s care 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 0 0 0 0 0
necesita montai
Alimentare cu Apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Extindere retele de distributie a apei in municipiul Sfantu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe
Canalizare 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 489,171 99,435 92,942 582,113 118,328 0 0 0 0 0
432 Extindere retea de canalizare in municipiul Sfantu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gheorghe
433 Zf::):]eh‘e’ompa’e apa uzata in municipiul Sfantu 413,607 84,075 78,585 492,193 100,049 413,607 84,075 78,585 492,193 100,049 0 0 0 0 0
4.3.4 |Procurare si instalare sistem SCADA 75,564 15,360 14,357 89,921 18,278 75,564 15,360 14,357 89,921 18,278 0 0 0
44, |Ytilae, echi te rennc St care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nu necesitd montaj si echipamente de transport
Alimentare cu Apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canalizare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5. Dotari 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 0 0 0 0 0
4.5.1 |Alimentare cu Apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5.2 |Canalizare 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 45,976 9,346 8,735 54,711 11,121 0 0 0 0 0
4.5.3 |Dotari ROC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6. |Active necorporale 0 0 0 0 0 0 0| 0 0 0| 0 0| 0 0 0
TOTAL Capitolul 4 6,298,913 1,280,397 1,196,793 7,495,707 1,523,672 6,298,913 1,280,397 1,196,793 7,495,707 1,523,672 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI
5.1 Organizare de santier 151,473 30,790 28,780 180,253 36,641 151,473 30,790 28,780 180,253 36,641 0 0| 0 0 0f
511 |Lucrartde constiucti i instala aferente ofganizaril de 121,179 24,632 23,024 144,203 20,312 121,179 24,632 23,024 144,203 20312 0 0 0 0 o
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizarii santierului 30,295 6,158 5,756 36,051 7,328 30,295 6,158 5,756 36,051 7,328 0 0| 0 0 0
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 80,342 16,331 2,348 82,690 16,809 80,342 16,331 2,348 82,690 16,809 0 0| 0 0 0f
521 (;omlsloanele si dobanzile aferente creditului bancii 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 o 0 0 o
finantatoare
522 So"r::;ﬂ:t’"e”‘a ISC pentru controlul calitai lucrarilor de 30,901 6,281 0 30,901 6,281 30,901 6,281 0 30,901 6,281 0 0 0 0 0
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
5.2.3 |teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrérilor de 6,180 1,256 0 6,180 1,256 6,180 1,256 0 6,180 1,256 0 0| 0 0 0
constructii
5.2.4 |[Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30,901 6,281 0 30,901 6,281 30,901 6,281 0 30,901 6,281 0 0 0 0 0
5255 | 1@ peniru acordur, avize conforme si autorizaia de 12,360 2,512 2,348 14,709 2,990 12,360 2,512 2,348 14,709 2,990 0 0 0 0 0|
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 701,141 142,523 133,217 834,358 169,602 701,141 142,523 133,217 834,358 169,602 0 0 0 0 0
5.4 |Chetuieli pentru informare si publicitate 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950 0 0 0 0 0
TOTAL Capitolul 5 957,553 194,644 169,019 1,126,572 229,001 957,553 194,644 169,019 1,126,572 229,001 0 0 0 0 0
CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 19,567 3,977 3,718 23,285 4,733 19,567 3,977 3,718 23,285 4,733 0 0 0 0 0
6.2 |Probe tehnologice si teste 39,134 7,955 7,435 46,569 9,466 39,134 7,955 7,435 46,569 9,466 0 0 0 0 0
TOTAL Capitolul 6 58,700 11,932 11,153 69,854 14,199 58,700 11,932 11,153 69,854 14,199 0 0 0 0 0
| TOTAL GENERAL 8,295,460 1,686,241 1,563,221 9,858,681 2,004,001 8,270,863 1,681,241 1,558,548 9,829,410 1,998,051 24,598 5,000 4,674 29,271 5,950
| din care: C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 6,180,115 1,256,249 1,174,222 7,354,337 1,494,936 6,180,115 1,256,249 1,174,222 7,354,337 1,494,936 0 0 0 0 0
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