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PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE

Continut-cadru conform HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de

elaborare si
Continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

(A) PIESE SCRISE

.  MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

aferente

REABILITAREA LOCURILOR DE PARCARE DIN SPATELE MONUMENTULUI OSTASULUI ROMAN

S| REABILITAREA TROTUARELOR DIN ZONA

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Sfantu Gheorghe

1.3.  Beneficiarul investitiei

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie, nr 2,
Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna

Telefon: +40 267 316 957

1.4. Elaboratorul documentatiei proiect tehnic si detalii de executie

DAVELIS INFRAPLAN SRL, Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman, nr.2, ap.11, tel. 0745953404,

e-mail: ciprian.muresan @yahoo.com



2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobate in cadrul DALI

Tn cadrul DALI au fost prezentate doud scenarii pentru realizarea investitiei. Unul defavorabil,
care constd in realizarea stratului de uzurd la trotuare cu pavaj din dale prefabricate si altul,
favorabil, care presupune realizarea unui sistem rutier suplu pentru trotuare.

Documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii a fost elaboratd datoritda necesitatii
reabilitarii parcarii existente din spatele Monumentului Ostasului Roman si a trotuarelor din
zona.

Zona studiata se afla in partea de est a orasului, pe malul stdng al raului Olt, dupa intersectia
strazilor Lt. Pais David si 1 Decembrie. Parcarea existenta din spatele monumentului si trotuarele
de pe strazile studiate sunt degradate, stratul de uzura prezentand faiantari sau exfolieri la
suprafata, iar bordurile care delimiteaza partea carosabila de trotuare si spatii verzi, sunt
degradate, deprofilate iar pe alocuri lipsesc.

Trotuarul de pe strada Lt. Pais David este generos in ceea ce priveste |atimea, motiv pentru
care locuitorii din zona parcheaza autovehiculele pe suprafata acestuia, parcarea existenta din
spatele monumentului neasigurand numarul necesar de locuri de parcare.

Trecerile de pietoni din zond au pasul la bordura de aproximativ 10-12cm, iar din acest motiv
accesul persoanelor cu dizabilitati sau al carucioarelor cu copii este ingreunat.

Este necesarda remedierea acestor deficiente la elementele mentionate pentru a asigura
circulatia auto si pietonald in conditii de siguranta si confort.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare a parcarii si trotuarelor, se va reface structura rutiera
degradata si se vor realiza parcari noi in suprafata trotuarelor existente.

Trecerile de pietoni se vor modifica pentru a asigura un pas la bordura coboréat la 0-1cm,
adaptat pentru persoane cu dizabilitati. Se vor monta si dale tactile pentru persoanele cu
deficiente de vedere.

2.1. Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului

Amplasamentul proiectului se afla pe domeniul public al Municipiului Sfantu Gheorghe, iar
strazile pe care este necesard interventia sunt strada 1 Decembrie, strada Lt. Pais David si
parcarea existenta de pe strada Lt. Pdis David.

Aceste locatii sunt amplasate in intravilanul Municipiului, Tn zona de protectie a
,Monumentului Ostasului Roman” si se identifica cu urmatoarele numere CF: 40204 (str. 1



Decembrie), 40158 (str. Lt. Pdis David) si 40159 (parcarea impreuna cu Monumentul Ostasului
Roman).

Monumentul este inscris la pozitia 553, cod CV-1lI-m-B-13343, in Lista monumentelor istorice
actualizata prin Ordinul ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/8iulie 2004.

Strada 1 Decembrie se identifica cu drumul national DN13E, iar strada Lt. Pais David se
identifica pe o ramura cu drumul national DN12, plus cealalta ramura pe care se afla parcarea.
Strada 1 Decembrie asigura accesul dinspre centru spre Gara Sfantu Gheorghe, pe directia vest-
est, iar strada Lt. Pais David asigurd aceesul de la nord, dinspre Centru, spre sud, catre localitatea
Chichis.

Tronsonul de strada care face obiectul proiectului este o ramura a strazii Lt. Pais David si are
aceeasi denumire. Tronsonul este amplasat in spatele Monumentului Ostasului Roman si face
legatura intre strada 1 Decembrie si strada Lt. Pais David propriuzisa, care se identifica cu DN13E.

Toate aceste locatii mentionate se afla Tn subzona UTR37 conform PUG aprobat.

b) topografia

Perimetrul se incadreazd in Bazinul Sfantu Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia
depresiunii Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul
cercetat incadrandu-se 1n terasa superioard a raului Olt. Terenul de fundare se prezinta usor

inclinat si nu se gdsesc goluri carstice sau alunecari de teren.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei
Caracterul intramontan al depresiunii Sfantu Gheorghe se evidentiaza printr-o temperatura
medie anuald de 8°C, cu o medie a temperaturilor din luna ianuarie de -3.9° C si o medie a

temperaturilor pentru luna iunie de 17.8°C.

Tn timpul iernii sunt frecvente imersiunile de temperaturd; probabilitatea de aparitie a
gerurilor timpurii incepe cu data de 10 octombrie si a gerurilor Intarziate pana in data de 20

aprilie.

Sectorul investigat se afla Th zona cu adancimea maxima de Thghet de 110 cm, conform STAS

6054-85, iar conform STAS 1709/1-90, zona studiata este situata in tipul climatic II.



d) geologia si seismicitatea

Din punct de vedere seismic, conform Codului de proiectare seismica, P100-1-2013, regiunea
corespunda zonei de calcul seismic caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului
ag=0,20 — pentru un interval mediu de recurenta IMR=100 ani. Din punct de vedere seismic,

terenul are perioada de colt Tc=0.07s.

e) devierile si protejarile de utilitati

Tn perimetrul amplasamentului exist3 retele de utilit3ti: alimentare cu energie electricd, apa
si canalizare menajera si pluviala, gaze naturale, energie electricd, pentru care s-au obtinut
conform cu Certificatul de Urbanism, avize si acorduri, de care s-a tinut cont la elaborarea

solutiilor tehnice.

f) sursele de apd, energie electricd, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrdri definitive
Si provizorii

Nu e cazul

g) cdile de acces permanente, cdile de comunicatii si altele asemenea

Accesul se face prin strada 1 Decembrie (DN13E) si strada Lt. Pais David (DN12).

h) cdile de acces provizorii

Nu e cazul

i) bunuride patrimoniu cultural imobil
Imobilele care contin elementele studiate se afld Tn proprietatea Municipiului Sfantu

Gheorghe si sunt situate in zona de protectie a ,,Monumentului Ostasului Roman”.

Lucrarile proiectate nu interfereaza cu monumentul propriuzis, acestea se desfasoara pe

cdile de comunicatie existente.

2.2.  Solutia tehnica

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Tn conformitate cu prevederile art. ”Obligatii si rdspunderi ale proiectantului”, din Legea nr.

10/1995 privind calitatea in constructii si In baza “"Metodologiei de stabilire a categoriei de
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importantd a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor”, obiectivul de investitie se incadreaza in categoria de importantd ”C- constructii

de importanta normalad”.

Conform Ordinului nr. 49/1998, privind aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane”, strada Lt. Pais David, se incadreaza in categoria a Ill-a —

strada colectoare.

Caracteristicile tehnice ale strazilor sunt urmatoarele:

Strada Viteza Parte carosabild | Trotuar stg. Trotuar dr.
1 Decembrie | 50km/h | 14.00m 4.2m-7.5m 10.0-10.5m
Lt. Pais David | 50km/h | 6.40m 11.7m-15.0m 0.0m-2.90m

b) varianta constructivd de realizare a investitiei

1. Lucrari pentru realizarea trotuarelor noi

Tn aceastd etapa se propune spargerea zidului existent de pe strada 1 Decembrie si realizarea
trotuarului spre parcarea din spatele monumentului; in acest fel se asigura o cale de acces
pietonala, prin parcare, spre capatul strazii, fara a interfera cu lucrarile care se vor executa pe

partea stangd, in dreptul blocurilor de locuinte
2. Lucrari de demolare ziduri existente si realizare ziduri de sprijin noi

Avand in vedere ca zidurile 1 si 3 se afla in totalitate pe zona parcarilor propuse, este
necesara demolarea completa a acestora; odata cu ele se demoleaza si celelalte doua ziduri si
se poate trece la realizarea noilor ziduri propuse; astfel se asigura platforma libera pentru

parcarea propusd de pe aceasta parte
3. Lucrari pe zona parcarilor noi

Platforma parcarilor fiind libera se poate trece la executarea lucrarilor de tdiere rost in asfalt

pe partea carosabild a strazii si indepartarea bordurilor, urmata apoi de lucrarile de terasament,



plantarea bordurilor noi pe perimetrul parcarilor si realizarea straturilor de fundatie din balast si

baza din piatra sparta; aceste lucrari se realizeaza la parcarile noi de pe ambele strazi
4. Lucrari pe zona trotuarelor existente

Platformele parcarilor fiind realizate la nivel de strat de baza si incadrate cu borduri, se poate
trece la demolara bordurilor pe zonele unde nu exista parcari, urmata de montara bordurilor noi
si decaparea superioara a trotuarelor existente plus realizarea completarii cu piatra sparta pe

toate zonele afectate
5. Lucrari pe zona parcarii existente

Tn parcarea existentd se va realiza frezarea stratului superior degradat din mixturi asfaltice si

se va realiza demontarea bordurilor existente si montarea celor noi
6. Lucrari de turnare mixturi asfaltice

Odata realizate lucrarile de mai sus se poate trece la turnarea mixturilor asfaltice din Bal6 la
partea carosabila (inclusiv completare in fata bordurilor la parte carosabila si colmatare rosturi)

si turnarea Ba8 la trotuare
7. Lucrari auxiliare

Tn aceastd etapd se propune realizarea Tn zona trecerilor de pietoni a dalelor tactile pentru
persoanele cu deficiente de vedere; se propune deasemenea plantarea stalpisorilor pe trotuarul
dreapta aval de parcare si amplsarea parapetului pietonal aval de zidul de sprijin 4 pana la
capatul strazii (zona intersectiei cu DN12); se amplaseaza si jardinierele pe zona zidurilor de

sprijin si ansamblul prefabricat punct de vanzare
8. Lucrari de marcaje si semnalizare rutiera

Tn ultima etapd se poate trece la realizarea de marcaje rutiere si plantarea de indicatoare,

conform planului de situatie propus

Constructorul poate aplica propria varianta constructiva de amenajare.



c) trasarea lucrdrilor
La deschiderea santierului lucrarilor, se vor preda constructorului pozitia in plan elementelor
componente ale investitiei si pichetii necesari trasarii lucrarilor. Cu aceasta ocazie vor fi predati

reperii de nivelment cu valoarea lor absoluta.

Lucrarile care se executa vor fi masurate la terminarea lor pe profile in unitati de lungime,
suprafata, volum sau tonaj, conform articolelor pe categorii de lucrari din proiect, caracterizate
in situatii de lucrdri, cumulative care vor fi decontate la finele fiecarei luni calendaristice

respectiv la terminarea obiectivului de investitii avand la baza caietele de atasamente.

d) protejarea lucrérilor executate si a materialelor din santier

Ofertantul va lua toate masurile necesare pentru protejarea lucrarilor in executie inclusiv a
materialelor. Constructorul trebuie sa asigure lucrarile de executie si materialele impotriva
degradarilor si furturilor pana la receptionarea lucrdrilor de catre beneficiar. De asemenea
executantul trebuie sa ia masuri de protectie a lucrarilor deja realizate contra degradarilor pe

perioada de iarna sau de timp ploios.

e) organizarea de santier
Pentru realizarea obiectivului propus in proiectul tehnic s-a considerat ca pentru prezenta
lucrare se realizeaza organizare de santier. Aceasta se va amplasa doar pe domeniul public, in

prima faza pe suprafata parcarii existente, iar apoi pe zona trotuarelor.

. MEMORIU TEHNIC: LUCRARI RUTIERE

1. Descrierea situatiei existente

Expertiza tehnica a constatat urmatoarele:
Partea carosabild

— La nivelul partii carosabile a trotuarelor exista fisuri si crapaturi, cu zone de asfalt alterat,

fnvechit, dar si zone in care s-au facut lucrari de instalatii, unde s-a refacut sistemul rutier;
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pe alocuri se vad straturi succesive de asfalt, dovada cad au fost asternute mai multe

straturi de uzura de-a lungul anilor

— La parcarea existenta situatia este similara, suprafata fiind brazdata de fisuri si crapaturi,

faiantari, plombari
Planeitatea suprafetei de rulare

— Caracteristica de planeitate nu este asigurata; caminele de vizitare nu sunt la cota, iar
lucrarile de plombare si reparatii, deasemenea afecteazd planeitatea, In special la

trotuar.
Scurgerea apelor

— Apele pluviale sunt dirijate spre strada atat din parcare cat si de pe trotuare; aici sunt

colectate Tn guri de scurgere existente care sunt legate la un canal colector existent.

Expertiza tehnica a evidentiat faptul cd degradarile aparute la trotuare si la parcare sunt
cauzate de varsta asfalturilor care odata cu trecerea timpului si-au pierdut din caracteristicile
initiale. Nu s-au constatat defecte de substrat care sa fi influentat Tn profunzime structura

sistemelor rutiere ale trotuarelor si parcarii.

2. Descrierea solutiei proiectate

2.1.  Amenajareain plan
Pentru strazile considerate: 1 Decembrie si Lt. Pdis David, nu se fac niciun fel de lucrari la
partea carosabila a acestora. Lucrarile propuse se vor realiza nafara partii carosabile, pe

suprafata trotuarelor existente si respectiv la parcarea existenta.

Nmarul parcarilor noi va fi de 10 bucati la strada 1 Decembrie si de 45 bucati la strada Lt. Pais

David. in parcarea existentd se amenajeazd 27 de parcéri.
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Caracteristicile strazilor sunt urmatoarele:

Strada Viteza Parte carosabild | Trotuar stg. Trotuar dr.
1 Decembrie | 50km/h | 14.00m 4.2m-7.5m 10.0-10.5m
Lt. Pais David | 50km/h | 6.40m 11.7m-15.0m 0.0m-2.90m

Strada 1 Decembrie

La strada 1 Decembrie se propune amenajarea de parcari pe partea dreaptd, in suprafata
trotuarului existent, care are o latime de 10.0m. Se vor amenaja 10 parcari oblice la unghi de
60°, cu o adancime de 5.60m si latime de 2.5m. Doud parcdri sunt destinate persoanelor cu
dizabilitati si au o latime de minim 4.8m. Amenajarea parcarilor incepe dupa trecerea de pietoni
existentad, aproximativ km 0+041.70 si se intinde pe o lungime de 34.0m. Dincolo de limitele
parcarii propuse, trotuarul existent se reabiliteazd. Tn dreptul parcarii, trotuarul rdmane cu o
latime de 4.90m, iar In rest isi pastreaza latimea de minim 10.0m. Trotuarul existent se
amenajeaza si Thainte de trecerea de pietoni mentionatd, pana la limita cu lucrarile de trotuar

executate la DN12.

Dupa intersectia cu strada Lt. Pais David, trotuarul existent are o latime de aproximativ
6.80m. Trotuarul se amenajeaza pana la km 0+122 al strazii 1 Decembrie. Pe acest tronson nu se

amenajeaza parcari.

Pe cele doua colturi ale strazii Lt. Pais David cu strada 1 Decembrie se amenajeaza insule
verzi, pentru a mari suprafata de spatiu verde dar si pentru a Tmpiedica stationarea

autovehiculelor in zona intersectiei.
Strada Lt. Pais David

Kilometrul 0+000 al strazii Lt. Pais David e considerat in axul strazii 1 Decembrie iar

reamenajrea trotuarelor acestei strazi se face pana la km 0+164.

Pe partea stanga trotuarul este cuprins intre marginea partii carosabile a strazii si blocurile
de locuinte deservite. Latimea este variabila, limitele fiind intre 11.7m si 15.0m. Din aceasta

|atime se vor amenaja parcari perpendiculare, pe o adancime de 5.0m cu ldtime de 2.5m (4.0m
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|atime pentru parcadrile destinate persoanelor cu dizabilitati, in numar de 3 bucati in aceasta

parcare).

Pe latura estica a intersectiei dintre strada Lt. Pais David si 1 Decembrie, se va monta un
punct de vanzare produse diverse pe patru directii similar cu altele de acest fel amplasate de

catre Primarie in interiorul orasului.
Ziduri de sprijin la strada Lt. Pais David

Tn lungul trotuarului exista 4 ziduri de sprijin, care au rolul de a asigura o suprafatd plana in

dreptul magazinelor de la parterul blocurilor de locuinte.

Sunt propuse 4 noi ziduri de sprijin cu lungimile conform urmatorului tabel:

Zid de sprijin L tronson H elevatie B elevatie
Zid de sprijin 1 9.0m 0.75m-1.28m 0.30m
Zid de sprijin 2 18.0m 1.0m-1.87m 0.30m
Zid de sprijin 3 20.0m 1.10m-1.85m 0.30m
Zid de sprijin 4 15.50m 0.75m-1.04m 0.30m

Zidurile de sprijin existente se vor demola si in dreptul lor, ca pozitie kilometrica, dar retras
Tnspre cladiri, se vor realiza alte ziduri de sprijin, care vor avea acelasi scop. Demolarea zidurilor
existente si retragerea spre cladiri a zidurilor propuse, se face pentru a asigura latimea de 5.0m
a parcarilor, pe intreaga lungime de aplicare. Fundatia si elevatia in noile ziduri de sprijin va fi din

beton C30/37.

Dincolo de coronamentul zidurilor de sprijin, pe suprafata trotuarului superior, se vor

dispune jardiniere de beton.
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Trepte de acces la trotuar aferent strada Lt. Pais David

Trotuarul este terasat in lungul sdu pentru a asigura planeitatea in dreptul magazinelor si are
prevazute trepte in partea de aval a fiecarui zid de sprijin. Treptele sunt din beton, dar degradate

la partea superioara. Latimile acestora sunt variabile la fiecare zid.

Treptele existente se vor demola si se vor inlocui cu altele noi, prefabricate, din beton

C30/37. Dimensiunile dalelor componente vor fi de 60x45x15cm (Lxbxh).

Pe partea dreapta a strazii exista trotuar intre km 0+097 si 0+147, care se va reabilita Tn mod

similar cu cel de pe partea stanga.

Tntre km 0+018 si km 0+32.50 nu este trotuar de acces spre parcarea existentd, pe partea
dreapta a strazii. Din acest motiv se propune amenajarea unui trotuar din strada 1 Decembrie

spre parcare, pe o lungime de 15.50m si latime de 1.75m.

2.2. Amenajarea in profil longitudinal

Tn profil longitudinal strada 1 Decembrie are pantd cu o valoare de 2.55% pe sectorul studiat.
Strada Lt. Pais David are o panta cu valoarea de 1.7% intre km 0+007 si 0+040, iar intre km 0+040
si km 0+165 panta este spre capat si are valoarea de -6.0%. Elementele la care se intervine prin

proiect: trotuare, ziduri de sprijin si parcari, urmeaza aceste pante existente ale strazii.

2.3. Amenajarea in profil transversal
Panta transversald a trotuarelor reabilitate si a trotuarelor noi de pe cele doua strazi va avea

valoarea cuprinsa intre 1.5% si 2.5%, conform cu cea existenta, spre partea carosabila a strazilor.

Pe zona parcarilor, panta transversala va avea valoarea de 2.0-2.5% spre partea carosabila a

strazilor.

Trotuarele vor fi marginite inspre partea carosabild existentd respectiv spre parcarile noi cu
bordura din granit cu dimensiunea 20x25cm. Pasul la bordura va fi de 15cm in zonele de trotuar-

parcare proiectata, 12cm in zonele de trotuar-carosabil existent si 10cm in parcarea existenta.
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Limita dintre parcari-carosabil existent la strazi va fi delimitata de bordura prefabricata din
beton, de dimensiune 10x15cm, cu pasul de 0-3cm deoarece strazile existente sunt deprofilate
la margine sau cu structura deteriorata. Se urmareste astfel realizarea unei planeitati corecte a

parcarilor, care altfel ar fi afectate de legatura cu partea carosabilda deprofilata a strazilor.

2.4. Sistemul rutier

Partea carosabild a parcarilor propuse va avea urmatorul sistem rutier:

- 6cm strat de uzura Bal6
- 20cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal
- 35cm strat de fundatie din balast

Partea carosabild a parcarii existente se ranforseaza:

- 6cm strat de uzurad Bal6
- 4cm frezare asfalt existent

Structura rutierd a trotuarelor reabilitate va avea urmatorul sistem rutier:

- 15cm decapare straturi superioare existente
- 4cm strat de uzura Ba8
- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal

Structura rutierd a trotuarelor noi va avea urmatorul sistem rutier:

- 4cm strat de uzura Ba8
- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal

- 20cm strat de fundatie din balast

2.5. Scurgerea apelor pluviale
Pe ambele strazi se mentine scurgerea apelor pluviale catre gurile de scurgere amplasate pe

strazi, avand in vedere cd nu se executa lucrari care sa depaseasca perimetrul existent.

2.6.  Siguranta circulatiei

Strada 1 Decembrie

Semnalizarea rutierd existentd se pastreazi la trecerile de pietoni existente. in plus fatd de

aceastd semnalizare, se vor dispune dale tactile pentru nevazatori.
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La parcarea nou formata din spatiul trotuarului se amplaseaza una bucata indicator Fig. G34:
,Parcare” si se marcheaza cu marcaj specific delimitarile intre parcari, numarul parcarii si

nsemnul de parcare pentru persoane cu dizabilitati.
Strada Lt. Pais David
Semnalizarea rutierd existenta se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:

- Lastrada se recomanda adoptarea unui marcaj nou pentru trecerile de pietoni si axul
drumului, desi partea carosabild este deterioratd; in plus fata de aceasta semnalizare,

se vor dispune dale tactile pentru nevazatori

- Indicatoarele existente amplasate pe stadlpul de electricitate existent pe partea
stanga la km 0+021.50, se muta dupd trecerea de pietoni (Fig. B1l: ,Cedeazd
trecerea”) respectiv in dreptul trecerii pentru pietoni (Fig. G1: ,Trecere pentru

pietoni”) pe stalpi de semnalizare (parcurgand sensul spre str. 1 Decembrie).

- Laintrareain parcarea existenta de pe partea dreapta se monteaza indicatoarele Fig.
G34: ,Parcare” si Fig. G4: ,Sens unic”, sensul de deplasare in parcare fiind in sensul

kilometrajului strazii, dinspre strada 1 Decembrie spre capat.

- Parcarea existenta reabilitatd se marcheaza cu marcaj specific: delimitari intre

parcari, sageti directionale si numarul parcarii

- La iesirea din parcare se instaleaza cu vizibilitate spre strada indicatorul Fig. C1:
LAccesul interzis” si se instaleaza cu vedere spre parcare indicatorul Fig.B1:,Cedeaza

trecerea”

- La parcarea proiectatd de pe partea stdngd se amplaseaza indicatoare Fig. G34:
,Parcare” (2buc.) si se marcheaza cu marcaj specific: delimitarile Intre parcari,

numarul parcarii si Tnsemnul de parcare pentru persoane cu dizabilitati.
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- La trecerea pentru pietoni de la km 0+142 se realizeaza marcaj specific si se
amplaseaza indicatoarele Fig. G1: ,Trecere pentru pietoni” (2 buc); si la aceastd

trecere pentru pietoni se vor dispune dale tactile pentru nevazatori

- La iesirea de pe stradad se padstreaza indicatoarele existente amplasate pe partea

dreapta Fig. B2: ,Oprire” si Fig. D3:,,La dreapta”

- Se pastreaza indicatoarele existente de pe stadlpul de electricitate de pe partea stanga
de la km 0+172 (Fig. C18: ,Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 3.5t”,
Fig. C11: ,Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animald” si Fig. G38: ,Zona

rezidentiala”)
Semnalizarea orizontald si verticala se va realiza conform SR 1848/2015.

Pe timpul executiei semnalizarea se va realiza conform schemelor grafice din “Normele
metodologice privind conditile de Tnchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea

drumului ”, aprobate prin Ordinul comun M.I.-M.T. nr. 1112/411.

2.7.  Verificarea lucrarilor pe santier
Proiectantul va fi chemat pe santier, in general, conform programului pentru urmarirea si

controlul lucrarilor pe santier si in special, in urmatoarele etape de executie:
e predare amplasament;
e trasarea fundatiilor (infrastructura);
e verificarea cotei de fundare;
e verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta;
e receptie preliminara;

e receptie finala.
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Constructorul si beneficiarul vor solicita proiectantul si in alte momente, ori de cate ori va fi

necesar, in cazul aparitiei unor situatii neprevazute.

De asemenea, constructorul va cere de la toti furnizorii certificate de calitate pentru

materialele si elementele prefabricate introduse in opera.

Pentru betoane se vor intocmi retete in laborator functie de clasa betonului prevazuta in

proiect.

Se vor respecta cu strictete specificatiile anterioare referitoare la dozajul minim de ciment,

raportul maxim A/C.

2.8. Norme de securitate si sandtate a muncii

La executia lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative:
Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
- Legea privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006

- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.I. -

M.L.P.AT. nr. 381/1219/M.C./03.03.1994
Prescriptii:
- Codul rutier in vigoare in Romania;

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG 300/2006 in ceea ce priveste Planul de

securitate si sandtate a muncii.

Asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face conform “Instructiunilor privind
conditiile Tn care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restrictii sau inchide

circulatia, ca urmare a lucrarilor ce se executd in zona drumurilor publice”.

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si
iluminate noaptea. Prin caracterul lor, lucrarile in marea lor majoritate vor fi in contact direct

sau Tn apropierea traficului rutier. Pe acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare,
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de izolare, protectie si separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei
lucrarilor in conditii de trafic rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului
pe timpul noptii, cand orice nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate

genera accidente deosebit de grave.

2.9. Lista standardelor si normativelor aplicate

La intocmirea proiectului tehnic se va tine cont de legislatia in vigoare cu privire la:
= proiectarea si constructia drumurilor:
Norme generale
- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si

modernizarea drumurilor”.

Trasee si elemente geometrice

STAS 863 — 1985 “ Lucrari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor”
- STAS 10144/3-91 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare”
- STAS 10144/2-91 “ Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti...”
- STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;
- STAS 12253 - Straturi de forma - conditii tehnice generale de calitate;
Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata
- STAS 816-80 - Tuburi si piese de canalizare din beton simplu
- STAS 9470-70 — Ploi maxime. Intensitate durata frecventa.
Fundatii de balast, piatra sparta si / sau de balast, piatra sparta amestec optimal
- STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;

- STAS 2900 - Latimea drumurilor;
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- STAS 1598/ 1,2 -incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari

de drumuri;
Sisteme rutiere

- PD177 /2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide

( metoda analitica );

- STAS 1709/1-1990. “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.

Adéancimea de Tnghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

- STAS 1709/2-1990. “ Actiunea fenomenului de Thghet-dezghet in lucrari de drumuri.

Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”
Siguranta circulatiei rutiere
- Codul rutier in vigoare in Romania;
- STAS 1848/1, 2, 3 (Siguranta Traficului — Semnale Rutiere);

- STAS 1848/7 (Siguranta Traficului — Marcaje Rutiere).
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2.10.

Estimari privind forta de munca necesara

Faza de realizare a investitiei impune contractarea unei companii cu specific de lucrari de

drumuri si poduri. Tn tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile cu mana de lucru necesare

pentru realizarea investitiei:

Nr. crt. Denumirea meseriei Numar angajati
1. Asfaltator 4
2. Dulgher constructii 2
3. Betonist 1
4. Fierar betonist 1
5. Muncitor deservire 2
6. Pavator 1
7. Sapator 1
8. Pietrar 1
9. Muncitor deservire constructii-montaj 1
10. Finisor terasamente 2
11. Montator prefabricate 2
12. Maistru 1
13. Inginer 1
Total 20

Tn faza de exploatare nu este necesar personal care sd ocupe permanent posturi pentru

intretinerea/exploatarea investitiei. Aceasta va fi deservita de Administratorul drumului pentru

realizarea de lucrari de intretinere sau reparatii specifice domeniului de drumuri.
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2.11. Date tehnice care caracterizeaza investitia proiectata

.....

Elemente specifice UM
Reabilitare trotuare existente 2160 mp
Reabilitare parcare existenta 785 mp
Construire trotuare noi 21 mp
Construire parcdri noi 815 mp
Ziduri de sprijin 62.5 ml

2.12. Durata de realizare si etapele principale
Durata de realizare si etapele principale de executie a obiectivului sunt cuprinse sub

forma de Grafic general de realizare al lucrarilor.

Durata de realizare a lucrdrilor este de 6 luni si cuprinde faze, pe categorii de lucrari, faze

ce se enumera in ordinea executiei.
Investitia, ce face obiectul acestei documentatii, este impartita in obiecte astfel:

1. Proiect tehnic si detalii de executie
2. Asistenta tehnica

3. Organizare de santier

4. Lucrari de ziduri de sprijin si trepte
5. Lucrari de drum la parcari noi

Lucrari de trotuare

S

Lucrari de drum parcare existenta

8. Lucrari de semnalizare rutiera
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Graficul de lucru pentru aceasta investitie se compune din:

Simbol

Denumire

Luni

Proiect tehnic si detalii de executie

Asistenta tehnica

Organizare de santier

Lucrari de ziduri de sprijin si trepte

Lucrari de drum la parcari noi

Lucrari de trotuare

Lucrari de drum parcare existenta

O |IN|OO|N|DIW|IN|F-

Lucrari de semnalizare rutiera

RPINNW W[

Tntocmit

Ing. Muresan Ciprian
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[ll.  BREVIAR DE CALCUL

VERIFICAREA SISTEMULUI RUTIER LA INGHET-DEZGHET

Conform STAS 1709/1/2-1930

Blcatuirea sistemului rutier

Straturi hi

Strat BAle & cm
Strat PIATRA SPARTA 20cm
Strat BALAST 35cm

ci
0,50
0,75
0,90

Grozimea complexnlni ruotier
Hsr =61 cm

Grosimea echivalenta a straturilor ruotiere
He=6cm-0.5+20cm-0.75+ 35 cm-0.590

He =4%8.5cm

Spor la adancimea de inghet

AZ :=Hsr — He

AZ =0.115m

Adancimea de inghet in pamantunl de fundatie
tiponl climatic: II

conditii hidrologice: medioccre

tip pamant de fondatie:P3

indicele de inghet sistem rutier:I (MED -;%}=432
EZf =94 cm

Adancimea de inghet in complexunl ruotier:
Ecr = EF + AZ

Zer =1.055m

Gradunl efectiv de asigunrare la patronderea inghetnlni in

_ He
Zcr

K=0.48592 Kadm :=0.450

if K> Kadm

regultat *="verifica"™
el=e
rezultat :="NU wverifica"

s2istemnl rutier:

intocmit

ing. Muresan Ciprian

regultat ="verifica™
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V.

V.

CAIETE DE SARCINI (volum separat)

LISTE CU CANTITATI DE LUCRARI (volum separat)
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(B) PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona
Plan de situatie

Profiluri transversale tip
Detalii de executie

Profile transversale curente

(scara 1:5000)
(scara 1:1000)
(scara 1:50)
(scara 1:25, 1:50)

(scara 1:100)

PI
PS1, PS2
TT1, TT2, TT3
DE1,DE2

TC1-TC12
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