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DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE

Continut-cadru conform HG nr. 1116 din 2023 pentru modificarea si completarea HG nr.
907 din 2016 privind etapele de elaborare si
Continutul - cadru al documentatiilor tehnico - economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

(A) PIESE SCRISE

1. Lista si semndturile proiectantilor

pentru obiectivul de investitii

, Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentuluy
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2. Memoriu

2.1. Date generale

2.1.1 Denumirea investitiei:
REABILITAREA LOCURILOR DE PARCARE DIN SPATELE MONUMENTULUI OSTASULUI ROMAN
SI REABILITAREA TROTUARELOR DIN ZONA

2.1.2 Ordonator principal de credite/investitor

Primarul Municipiului Sfantu Gheorghe

2.1.3 Beneficiarul investitiei

Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe, Str. 1 Decembrie, nr 2,
Municipiul Sfantu Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: +40 267 316 957

2.1.4 Elaboratorul documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire

DAVELIS INFRAPLAN SRL, Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman, nr.2, ap.11, tel. 0745953404,
e-mail: ciprian.muresan @yahoo.com

2.1.5 ParticularitGti ale amplasamentului:

Zona studiata se afla in partea de est a orasului, pe malul stdng al raului Olt, dupa intersectia
strazilor Lt. Pais David si 1 Decembrie. Parcarea existenta din spatele monumentului si trotuarele
de pe strazile studiate sunt degradate, stratul de uzura prezentdnd faiantari sau exfolieri la
suprafata, iar bordurile care delimiteaza partea carosabild de trotuare si spatii verzi, sunt
degradate, deprofilate iar pe alocuri lipsesc.

Trotuarul de pe strada Lt. Pais David este generos in ceea ce priveste |atimea, motiv pentru
care locuitorii din zona parcheaza autovehiculele pe suprafata acestuia, parcarea existenta din
spatele monumentului neasigurand numarul necesar de locuri de parcare.

Trecerile de pietoni din zona au pasul la bordura de aproximativ 10-12cm, iar din acest motiv
accesul persoanelor cu dizabilitati sau al carucioarelor cu copii este ingreunat.

Este necesara remedierea acestor deficiente la elementele mentionate pentru a asigura
circulatia auto si pietonala in conditii de siguranta si confort.

Prin realizarea lucrarilor de reabilitare a parcarii si trotuarelor, se va reface structura rutiera
degradata si se vor realiza parcari noi in suprafata trotuarelor existente.



Trecerile de pietoni se vor modifica pentru a asigura un pas la bordura coboréat la 0-1cm,
adaptat pentru persoane cu dizabilitati. Se vor monta si dale tactile pentru persoanele cu
deficiente de vedere.

a) descrierea amplasamentului

Amplasamentul proiectului se afla pe domeniul public al Municipiului Sfantu Gheorghe, iar
strazile pe care este necesara interventia sunt strada 1 Decembrie, strada Lt. Pais David si
parcarea existenta de pe strada Lt. Pais David.

Aceste locatii sunt amplasate in intravilanul Municipiului, Tn zona de protectie a
,Monumentului Ostasului Roman” si se identifica cu urmatoarele numere CF: 40204 (str. 1
Decembrie), 40158 (str. Lt. Pais David) si 40159 (parcarea impreuna cu Monumentul Ostasului
Roman).

Monumentul este inscris la pozitia 553, cod CV-1lI-m-B-13343, in Lista monumentelor istorice
actualizata prin Ordinul ministrului Culturii si Cultelor nr. 2314/8iulie 2004.

Strada 1 Decembrie se identifica cu drumul national DN13E, iar strada Lt. Pais David se
identifica pe o ramura cu drumul national DN12, plus cealalta ramura pe care se afla parcarea.
Strada 1 Decembrie asigura accesul dinspre centru spre Gara Sfantu Gheorghe, pe directia vest-
est, iar strada Lt. Pais David asigura aceesul de la nord, dinspre Centru, spre sud, catre localitatea
Chichis.

Tronsonul de strada care face obiectul proiectului este o ramura a strazii Lt. Pais David si are
aceeasi denumire. Tronsonul este amplasat in spatele Monumentului Ostasului Roman si face
legaturaintre strada 1 Decembrie si strada Lt. Pais David propriuzisa, care se identifica cu DN13E.

Toate aceste locatii mentionate se afla Tnh subzona UTR37 conform PUG aprobat.

b) topografia

Perimetrul se incadreazd in Bazinul Sfantu Gheorghe, tinut care reprezinta digitatia
depresiunii Tarii Barsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul
cercetat Tncadrandu-se in terasa superioard a raului Olt. Terenul de fundare se prezinta usor

inclinat si nu se gdsesc goluri carstice sau alunecari de teren.

c) trasarea lucrarilor
La deschiderea santierului lucrarilor, se vor preda constructorului pozitia in plan elementelor
componente ale investitiei si pichetii necesari trasarii lucrarilor. Cu aceasta ocazie vor fi predati

reperii de nivelment cu valoarea lor absoluta.

Lucrarile care se executa vor fi masurate la terminarea lor pe profile in unitati de lungime,

suprafata, volum sau tonaj, conform articolelor pe categorii de lucrari din proiect, caracterizate
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n situatii de lucrari, cumulative care vor fi decontate la finele fiecarei luni calendaristice

respectiv la terminarea obiectivului de investitii avand la baza caietele de atasamente.

d) clima si fenomenele naturale specifice zonei
Caracterul intramontan al depresiunii Sfantu Gheorghe se evidentiaza printr-o temperatura
medie anuald de 8°C, cu o medie a temperaturilor din luna ianuarie de -3.9° C si o0 medie a

temperaturilor pentru luna iunie de 17.8°C.

Tn timpul iernii sunt frecvente imersiunile de temperaturd; probabilitatea de aparitie a
gerurilor timpurii incepe cu data de 10 octombrie si a gerurilor Tntarziate pana in data de 20

aprilie.

Sectorul investigat se afla Th zona cu adancimea maxima de Thghet de 110 cm, conform STAS

6054-85, iar conform STAS 1709/1-90, zona studiata este situata in tipul climatic II.

e) geologia si seismicitatea

Din punct de vedere seismic, conform Codului de proiectare seismica, P100-1-2013, regiunea
corespunda zonei de calcul seismic caracterizata prin valoarea de varf a acceleratiei terenului
ag=0,20 — pentru un interval mediu de recurenta IMR=100 ani. Din punct de vedere seismic,

terenul are perioada de colt Tc=0.07s.

f) categoria de importantd a obiectivului

Tn conformitate cu prevederile art. ”Obligatii si rdspunderi ale proiectantului”, din Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii si in baza "Metodologiei de stabilire a categoriei de
importanta a constructiilor” din “Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a
constructiilor”, obiectivul de investitie se incadreaza in categoria de importantd ”C- constructii

de importanta normalad”.

Conform Ordinului nr. 49/1998, privind aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea si
realizarea strazilor in localitati urbane”, strada Lt. Pais David, se incadreaza in categoria a Ill-a —

strada colectoare.



2.2.  Memorii pe specialitati

2.2.1 Memoriu tehnic lucrdri rutiere

a) Descrierea situatiei existente

Expertiza tehnica a constatat urmatoarele:
Partea carosabila

— Lanivelul partii carosabile a trotuarelor exista fisuri si crapaturi, cu zone de asfalt alterat,
Tnvechit, dar si zone in care s-au facut lucrari de instalatii, unde s-a refacut sistemul rutier;
pe alocuri se vad straturi succesive de asfalt, dovada cd au fost asternute mai multe

straturi de uzura de-a lungul anilor

— La parcarea existenta situatia este similara, suprafata fiind brazdata de fisuri si crapaturi,

faiantari, plombari
Planeitatea suprafetei de rulare

— Caracteristica de planeitate nu este asiguratd; caminele de vizitare nu sunt la cota, iar
lucrarile de plombare si reparatii, deasemenea afecteazd planeitatea, in special la

trotuar.
Scurgerea apelor

— Apele pluviale sunt dirijate spre strada atat din parcare cat si de pe trotuare; aici sunt

colectate Tn guri de scurgere existente care sunt legate la un canal colector existent.

Expertiza tehnica a evidentiat faptul cd degradarile aparute la trotuare si la parcare sunt
cauzate de varsta asfalturilor care odata cu trecerea timpului si-au pierdut din caracteristicile
initiale. Nu s-au constatat defecte de substrat care sa fi influentat Tn profunzime structura

sistemelor rutiere ale trotuarelor si parcarii.



b) Descrierea solutiei proiectate
Amenajarea in plan
Pentru strazile considerate: 1 Decembrie si Lt. Pdis David, nu se fac niciun fel de lucrari la
partea carosabila a acestora. Lucrarile propuse se vor realiza nafara partii carosabile, pe

suprafata trotuarelor existente si respectiv la parcarea existenta.

Nmarul parcarilor noi va fi de 10 bucati la strada 1 Decembrie si de 45 bucati la strada Lt. Pais

David. in parcarea existentd se amenajeazd 27 de parcéri.

Caracteristicile strazilor sunt urmatoarele:

Strada Viteza Parte carosabila | Trotuar stg. Trotuar dr.
1 Decembrie | 50km/h | 14.00m 4.2m-7.5m 10.0-10.5m
Lt. Pais David | 50km/h | 6.40m 11.7m-15.0m 0.0m-2.90m

Strada 1 Decembrie

La strada 1 Decembrie se propune amenajarea de parcari pe partea dreaptd, in suprafata
trotuarului existent, care are o latime de 10.0m. Se vor amenaja 10 parcari oblice la unghi de
60°, cu o adancime de 5.60m si latime de 2.5m. Doud parcdri sunt destinate persoanelor cu
dizabilitati si au o latime de minim 4.8m. Amenajarea parcarilor incepe dupa trecerea de pietoni
existenta, aproximativ km 0+041.70 si se intinde pe o lungime de 34.0m. Dincolo de limitele
parcarii propuse, trotuarul existent se reabiliteazd. Tn dreptul parcarii, trotuarul rdmane cu o
latime de 4.90m, iar n rest isi pastreaza latimea de minim 10.0m. Trotuarul existent se
amenajeaza si Thainte de trecerea de pietoni mentionatd, pana la limita cu lucrarile de trotuar

executate la DN12.

Dupa intersectia cu strada Lt. Pais David, trotuarul existent are o latime de aproximativ
6.80m. Trotuarul se amenajeaza pana la km 0+122 al strazii 1 Decembrie. Pe acest tronson nu se

amenajeaza parcari.

Pe cele doua colturi ale strazii Lt. Pais David cu strada 1 Decembrie se amenajeaza insule
verzi, pentru a mari suprafata de spatiu verde dar si pentru a Tmpiedica stationarea

autovehiculelor in zona intersectiei.



Strada Lt. Pais David

Kilometrul 0+000 al strazii Lt. Pais David e considerat in axul strazii 1 Decembrie iar

reamenajrea trotuarelor acestei strazi se face pana la km 0+164.

Pe partea stanga trotuarul este cuprins intre marginea partii carosabile a strazii si blocurile
de locuinte deservite. Latimea este variabila, limitele fiind intre 11.7m si 15.0m. Din aceasta
|atime se vor amenaja parcari perpendiculare, pe o adancime de 5.0m cu ldtime de 2.5m (4.0m
latime pentru parcarile destinate persoanelor cu dizabilitati, in numar de 3 bucati in aceasta

parcare).

Pe latura estica a intersectiei dintre strada Lt. Pais David si 1 Decembrie, se va monta un
punct de vanzare produse diverse pe patru directii similar cu altele de acest fel amplasate de

catre Primarie in interiorul orasului.
Ziduri de sprijin |a strada Lt. Pais David

Tn lungul trotuarului exista 4 ziduri de sprijin, care au rolul de a asigura o suprafatd plana in

dreptul magazinelor de la parterul blocurilor de locuinte.

Sunt propuse 4 noi ziduri de sprijin cu lungimile conform urmatorului tabel:

Zid de sprijin L tronson H elevatie B elevatie
Zid de sprijin 1 9.0m 0.75m-1.28m 0.30m
Zid de sprijin 2 18.0m 1.0m-1.87m 0.30m
Zid de sprijin 3 20.0m 1.10m-1.85m 0.30m
Zid de sprijin 4 15.50m 0.75m-1.04m 0.30m

Zidurile de sprijin existente se vor demola si in dreptul lor, ca pozitie kilometrica, dar retras
inspre cladiri, se vor realiza alte ziduri de sprijin, care vor avea acelasi scop. Demolarea zidurilor
existente si retragerea spre cladiri a zidurilor propuse, se face pentru a asigura latimea de 5.0m
a parcarilor, pe intreaga lungime de aplicare. Fundatia si elevatia in noile ziduri de sprijin va fi din

beton C30/37.

Dincolo de coronamentul zidurilor de sprijin, pe suprafata trotuarului superior, se vor

dispune jardiniere de beton.
10



Trepte de acces la trotuar aferent strada Lt. Pais David

Trotuarul este terasat in lungul sdu pentru a asigura planeitatea in dreptul magazinelor si are
prevazute trepte in partea de aval a fiecarui zid de sprijin. Treptele sunt din beton, dar degradate

la partea superioara. Latimile acestora sunt variabile la fiecare zid.

Treptele existente se vor demola si se vor inlocui cu altele noi, prefabricate, din beton

C30/37. Dimensiunile dalelor componente vor fi de 60x45x15cm (Lxbxh).

Pe partea dreaptd a strazii exista trotuar intre km 0+097 si 0+147; se va reabilita in mod

similar cu cel de pe partea stanga, inclusiv treptele care coboara spre DN12 (trepte 60x45x15cm)

Tntre km 0+018 si km 0+32.50 nu este trotuar de acces spre parcarea existentd, pe partea
dreapta a strazii. Din acest motiv se propune amenajarea unui trotuar din strada 1 Decembrie

spre parcare, pe o lungime de 15.50m si latime de 1.75m.

Amenajarea in profil longitudinal
Tn profil longitudinal strada 1 Decembrie are panti cu o valoare de 2.55% pe sectorul studiat.
Strada Lt. Pais David are o panta cu valoarea de 1.7% intre km 0+007 si 0+040, iar intre km 0+040
si km 0+165 panta este spre capat si are valoarea de -6.0%. Elementele la care se intervine prin

proiect: trotuare, ziduri de sprijin si parcari, urmeaza aceste pante existente ale strazii.

Amenajarea in profil transversal
Panta transversald a trotuarelor reabilitate si a trotuarelor noi de pe cele doua strazi va avea

valoarea cuprinsa intre 1.5% si 2.5%, conform cu cea existenta, spre partea carosabila a strazilor.

Pe zona parcarilor, panta transversala va avea valoarea de 2.0-2.5% spre partea carosabila a

strazilor.

Trotuarele vor fi marginite inspre partea carosabila existentd respectiv spre parcarile noi cu
bordura din granit cu dimensiunea 20x25cm. Pasul la bordura va fi de 15cm in zonele de trotuar-

parcare proiectata, 12cm in zonele de trotuar-carosabil existent si 10cm in parcarea existenta.

Limita dintre parcari-carosabil existent la strazi va fi delimitata de bordura prefabricata din
beton, de dimensiune 10x15cm, cu pasul de 0-3cm deoarece strazile existente sunt deprofilate
la margine sau cu structura deterioratd. Se urmareste astfel realizarea unei planeitati corecte a
parcarilor, care altfel ar fi afectate de legatura cu partea carosabila deprofilata a strazilor.
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Sistemul rutier

Partea carosabild a parcarilor propuse va avea urmatorul sistem rutier:

- 6cm strat de uzura Bal6
- 20cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal
- 35cm strat de fundatie din balast

Partea carosabild a parcarii existente se ranforseaza:

- 6cm strat de uzura Bal6
- 4cm frezare asfalt existent

Structura rutierd a trotuarelor reabilitate va avea urmatorul sistem rutier:

- 15cm decapare straturi superioare existente
- 4cm strat de uzura Ba8
- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal

Structura rutierd a trotuarelor noi va avea urmatorul sistem rutier:

- 4cm strat de uzura Ba8
- 12cm strat de baza din piatra sparta amestec optimal

- 20cm strat de fundatie din balast

Scurgerea apelor pluviale
Pe ambele strazi se mentine scurgerea apelor pluviale catre gurile de scurgere amplasate pe

strazi, avand in vedere cd nu se executa lucrari care sa depaseasca perimetrul existent.

Siguranta circulatiei

Strada 1 Decembrie

Semnalizarea rutierd existentd se pastreazi la trecerile de pietoni existente. in plus fatd de

aceasta semnalizare, se vor dispune dale tactile pentru nevazatori.

La parcarea nou formata din spatiul trotuarului se amplaseaza una bucatd indicator Fig. G34:
,Parcare” si se marcheaza cu marcaj specific delimitarile intre parcari, numarul parcarii si

nsemnul de parcare pentru persoane cu dizabilitati.
Strada Lt. Pais David

Semnalizarea rutierd existenta se completeaza si se modifica dupa cum urmeaza:
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- Lastrada se recomanda adoptarea unui marcaj nou pentru trecerile de pietoni si axul
drumului, desi partea carosabild este deterioratd; in plus fat3 de aceasta semnalizare,

se vor dispune dale tactile pentru nevazatori

- Indicatoarele existente amplasate pe stédlpul de electricitate existent pe partea
stangd la km 0+021.50, se mutd dupa trecerea de pietoni (Fig. B1l: ,Cedeaza
trecerea”) respectiv in dreptul trecerii pentru pietoni (Fig. G1: ,Trecere pentru

pietoni”) pe stalpi de semnalizare (parcurgand sensul spre str. 1 Decembrie).

- Laintrareain parcarea existenta de pe partea dreapta se monteaza indicatoarele Fig.
G34: ,Parcare” si Fig. G4: ,Sens unic”, sensul de deplasare in parcare fiind in sensul

kilometrajului strazii, dinspre strada 1 Decembrie spre capat.

- Parcarea existenta reabilitatd se marcheaza cu marcaj specific: delimitari intre

parcari, sageti directionale si numarul parcarii

- La iesirea din parcare se instaleaza cu vizibilitate spre strada indicatorul Fig. C1:
»Accesul interzis” sise instaleaza cu vedere spre parcare indicatorul Fig.B1:,Cedeaza

trecerea”

- La parcarea proiectatda de pe partea stanga se amplaseaza indicatoare Fig. G34:
,Parcare” (2buc.) si se marcheaza cu marcaj specific: delimitarile intre parcari,

numarul parcarii si Insemnul de parcare pentru persoane cu dizabilitati.

- La trecerea pentru pietoni de la km 0+142 se realizeaza marcaj specific si se
amplaseaza indicatoarele Fig. G1: ,Trecere pentru pietoni” (2 buc); si la aceastd

trecere pentru pietoni se vor dispune dale tactile pentru nevazatori

- La iesirea de pe strada se pastreaza indicatoarele existente amplasate pe partea

dreapta Fig. B2: ,Oprire” si Fig. D3:,,La dreapta”

- Se pastreaza indicatoarele existente de pe stalpul de electricitate de pe partea stanga
de la km 0+172 (Fig. C18: ,Accesul interzis vehiculelor avand masa mai mare de 3.5t”,
Fig. C11: ,Accesul interzis vehiculelor cu tractiune animald” si Fig. G38: ,Zona

rezidentiald”)

Semnalizarea orizontald si verticala se va realiza conform SR 1848/2015.

13



Pe timpul executiei semnalizarea se va realiza conform schemelor grafice din “Normele
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie, in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea

drumului ”, aprobate prin Ordinul comun M.I.-M.T. nr. 1112/411.

Verificarea lucrdrilor pe santier
Proiectantul va fi chemat pe santier, in general, conform programului pentru urmarirea si

controlul lucrarilor pe santier si in special, in urmatoarele etape de executie:
e predare amplasament;
e trasarea fundatiilor (infrastructura);
e verificarea cotei de fundare;
e verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta;

e receptie preliminara;

receptie finala.

Constructorul si beneficiarul vor solicita proiectantul si in alte momente, ori de céte ori va fi

necesar, in cazul aparitiei unor situatii neprevazute.

De asemenea, constructorul va cere de la toti furnizorii certificate de calitate pentru

materialele si elementele prefabricate introduse in opera.

Pentru betoane se vor intocmi retete in laborator functie de clasa betonului prevazuta in

proiect.

Se vor respecta cu strictete specificatiile anterioare referitoare la dozajul minim de ciment,

raportul maxim A/C.

Norme de securitate si sandtate a muncii

La executia lucrarilor se vor respecta urmatoarele acte normative:
Norme generale de protectia muncii - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

- Legea privind securitatea si sanatatea in munca nr. 319/2006

14



- Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.I. -

M.L.P.AT. nr.381/1219/M.C./03.03.1994
Prescriptii:
- Codul rutier in vigoare in Romania;

La executia lucrarilor se vor respecta prevederile HG 300/2006 in ceea ce priveste Planul de

securitate si sanatate a muncii.

Asigurarea circulatiei pe timpul executiei lucrarilor se va face conform “Instructiunilor privind
conditiile Tn care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restrictii sau inchide

circulatia, ca urmare a lucrarilor ce se executd in zona drumurilor publice”.

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil si
iluminate noaptea. Prin caracterul lor, lucrarile in marea lor majoritate vor fi in contact direct
sau Tn apropierea traficului rutier. Pe acest considerent se impun lucrari sigure de semnalizare,
de izolare, protectie si separare a zonelor de lucru si de o permanenta supraveghere a executiei
lucrarilor in conditii de trafic rutier. O atentie deosebita trebuie acordata semnalizarii traficului
pe timpul noptii, cand orice nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranta circulatiei poate

genera accidente deosebit de grave.

Lista standardelor si normativelor aplicate

La Intocmirea proiectului tehnic se va tine cont de legislatia in vigoare cu privire la:
= proiectarea si constructia drumurilor:
Norme generale
- Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

- Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea si

modernizarea drumurilor”.
Trasee si elemente geometrice
- STAS 863 — 1985 “ Lucrari de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor”

- STAS 10144/3-91 “Strazi. Elemente geometrice. Prescriptii de proiectare”
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- STAS 10144/2-91 “ Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti...”

- STAS 2914 - Terasamente - conditii tehnice generale de calitate;

- STAS 12253 - Straturi de forma - conditii tehnice generale de calitate;
Dispozitive de scurgere si evacuare a apelor de suprafata

- STAS 816-80 - Tuburi si piese de canalizare din beton simplu

- STAS 9470-70 — Ploi maxime. Intensitate durata frecventa.
Fundatii de balast, piatra sparta si / sau de balast, piatra sparta amestec optimal

- STAS 6400 Straturi de baza si de fundatii;

- STAS 2900 - Latimea drumurilor;

- STAS 1598 /1,2 -incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari

de drumuri;
Sisteme rutiere

- PD177 /2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide

( metoda analitica );

- STAS 1709/1-1990. “Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.

Adancimea de Tnghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.”

- STAS 1709/2-1990. “ Actiunea fenomenului de Thghet-dezghet in lucrari de drumuri.

Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii de calcul.”
Siguranta circulatiei rutiere
- Codul rutier in vigoare in Romania;
- STAS 1848/1, 2, 3 (Siguranta Traficului — Semnale Rutiere);

- STAS 1848/7 (Siguranta Traficului — Marcaje Rutiere).
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Estimdri privind forta de muncd necesara
Faza de realizare a investitiei impune contractarea unei companii cu specific de lucrari de
drumuri si poduri. in tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile cu mana de lucru necesare

pentru realizarea investitiei:

Nr. crt. Denumirea meseriei Numar angajati
1. Asfaltator 4
2. Dulgher constructii 2
3. Betonist 1
4. Fierar betonist 1
5. Muncitor deservire 2
6. Pavator 1
7. Sapator 1
8. Pietrar 1
9. Muncitor deservire constructii-montaj 1
10. Finisor terasamente 2
11. Montator prefabricate 2
12. Maistru 1
13. Inginer 1
Total 20

Tn faza de exploatare nu este necesar personal care s& ocupe permanent posturi pentru
intretinerea/exploatarea investitiei. Aceasta va fi deservitd de Administratorul drumului pentru

realizarea de lucrari de intretinere sau reparatii specifice domeniului de drumuri.

Durata de realizare si etapele principale
Durata de realizare si etapele principale de executie a obiectivului sunt cuprinse sub

forma de Grafic general de realizare al lucrarilor.

Durata de realizare a lucrarilor este de 6 luni si cuprinde faze, pe categorii de lucrari, faze

ce se enumera in ordinea executiei.

Investitia, ce face obiectul acestei documentatii, este impartita in obiecte astfel:
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1. Proiect tehnic si detalii de executie

b

Asistenta tehnica

Organizare de santier

g @

Lucrari de ziduri de sprijin si trepte
Lucrari de drum la parcari noi
Lucrari de trotuare

Lucrdri de drum parcare existentd

o A e ;A

Lucrari de semnalizare rutiera

Graficul de lucru pentru aceastd investitie se compune din:

Simbol Denumire luni|1]121|3

1 Proiect tehnic si detalii de executie 2

Asistenta tehnica

Organizare de santier

Lucrari de ziduri de sprijin si trepte

Lucrari de drum la parcari noi

Lucrari de trotuare

Lucrdri de drum parcare existenta

RINOY U TW N
FININDIWIWIL D

Lucrdri de semnalizare rutiera

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectatd

.....

Elemente specifice UM
Reabilitare trotuare existente 2160 mp
Reabilitare parcare existentd 785 mp
Construire trotuare noi 21 mp
Construire parcari noi 815 mp
Ziduri de sprijin 62.5 mi
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2.4. Devizul general al lucrarilor

Valoarea TVA Valoarea
Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului - - -
1.2 Amenajarea terenului - - -
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea i i )
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOLUL 1 - - -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
2.10 L S - - - -
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 - - -
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.1 Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.1.3 Alte studii specifice - - -
3. D(.)cumentatiiI—SL_Jport s_i ch.(_eltuieli pentru obtinerea de 13,800.00 2.622.00 16,422.00
avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul ) ) )
) energetic al cladirilor
35 Proiectare 68,000.00 12,920.00 80,920.00
3.5.1 Tema de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a i i i
lucrarilor de interventii si deviz general
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
354 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,000.00 >70.00 3,570.00
355 Verif.i.carea tehnica.de calitate a proiectului tehnic si a 4,000.00 260.00 4,760.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 61,000.00 11,590.00 72,590.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie - - -
3.7 Consultanta 4,000.00 760.00 4,760.00
371 .Mana.g.(?mentul de proiect pentru obiectivul de i i i
investitii
3.7.2 Auditul finaciar 4,000.00 760.00 4,760.00
3.8 Asistenta tehnica 28,000.00 5,320.00 33,320.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 6,800.00 1,292.00 8,092.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al lucrarilor de executie, avizat 1,200.00 228.00 1,428.00
de catre ISC /? MMR
3.8.2 Dirigentie de santier -, //‘ . :\ 16,000.00 3,040.00 19,040.00
3.8.3 Coordonator m;n/ter,ieﬁ/,,% q{(mna@@“ @S‘ ...\\ 4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOLUL 3 i v 25]] 122,800.00 23,332.00 146,132.00
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CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,799,424.15 341,890.59 2,141,314.74
4.1.1 Strada 1 DECEMBRIE 286,217.79 54,381.38 340,599.17
4.1.2 Strada LT. PAIS DAVID 1,513,206.36 287,509.21 1,800,715.57
49 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si i i i
functionale
43 Utilajg, echipamente tehnologice si functionale care i i i
necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care i i i
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari - - -
4.6 Active necorporale - - -
TOTAL CAPITOLUL 4 1,799,424.15 341,890.59 2,141,314.74
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 29,842.18 5,670.01 35,512.19
51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 29,842.18 5,670.01 35,512.19
5.1.1.1 | Organizare de santier 29,842.18 5,670.01 35,512.19
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,793.67 380.00 22,173.67
591 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii i i i
finantatoare
592 Cota aferen’Ff‘;} ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 8997.12 i 8997.12
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
523 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 1,799.42 - 1,799.42
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,997.12 - 8,997.12
595 Taxe pgntru ac9rduri, avize conforme si autorizatia de 2.000.00 380.00 2.380.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 379,084.83 72,026.12 451,110.95
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 - -
TOTAL CAPITOLUL 5 431,720.68 78,076.13 509,796.81
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - - -
TOTAL CAPITOLUL 6 - - -
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

7.10 | Cheltuieli aferente marjei de buget(25%)

Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea

7.20  rezervei de implementare pentru ajustare de - - -
pret(23%)
TOTAL CAPITOLUL 7 - - -
TOTAL GENERAL: 2,353,944.83 443,298.72 2,797,243.55
din care:C+M (1.2,1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) 1,829,266.33 347,560.60 2,176,826.93

7

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe’

gy

tntocmit: ing. Muresan Ciprian
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¥ s

Anexe la memoriu

2.5.1
292
2595
254
2:9.5

Program de control pe faze determinante (anexat)

Program de control al calittii si de faze determinante (anexat)

Avize si acorduri conform cu certificatul de urbanism (anexate n volum separat)
Studiu geotehnic (anexat in volum separat)

Expertiza tehnicd (anexat in volum separat)
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VIZAT I.S.C.
Inspectoratul Regional in Constructii Centru
Inspector sef judetean
251 PROGRAM DE CONTROL PE FAZE DETERMINANTE

Privind investitia: Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentului Ostasului

Roman si reabilitarea trotuarelor din zond
Categoria de importanta: “C”- normala
Beneficiar: Primadria Sfantu Gheorghe
Investitor: Primaria Sfantu Gheorghe

Proiectant: DAVELIS INFRAPLAN SRL

FAZA LA CARE SE EXECUTA CONTROLUL

DRUM

FAZA | Faza premergatoare asternerii stratului de uzura din BA8 (primul tronson de

cel putin 500 mp ce urmeaza a fi realizat )

Tntocmit

DAVELIS INFRAPLAN SRL (ing. Ciprian

VERIFICATOR MLPTL

BENEFICIAR

ANTREPRENOR
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VIZAT I.S.C.

Inspectoratul Regional in Constructii Centru
Inspector sef judetean
2.5.2 PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII SI DE FAZE DETERMINANTE
Privind investitia: Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentului Ostasului
Roman si reabilitarea trotuarelor din zona
Categoria de importanta: “C”- normala
Beneficiar: Primaria Sfantu Gheorghe
Investitor: Primaria Sfantu Gheorghe
Proiectant: DAVELIS INFRAPLAN SRL
Tn conformitate cu legea nr. 10/1995, H.G. 742/2018, H.G.492/2018, H.G. 343/2017 se

stabileste urmatorul program de control al calitatii lucrarilor:

Nr. | Faze de lucrari, inclusiv faze determinante care | Documentul Participanti | Nr. si data
crt. | se verifica sau se receptioneaza calitativ pentru | care actului
la control *
care trebuie Tntocmite documente de atestare a R incheiat
se Intocmeste |
calitatii lucrarilor .
B
P.V.P.A.
E
P.V.F.D.
P
P.V.R.C.
P.V.T.L.
P.V.LA.
1. Predare primire amplasament PVPA BPE
2. | Trasarea lucrarilor PVTL BE
3. Receptia patului drumului PVLA BE
4, Receptia stratului de fundatie din balast PVLA BE
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5. Receptie montare borduri PVRC BE
6. | Receptia stratului de baza din piatra sparta PVED BPEI
PVLA BPE
. Receptia stratului de uzura BA8 (trotuare) PVLA BE
8. Receptia stratului de uzurd BA16 PVRC BE
9. | Receptia cota si natura teren de fundare la zid PVRC BE
10. | Receptie ziduri de sprijin PVRC BE
11. | Receptie trepte de acces PVRC BE
12. | Receptia semnalizarii rutiere finale PVRC BE
13. | Receptia la terminarea lucrarilor PVRC BPE
14. | Receptia finald PVRC BPE

*Pp V.P.A. (proces verbal de predare amplasament); P.V.F.D. (proces verbal de control al calitatii
n faza determinantd); P.V.R.C. (proces verbal de receptie calitativa); P.V.T.L. {proces verbal de

trasare); P.V.L.A. (proces verbal lucrdri ascunse
** | = Inspectorat in c-tii; B = beneficiar; E = executant; P = proiectant

Intocmit: DAVELIS INFRAPLAN SRL

ing. Ciprian Muresan

VERIFICATOR MLPTL

ing. Popa Emil

BENEFICIAR

EXECUTANT
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(B) PIESE DESENATE

Plan de incadrare in zona
Plan de situatie

Profiluri transversale tip
Detalii de executie

Profile transversale curente

(scara 1:5000)
(scara 1:1000)
(scara 1:50)

(scara 1:25, 1:50)

(scara 1:100)

PI

PS1, PS2
TT1, 772,713
DE1,DE2

TC1-TC12
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