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2. Memoriu 

2.1. Date generale 

2.1.1 Denumirea investitiei: 

REABILITAREA LOCURILOR DE PARCARE DIN SPATELE MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN 

ȘI REABILITAREA TROTUARELOR DIN ZONĂ 

2.1.2 Ordonator principal de credite/investitor 

Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe 

2.1.3 Beneficiarul investiţiei 

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, Str. 1 Decembrie, nr 2,  

Municipiul Sfântu Gheorghe, jud. Covasna 

Telefon: +40 267 316 957 

2.1.4 Elaboratorul documentaţiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire 

DAVELIS INFRAPLAN SRL, Cluj-Napoca, str. Dionisie Roman, nr.2, ap.11, tel. 0745953404, 

 e-mail: ciprian.muresan @yahoo.com 

2.1.5 Particularităţi ale amplasamentului: 

Zona studiată se afla în partea de est a oraşului, pe malul stâng al răului Olt, după intersecţia 
străzilor Lt. Păiş David şi 1 Decembrie. Parcarea existentă din spatele monumentului şi trotuarele 
de pe străzile studiate sunt degradate, stratul de uzură prezentând faianţări sau exfolieri la 
suprafaţă, iar bordurile care delimitează partea carosabilă de trotuare şi spaţii verzi, sunt 
degradate, deprofilate iar pe alocuri lipsesc. 

Trotuarul de pe strada Lt. Păiş David este generos în ceea ce priveşte lăţimea, motiv pentru 
care locuitorii din zonă parchează autovehiculele pe suprafaţa acestuia, parcarea existentă din 
spatele monumentului neasigurând numărul necesar de locuri de parcare. 

Trecerile de pietoni din zonă au pasul la bordura de aproximativ 10-12cm, iar din acest motiv 
accesul persoanelor cu dizabilităţi sau al cărucioarelor cu copii este îngreunat. 

Este necesară remedierea acestor deficienţe la elementele menţionate pentru a asigura 
circulaţia auto şi pietonală în condiţii de siguranţă şi confort. 

Prin realizarea lucrărilor de reabilitare a parcării şi trotuarelor, se va reface structura rutieră 
degradată şi se vor realiza parcări noi în suprafaţa trotuarelor existente. 
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Trecerile de pietoni se vor modifica pentru a asigura un pas la bordură coborât la 0-1cm, 
adaptat pentru persoane cu dizabilităţi. Se vor monta şi dale tactile pentru persoanele cu 
deficienţe de vedere.  

a) descrierea amplasamentului 

Amplasamentul proiectului se află pe domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, iar 
străzile pe care este necesară intervenţia sunt strada 1 Decembrie, strada Lt. Păiş David şi 
parcarea existentă de pe strada  Lt. Păiş David. 

Aceste locaţii sunt amplasate în intravilanul Municipiului, în zona de protecţie a 
„Monumentului Ostașului Român” şi se identifică cu următoarele numere CF: 40204 (str. 1 
Decembrie), 40158 (str. Lt. Păiş David) şi 40159 (parcarea împreună cu Monumentul Ostașului 
Român).  

Monumentul este înscris la poziţia 553, cod CV-III-m-B-13343, în Lista monumentelor istorice 
actualizata prin Ordinul ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/8iulie 2004. 

Strada 1 Decembrie se identifică cu drumul naţional DN13E, iar strada Lt. Păiş David se 
identifică pe o ramura cu drumul naţional DN12, plus cealaltă ramură pe care se află parcarea. 
Strada 1 Decembrie asigură accesul dinspre centru spre Gara Sfântu Gheorghe, pe direcţia  vest-
est, iar  strada Lt. Păiş David asigură aceesul de la nord, dinspre Centru, spre sud, către localitatea 
Chichiş.  

Tronsonul de stradă care face obiectul proiectului este o ramură a străzii Lt. Păiş David şi are 
aceeaşi denumire. Tronsonul este amplasat în spatele Monumentului Ostaşului Roman şi face 
legătura între strada 1 Decembrie şi strada Lt. Păiş David propriuzisă, care se identifică cu DN13E. 

Toate aceste locaţii menţionate se afla în subzona UTR37 conform PUG aprobat. 

b) topografia 

Perimetrul se încadrează în Bazinul Sfântu Gheorghe, ţinut care reprezintă digitaţia 

depresiunii Ţării Bârsei. Relieful depresiunii este format din trei trepte concentrice, perimetrul 

cercetat încadrându-se în terasa superioară a râului Olt. Terenul de fundare se prezintă uşor 

înclinat şi nu se găsesc goluri carstice sau alunecări de teren. 

c) trasarea lucrarilor  

La deschiderea şantierului lucrărilor, se vor preda constructorului poziţia în plan elementelor 

componente ale investitiei şi picheţii necesari trasării lucrărilor. Cu această ocazie vor fi predaţi 

reperii de nivelment cu valoarea lor absolută. 

Lucrările care se execută vor fi măsurate la terminarea lor pe profile în unităţi de lungime, 

suprafaţă, volum sau tonaj, conform articolelor pe categorii de lucrări din proiect, caracterizate 
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în situaţii de lucrări, cumulative care vor fi decontate la finele fiecărei luni calendaristice 

respectiv la terminarea obiectivului de investiţii având la bază caietele de ataşamente. 

d) clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Caracterul intramontan al depresiunii Sfântu Gheorghe se evidentiază printr-o temperatură 

medie anuală de 80 C, cu o medie a temperaturilor din luna ianuarie de -3.90 C și o medie a 

temperaturilor pentru luna iunie de 17.80 C. 

În timpul iernii sunt frecvente imersiunile de temperatură; probabilitatea de apariție a 

gerurilor timpurii începe cu data de 10 octombrie și a gerurilor întârziate până în data de 20 

aprilie. 

Sectorul investigat se află în zonă cu adâncimea maximă de îngheț de 110 cm, conform STAS 

6054-85, iar conform STAS 1709/1-90, zona studiata este situata în tipul climatic II. 

e) geologia și seismicitatea 

Din punct de vedere seismic, conform Codului de proiectare seismică, P100-1-2013, regiunea 

corespunda zonei de calcul seismic caracterizată prin valoarea de vârf a accelerației terenului 

ag=0,20 – pentru un interval mediu de recurență IMR=100 ani. Din punct de vedere seismic, 

terenul are perioada de colț Tc=0.07s. 

f) categoria de importanță a obiectivului 

În conformitate cu prevederile art. ”Obligații și răspunderi ale proiectantului”, din Legea nr. 

10/1995 privind calitatea în construcții și în baza ”Metodologiei de stabilire a categoriei de 

importanță a construcțiilor” din ”Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor”, obiectivul de investiție se incadrează în categoria de importanță ”C- construcții 

de importanță normală”. 

Conform Ordinului nr. 49/1998, privind aprobarea ”Normelor tehnice privind proiectarea și 

realizarea străzilor în localități urbane”, strada Lt. Păiș David, se încadrează în categoria a III-a –

stradă colectoare. 
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2.2. Memorii pe specialități 

2.2.1 Memoriu tehnic lucrări rutiere 

 

a) Descrierea situatiei existente 

Expertiza tehnică a constatat următoarele: 

Partea carosabilă 

− La nivelul părții carosabile a trotuarelor există fisuri și crăpături,  cu zone de asfalt alterat, 

învechit, dar și zone în care s-au făcut lucrări de instalaţii, unde s-a refăcut sistemul rutier; 

pe alocuri se văd straturi succesive de asfalt, dovada că au fost aşternute mai multe 

straturi de uzură de-a lungul anilor 

− La parcarea existenta situaţia este similară, suprafaţa fiind brăzdată de fisuri şi crăpaturi, 

faianțări, plombări 

Planeitatea suprafeţei de rulare 

− Caracteristica de planeitate nu este asigurată; căminele de vizitare nu sunt la cotă, iar 

lucrările de plombare și reparații, deasemenea afectează planeitatea, în special la 

trotuar. 

Scurgerea apelor 

− Apele pluviale sunt dirijate spre stradă atât din parcare cât şi de pe trotuare; aici sunt 

colectate în guri de scurgere existente care sunt legate la un canal colector existent. 

Expertiza tehnică a evidențiat faptul că degradările apărute la trotuare şi la parcare sunt 

cauzate de vârsta asfalturilor care odată cu trecerea timpului şi-au pierdut din caracteristicile 

iniţiale. Nu s-au constatat defecte de substrat care să fi influenţat în profunzime structura 

sistemelor rutiere ale trotuarelor şi parcării. 



 
 

9 
 

b) Descrierea soluției proiectate 

Amenajarea în plan 

Pentru străzile considerate: 1 Decembrie și Lt. Păiș David, nu se fac niciun fel de lucrări la 

partea carosabilă a acestora. Lucrările propuse se vor realiza înafara părții carosabile, pe 

suprafața trotuarelor existente și respectiv la parcarea existentă. 

Nmărul parcărilor noi va fi de 10 bucăți la strada 1 Decembrie și de 45 bucăți la strada Lt. Păiș 

David. În parcarea existentă se amenajează 27 de parcări. 

Caracteristicile străzilor sunt următoarele: 

Strada Viteza Parte carosabilă Trotuar stg. Trotuar dr. 

1 Decembrie 50km/h 14.00m 4.2m-7.5m 10.0-10.5m 

Lt. Păiș David 50km/h 6.40m 11.7m-15.0m 0.0m-2.90m 

Strada 1 Decembrie 

La strada 1 Decembrie se propune amenajarea de parcări pe partea dreaptă, în suprafața 

trotuarului existent, care are o lăţime de 10.0m. Se vor amenaja 10 parcări oblice la unghi de  

600, cu o adâncime de 5.60m şi lăţime de 2.5m. Două parcări sunt destinate persoanelor cu 

dizabilităţi şi au o lăţime de minim 4.8m. Amenajarea parcărilor începe după trecerea de pietoni 

existentă, aproximativ km 0+041.70 şi se întinde pe o lungime de 34.0m. Dincolo de limitele 

parcării propuse, trotuarul existent se reabilitează. În dreptul parcării, trotuarul rămâne cu o 

lăţime de 4.90m, iar în rest îşi păstrează lăţimea de minim 10.0m. Trotuarul existent se 

amenajează şi înainte de trecerea de pietoni menţionată, până la limită cu lucrările de trotuar 

executate la DN12. 

După intersecţia cu strada Lt. Păiș David, trotuarul existent are o lăţime de aproximativ 

6.80m. Trotuarul se amenajează până la km 0+122 al străzii 1 Decembrie. Pe acest tronson nu se 

amenajează parcări. 

Pe cele două colţuri ale străzii Lt. Păiș David cu strada 1 Decembrie se amenajează insule 

verzi, pentru a mări suprafaţa de spaţiu verde dar şi pentru a împiedica staţionarea 

autovehiculelor în zona intersecţiei. 
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Strada Lt. Păiș David 

Kilometrul 0+000 al străzii Lt. Păiș David e considerat în axul străzii 1 Decembrie iar 

reamenajrea trotuarelor acestei străzi se face până la km 0+164.  

Pe partea stângă trotuarul este cuprins între marginea părţii carosabile a străzii şi blocurile 

de locuinţe deservite. Lăţimea este variabilă, limitele fiind între 11.7m şi 15.0m. Din această 

lăţime se vor amenaja parcări perpendiculare, pe o adâncime de 5.0m cu lăţime de 2.5m (4.0m 

lăţime pentru parcările destinate persoanelor cu dizabilităţi, în număr de 3 bucăţi în această 

parcare). 

Pe latura estică a intersecţiei dintre strada Lt. Păiș David şi 1 Decembrie, se va monta un 

punct de vânzare produse diverse pe patru direcţii similar cu altele de acest fel amplasate de 

către Primărie în interiorul oraşului. 

Ziduri de sprijin la strada Lt. Păiș David 

În lungul trotuarului exista 4 ziduri de sprijin, care au rolul de a asigura o suprafaţă plană în 

dreptul magazinelor de la parterul blocurilor de locuinţe.  

Sunt propuse 4 noi ziduri de sprijin cu lungimile conform următorului tabel: 

Zid de sprijin  L tronson H elevație B elevație 

Zid de sprijin 1 9.0m 0.75m-1.28m 0.30m 

Zid de sprijin 2 18.0m 1.0m-1.87m 0.30m 

Zid de sprijin 3 20.0m 1.10m-1.85m 0.30m 

Zid de sprijin 4 15.50m 0.75m-1.04m 0.30m 

 

Zidurile de sprijin existente se vor demola şi în dreptul lor, ca poziţie kilometrică, dar retras 

înspre clădiri, se vor realiza alte ziduri de sprijin, care vor avea acelaşi scop. Demolarea zidurilor 

existente şi retragerea spre clădiri a zidurilor propuse, se face pentru a asigura lățimea de 5.0m 

a parcărilor, pe întreaga lungime de aplicare. Fundaţia şi elevaţia în noile ziduri de sprijin va fi din  

beton C30/37. 

Dincolo de coronamentul zidurilor de sprijin, pe suprafaţa trotuarului superior, se vor 

dispune jardiniere de beton. 
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Trepte de acces la trotuar aferent strada Lt. Păiș David 

Trotuarul este terasat în lungul său pentru a asigura planeitatea în dreptul magazinelor şi are 

prevăzute trepte în partea de aval a fiecărui zid de sprijin. Treptele sunt din beton, dar degradate 

la partea superioară. Lăţimile acestora sunt variabile la fiecare zid. 

Treptele existente se vor demola şi se vor înlocui cu altele noi, prefabricate, din beton 

C30/37. Dimensiunile dalelor componente vor fi de 60x45x15cm (Lxbxh). 

Pe partea dreaptă a străzii există trotuar între km 0+097 şi 0+147; se va reabilita în mod 

similar cu cel de pe partea stângă, inclusiv treptele care coboară spre DN12 (trepte 60x45x15cm) 

Între km 0+018 şi km 0+32.50 nu este trotuar de acces spre parcarea existentă, pe partea 

dreaptă a străzii. Din acest motiv se propune amenajarea unui trotuar din strada 1 Decembrie 

spre parcare, pe o lungime de 15.50m şi lăţime de 1.75m. 

Amenajarea în profil longitudinal 

În profil longitudinal strada 1 Decembrie are pantă cu o valoare de 2.55% pe sectorul studiat. 

Strada Lt. Păiș David  are o panta cu valoarea de 1.7% între km 0+007 si 0+040, iar între km 0+040 

si km 0+165 panta este spre capat si are valoarea de -6.0%. Elementele la care se intervine prin 

proiect: trotuare, ziduri de sprijin si parcări, urmează aceste pante existente ale străzii. 

Amenajarea în profil transversal 

Panta transversală a trotuarelor reabilitate și a trotuarelor noi de pe cele două străzi va avea 

valoarea cuprinsă între 1.5% și 2.5%, conform cu cea  existentă, spre partea carosabilă a străzilor. 

Pe zona parcărilor, panta transversală va avea valoarea de 2.0-2.5% spre partea carosabilă a 

străzilor. 

Trotuarele vor fi mărginite înspre partea carosabilă existentă respectiv spre parcările noi  cu 

bordură din granit cu dimensiunea 20x25cm. Pasul la bordură va fi de 15cm în zonele de trotuar- 

parcare proiectată, 12cm în zonele de trotuar-carosabil existent și 10cm în parcarea existentă. 

Limita dintre parcări-carosabil existent la strazi va fi delimitată de bordură prefabricată din 

beton, de dimensiune 10x15cm, cu pasul de 0-3cm deoarece străzile existente sunt deprofilate 

la margine sau cu structura deteriorată. Se urmarește astfel realizarea unei planeități corecte a 

parcărilor, care altfel ar fi afectate de legătura cu partea carosabilă deprofilată a străzilor. 
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Sistemul rutier 

Partea carosabilă a parcărilor propuse va avea următorul sistem rutier: 

- 6cm strat de uzură Ba16 

- 20cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal 

- 35cm strat de fundație din balast 

Partea carosabilă a parcării existente se ranforsează: 

- 6cm strat de uzură Ba16 

- 4cm frezare asfalt existent 

Structura rutieră a trotuarelor reabilitate va avea următorul sistem rutier: 

- 15cm decapare straturi superioare existente 

- 4cm strat de uzură Ba8 

- 12cm strat de bază din piatră sparta amestec optimal 

Structura rutieră a trotuarelor noi va avea următorul sistem rutier: 

- 4cm strat de uzură Ba8 

- 12cm strat de bază din piatră spartă amestec optimal 

- 20cm strat de fundație din balast 

Scurgerea apelor pluviale 

Pe ambele străzi se menține scurgerea apelor pluviale către gurile de scurgere amplasate pe 

străzi, având în vedere că nu se execută lucrări care să depașească perimetrul existent. 

Siguranța circulației 

Strada 1 Decembrie 

Semnalizarea rutieră existentă se păstrează la trecerile de pietoni existente. În plus față de 

această semnalizare, se vor dispune dale tactile pentru nevăzători. 

La parcarea nou formată din spațiul trotuarului se amplasează una bucată indicator Fig. G34: 

„Parcare” şi se marchează cu marcaj specific delimitările între parcări, numărul parcării şi 

însemnul de parcare pentru persoane cu dizabilităţi. 

Strada Lt. Păiș David 

Semnalizarea rutieră existentă se completează şi se modifică după cum urmează: 
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- La stradă se recomanda adoptarea unui marcaj nou pentru trecerile de pietoni şi axul 

drumului, deşi partea carosabilă este deteriorată; În plus faţă de aceasta semnalizare, 

se vor dispune dale tactile pentru nevăzători 

- Indicatoarele existente  amplasate pe stâlpul de electricitate existent pe partea 

stângă la km 0+021.50, se mută după trecerea de pietoni (Fig. B1: „Cedează 

trecerea”) respectiv în dreptul trecerii pentru pietoni (Fig. G1: „Trecere pentru 

pietoni”) pe stâlpi de semnalizare (parcurgând sensul spre str. 1 Decembrie). 

- La intrarea în parcarea existenta de pe partea dreaptă se montează indicatoarele Fig. 

G34: „Parcare” şi Fig. G4: „Sens unic”, sensul de deplasare în parcare fiind în sensul 

kilometrajului străzii, dinspre strada 1 Decembrie spre capăt. 

- Parcarea existenta reabilitată se marchează cu marcaj specific: delimitări între 

parcări, săgeţi direcţionale şi numărul parcării 

- La ieşirea din parcare se instalează cu vizibilitate spre stradă indicatorul Fig. C1: 

„Accesul interzis” şi se instalează cu vedere spre parcare indicatorul  Fig. B1: „Cedează 

trecerea” 

- La parcarea proiectată de pe partea stângă se amplasează indicatoare Fig. G34: 

„Parcare” (2buc.) şi se marchează cu marcaj specific: delimitările între parcări, 

numărul parcării şi însemnul de parcare pentru persoane cu dizabilităţi. 

- La trecerea pentru pietoni de la km 0+142 se realizează marcaj specific şi se 

amplasează indicatoarele Fig. G1: „Trecere pentru pietoni” (2 buc); şi la această 

trecere pentru pietoni se vor dispune dale tactile pentru nevăzători 

- La ieşirea de pe stradă se păstrează indicatoarele existente amplasate pe partea 

dreaptă Fig. B2: „Oprire” şi Fig. D3: „La dreapta” 

- Se păstrează indicatoarele existente de pe stâlpul de electricitate de pe partea stângă 

de la km 0+172 (Fig. C18: „Accesul interzis vehiculelor având masă mai mare de 3.5t”, 

Fig. C11: „Accesul interzis vehiculelor cu tracţiune animală” şi Fig. G38: „Zona 

rezidenţială”) 

Semnalizarea orizontală şi verticală se va realiza conform SR 1848/2015. 
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Pe timpul execuției semnalizarea se va realiza conform schemelor grafice din ”Normele 

metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de 

circulație, în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea 

drumului ”, aprobate prin Ordinul comun M.I.-M.T. nr. 1112/411. 

Verificarea lucrărilor pe şantier 

Proiectantul va fi chemat pe şantier, în general, conform programului pentru urmărirea şi 

controlul lucrărilor pe şantier şi în special, în următoarele etape de execuţie: 

• predare amplasament; 

• trasarea fundaţiilor (infrastructura); 

• verificarea cotei de fundare; 

• verificarea lucrărilor ajunse in faza determinanta; 

• recepţie preliminară; 

• recepţie finală. 

Constructorul şi beneficiarul vor solicita proiectantul şi în alte momente, ori de câte ori va fi 

necesar, în cazul apariţiei unor situaţii neprevăzute. 

De asemenea, constructorul va cere de la toţi furnizorii certificate de calitate pentru 

materialele şi elementele prefabricate introduse în operă. 

Pentru betoane se vor întocmi reţete în laborator funcţie de clasa betonului prevăzută în 

proiect.  

Se vor respecta cu stricteţe specificaţiile anterioare referitoare la dozajul minim de ciment, 

raportul maxim A/C. 

Norme de securitate și sănătate a muncii 

La execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele acte normative: 

Norme generale de protecţia muncii - Ministerul Muncii şi Protecţiei  Sociale 

- Legea privind securitatea şi sănătatea în munca  nr. 319/2006 
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- Norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor, aprobate prin ordin comun M.I. - 

M.L.P.A.T. nr. 381/1219/M.C./03.03.1994 

Prescripţii: 

- Codul rutier în vigoare în România; 

La execuţia lucrărilor se vor respecta prevederile HG 300/2006 în ceea ce priveşte Planul de 

securitate şi sănătate a muncii. 

Asigurarea circulaţiei pe timpul execuţiei lucrărilor se va face conform “Instrucţiunilor privind 

condiţiile în care organele de administrare a drumurilor publice pot institui restricţii sau închide 

circulaţia, ca urmare a lucrărilor ce se execută în zona drumurilor publice”. 

Toate punctele periculoase vor fi semnalizate cu panouri de avertizare amplasate vizibil şi 

iluminate noaptea. Prin caracterul lor, lucrările în marea lor majoritate vor fi în contact direct 

sau în apropierea traficului rutier. Pe acest considerent se impun lucrări sigure de semnalizare, 

de izolare, protecţie şi separare a zonelor de lucru şi de o permanentă supraveghere a execuţiei 

lucrărilor în condiţii de trafic rutier. O atenţie deosebită trebuie acordată semnalizării traficului 

pe timpul nopţii, când orice nerespectare a indicatoarelor specifice de siguranţa circulaţiei poate 

genera accidente deosebit de grave. 

Lista standardelor și normativelor aplicate 

La întocmirea proiectului tehnic se va ține cont de legislația în vigoare cu privire la: 

 proiectarea și construcția drumurilor: 

Norme generale 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; 

- Ordinul M.T. nr. 45/1998 “Norme tehnice privind proiectarea, construirea şi 

modernizarea drumurilor”. 

Trasee şi elemente geometrice 

- STAS 863 – 1985 “ Lucrări de drumuri.Elemente geometrice ale traseelor” 

- STAS 10144/3-91 “Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare” 
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- STAS 10144/2-91 “ Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti...” 

- STAS 2914 - Terasamente - condiţii tehnice generale de calitate; 

- STAS 12253 - Straturi de formă - condiţii tehnice generale de calitate; 

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor de suprafaţă 

- STAS 816-80 - Tuburi şi piese de canalizare din beton simplu 

- STAS 9470-70 – Ploi maxime. Intensitate durată frecvenţă. 

Fundaţii de balast, piatră spartă şi / sau de balast, piatră spartă amestec optimal 

- STAS 6400 Straturi de bază şi de fundaţii; 

- STAS 2900 - Lăţimea drumurilor; 

- STAS 1598 / 1,2 - încadrarea îmbrăcăminţilor la lucrări de construcţii noi şi modernizări 

de drumuri; 

Sisteme rutiere 

- PD177 / 2001 - Normativ privind dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide 

( metoda analitică ); 

- STAS 1709/1-1990. “Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 

Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul.” 

- STAS 1709/2-1990. “ Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ în lucrări de drumuri. 

Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii de calcul.” 

Siguranţa circulaţiei rutiere 

- Codul rutier în vigoare în România; 

- STAS 1848/1, 2, 3 (Siguranţa Traficului – Semnale Rutiere); 

- STAS 1848/7 (Siguranţa Traficului – Marcaje Rutiere). 
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Estimări privind forţa de muncă necesara 

Faza de realizare a investiției impune contractarea unei companii cu specific de lucrări de 

drumuri și poduri. În tabelul de mai jos sunt prezentate consumurile cu mâna de lucru necesare 

pentru realizarea investiției: 

Nr. crt. Denumirea meseriei Numar angajați 

1.  Asfaltator  4 

2.  Dulgher construcții 2 

3.  Betonist 1 

4.  Fierar betonist 1 

5.  Muncitor deservire 2 

6.  Pavator 1 

7.  Sapator 1 

8.  Pietrar 1 

9.  Muncitor deservire construcții-montaj 1 

10.  Finisor terasamente 2 

11.  Montator prefabricate 2 

12.  Maistru 1 

13.  Inginer  1 

 Total  20 

În faza de exploatare nu este necesar personal care să ocupe permanent posturi pentru 

întreținerea/exploatarea investiției. Aceasta va fi deservită de Administratorul drumului pentru 

realizarea de lucrări de întreținere sau reparații specifice domeniului de drumuri. 

Durata de realizare și etapele principale 

 Durata de realizare şi etapele principale de execuţie a obiectivului sunt cuprinse sub 

formă de Grafic general de realizare al lucrărilor. 

 Durata de realizare a lucrărilor este de 6 luni şi cuprinde faze, pe categorii de lucrări, faze 

ce se enumeră în ordinea execuţiei. 

Investiţia, ce face obiectul acestei documentaţii, este împărţită în obiecte astfel: 
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2.4. Devizul general al lucrarilor 

Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli 
Valoarea 

(exclusiv TVA) 
TVA Valoarea 

(inclusiv TVA) 
Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului  
 1.1   Obtinerea terenului                    -                      -                      -    
 1.2   Amenajarea terenului                    -                      -                      -    

 1.3  
 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 
terenului la starea initiala  

                  -                      -                      -    

 1.4   Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                    -                      -                      -    
 TOTAL CAPITOLUL 1                    -                      -                      -    
 CAPITOLUL 2  
 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii  

    2.10   Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului de investitii  

                  -                      -                      -    

 TOTAL CAPITOLUL 2                    -                      -                      -    
 CAPITOLUL 3  
 Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica  
 3.1   Studii           5,000.00              950.00           5,950.00  
 3.1.1   Studii de teren           5,000.00              950.00           5,950.00  
 3.1.2   Raport privind impactul asupra mediului                    -                      -                      -    
 3.1.3   Alte studii specifice                    -                      -                      -    

 3.2  
 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de 
avize, acorduri si autorizatii  

       13,800.00           2,622.00         16,422.00  

 3.3   Expertiza tehnica           4,000.00              760.00           4,760.00  

 3.4  
 Certificarea performantei energetice si auditul 
energetic al cladirilor                    -                      -                      -    

 3.5   Proiectare         68,000.00         12,920.00         80,920.00  
 3.5.1   Tema de proiectare                    -                      -                      -    
 3.5.2   Studiu de prefezabilitate                    -                      -                      -    

 3.5.3  
 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general  

                  -                      -                      -    

 3.5.4   Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor  

         3,000.00              570.00           3,570.00  

 3.5.5  
 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie           4,000.00              760.00           4,760.00  

 3.5.6   Proiect tehnic si detalii de executie         61,000.00         11,590.00         72,590.00  
 3.6   Organizarea procedurilor de achizitie                    -                      -                      -    
 3.7   Consultanta           4,000.00              760.00           4,760.00  

 3.7.1  
 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii   

                  -                      -                      -    

 3.7.2   Auditul finaciar           4,000.00              760.00           4,760.00  
 3.8   Asistenta tehnica         28,000.00           5,320.00         33,320.00  
 3.8.1   Asistenta tehnica din partea proiectantului           8,000.00           1,520.00           9,520.00  
 3.8.1.1   pe perioada de executie a lucrarilor            6,800.00           1,292.00           8,092.00  

 3.8.1.2  
 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat 
de catre ISC  

         1,200.00              228.00           1,428.00  

 3.8.2   Dirigentie de santier         16,000.00           3,040.00         19,040.00  
 3.8.3   Coordonator in materie de securitate si sanatate           4,000.00              760.00           4,760.00  
 TOTAL CAPITOLUL 3       122,800.00         23,332.00       146,132.00  
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 CAPITOLUL 4  
 Cheltuieli pentru investitia de baza  
 4.1   Constructii si instalatii    1,799,424.15       341,890.59    2,141,314.74  
 4.1.1   Strada 1 DECEMBRIE       286,217.79         54,381.38       340,599.17  
 4.1.2   Strada LT. PAIS DAVID    1,513,206.36       287,509.21    1,800,715.57  

 4.2   Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale  

                  -                      -                      -    

 4.3  
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj                    -                      -                      -    

 4.4  
 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
nu necesita montaj si echipamente de transport  

                  -                      -                      -    

 4.5   Dotari                    -                      -                      -    
 4.6   Active necorporale                    -                      -                      -    
 TOTAL CAPITOLUL 4    1,799,424.15       341,890.59    2,141,314.74  
 CAPITOLUL 5  
 Alte cheltuieli  
 5.1   Organizare de santier         29,842.18           5,670.01         35,512.19  

 5.1.1   Lucrari de constructii pentru organizarea santierului         29,842.18           5,670.01         35,512.19  

 5.1.1.1   Organizare de santier         29,842.18           5,670.01         35,512.19  
 5.1.2   Cheltuieli conexe organizarii santierului                    -                      -                      -    
 5.2   Comisioane, cote, taxe, costul creditului         21,793.67              380.00         22,173.67  

 5.2.1  
 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare                    -                      -                      -    

 5.2.2  
 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 
de constructii  

         8,997.12                    -             8,997.12  

 5.2.3  
 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii   

         1,799.42                    -             1,799.42  

 5.2.4   Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC           8,997.12                    -             8,997.12  

 5.2.5  
 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare  

         2,000.00              380.00           2,380.00  

 5.3   Cheltuieli diverse si neprevazute       379,084.83         72,026.12       451,110.95  
 5.4   Cheltuieli pentru informare si publicitate           1,000.00                    -                      -    
 TOTAL CAPITOLUL 5       431,720.68         78,076.13       509,796.81  
 CAPITOLUL 6  
 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste  
 6.1   Pregatirea personalului de exploatare                    -                      -                      -    
 6.2   Probe tehnologice si teste                    -                      -                      -    
 TOTAL CAPITOLUL 6                    -                      -                      -    
 CAPITOLUL 7  
 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret  
    7.10   Cheltuieli aferente marjei de buget(25%)                    -                      -                      -    

    7.20  
 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt.constituirea 
rezervei de implementare pentru ajustare de 
pret(23%)  

                  -                      -                      -    

 TOTAL CAPITOLUL 7                    -                      -                      -    
 TOTAL GENERAL:    2,353,944.83       443,298.72    2,797,243.55  
 din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)    1,829,266.33       347,560.60    2,176,826.93  

Beneficiar: Municipiul Sfantu Gheorghe                                     intocmit: ing. Muresan Ciprian 







 
 

23 
 

VIZAT I.S.C. 

Inspectoratul Regional în Construcții Centru 

Inspector șef județean 

2.5.2 PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂȚII ȘI DE FAZE DETERMINANTE 

Privind investiția: Reabilitarea locurilor de parcare din spatele Monumentului Ostașului 
Român și reabilitarea trotuarelor din zonă 

Categoria de importanta: “C”- normală 

Beneficiar: Primăria Sfântu Gheorghe 

Investitor: Primăria Sfântu Gheorghe 

Proiectant: DAVELIS INFRAPLAN SRL 

În conformitate cu legea nr. 10/1995,  H.G. 742/2018,  H.G. 492/2018,  H.G. 343/2017 se 

stabilește următorul program de control al calității lucrărilor:   

Nr. 

crt. 

Faze de lucrări, inclusiv faze determinante care 

se verifică sau se recepţionează calitativ pentru 

care trebuie întocmite documente de atestare a 

calităţii lucrărilor 

Documentul 

care  

se întocmeşte 

* 

P.V.P.A.  

P.V.F.D.  

P.V.R.C.  

P.V.T.L.  

P.V.L.A.  

Participanţi  

la control * 

I   

B  

E  

P  

Nr. si data 

actului 

incheiat 

1.  Predare primire amplasament PVPA BPE  

2.  Trasarea lucrărilor PVTL BE  

3.  Recepţia patului drumului PVLA BE  

4.  Recepţia stratului de fundaţie din balast PVLA BE  
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