2.4. Devizul general al lucrarilor
Valoarea VA Valoarea
Nr. crt, Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (exclusiv TVA) (inclusiv TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.4 Obtinerea terenului - = -
1.2 Amenajarea terenului . . .
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea A ) i
terenului la starea initiala
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - - -
TOTAL CAPITOLUL 1 - s -
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
210 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare . ] )
obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOLUL 2 - = .
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistena tehnica
3.1 Studii 5,000.00 950.00 5,950.00
344 Studii de teren 5,000.00 950.00 5,950.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului - - -
3.13 Alte studii specifice - b
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de
2.2 avize, acorduri sl :utorizatll P 4%:800.00 2,622.00 16,422.00
3.3 Expertiza tehnica 4,000.00 760.00 4,760.00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul ) ) )
’ energetic al cladirilor
3.5 Prolectare 68,000.00 12,920.00 80,920.00
358.1 Tema de proiectare - - -
3.5.2 Studiu de prefezabilitate - - -
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a ) ) i
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Dflqumentatiile Fehnice ngce;gre in vederea obtinerii 3,000.00 570.00 3,570.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verif_ilcarea tehnica. de calitate a proiectului tehnic si a 4,000.00 760.00 4,760.00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 61,000.00 11,590.00 72,590.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie = - -
3.7 Consultanta 4,000.00 760.00 4,760.00
371 lMana‘gementuI de proiect pentru obiectivul de ) i )
investitii
a2 Auditul finaciar 4,000.00 760.00 4,760.00
38 Acistenta tehnica 28,000.00 5,320.00 33,320.00
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantulul 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 6,800.00 1,292.00 8,092.00
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
3.8.1.2 | programul de control al Iucr}pr de executie, avizat 1,200.00 228.00 1,428.00
de catre ISC 4 AT
382 | Dirigentiedesantier /7 . [/ N\ 16,000.00 3,040.00 19,040.00
383  Coordonator in pﬂﬁted;ﬁé%j‘ﬂgna & p.i“ \  4,000.00 760.00 4,760.00
TOTAL CAPITOLUL 3 L Pl VI aﬂ 1é'}} 122,800.00 23,332.00 146,132.00
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CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii 1,799,424.15 341,890.59 2,141,314.74
4.11 Strada 1 DECEMBRIE 286,217.79 54,381.38 340,599.17
4.1.2 Strada LT. PAIS DAVID 1,513,206.36 287,509.21 1,800,715.57
42 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si ) )
functionale ]
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care ) i i
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care i )
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari " . g
4.6 Active necorporale - J :
TOTAL CAPITOLUL 4 1,799,424.15 341,890.59 2,141,314.74
CAPITOLULS
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 29,842.18 5,670.01 35,512.19
51.1 Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 29,842.18 5,670.01 35,512.19
5.1.1.1 | Organizare de santier 29,842.18 5,670.01 35.512.19
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului - - -
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 21,793.67 380.00 22,173.67
521 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii ) i
finantatoare
522 Cota aferent”a ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 8.997.12 ) 8997.12
de constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
5.3 amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 1,799.42 - 1,799.42
lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 8,997.12 - 8,997.12
5.2.5 Taxe pgntru ac9rduri, avize conforme si autorizatia de 2,000.00 380.00 2.380.00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 379,084.83 72,026.12 451,110.95
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1,000.00 - -
TOTAL CAPITOLUL 5 431,720.68 78,076.13 509,796.81
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - -
6.2 Probe tehnologice si teste - -
TOTAL CAPITOLUL 6 e = ~
CAPITOLUL7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.10 l Cheltuieli aferente marjei de buget(25%) - - -
cheltuiell aferente marjei de buget si pt.constituirea
7.20 rezervei de implementare pentru ajustare de - - -
pret(23%)
TOTAL CAPITOLUL 7 = ~ ~
TOTAL GENERAL: 2,353,944.83 443,298.72 2,797,243.55
din care: C+M (1.2, 1.3,1.4,2,4.1,4.2,5.1.1) . 1,829,266.33 347,560.60 2,176,826.93

Beneficiar: Municipiul Sfantu G%wx

itocmit: ing. Muresan Ciprian

20




