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DEVIZ GENERAL
MODERNIZARE STRADA MALOMGAT
. . . . Valoare Valoare
N Denumirea capltt():l:(l;i)t:l Isel I?ubcapltolelor de (fara TVA) TVA (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea 0,00 0,00 0,00
terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0,00{ 0,00| 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.1 Studii de teren 3.000,00 570,00 3.570,00
3.1.1.1 Studiu geotehnic 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.1.2 Studiu topografic 1.500,00 285,00 1.785,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00!
3:13 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 2.000,00 380,00 2.380,00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 1.500,00 285,00 1.785,00|
34 Certificarea performantei energetice si auditul 0,00 0,00 0,00
energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 24.000,00 4.560,00 28.560,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 0,00 0,00 0,00
lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 6.000,00 1.140,00 7.140,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 10.000,00 1.800,00 11.800,00
detaliilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 12.000,00 2.280,00 14.280,00]
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00}
371 Managementul de proiect pentru obiectivul de 0,00 0,00 0,00,
investitii
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 14.000,00 2.660,00 16.660,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 2.000,00 380,00 2.380,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 1.500,00 285,00 1.785,00




3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 500,00 95,00 595,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat
de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 12.000,00 2.280,00 14.280,00
TOTAL CAPITOL 3 56.500,00 10.735,00 67.235,00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 1.147.189,26 217.965,96 1.365.155,22
4.1.1 Lucrari de drum 584.424,80 111.040,71 695.465,51
4.1.2 Punte pietonala 459.636,28 87.330,89 546.967,17
4.1.3 Canalizare pluviala 103.128,18 19.594,35 122.722,53
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 989,58 188,02 1.177,60
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 15.000,00 2.850,00 17.850,00
necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00 0,00 0,00
nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 1.163.178,84 221.003,98 1.384.182,82,
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 21.585,21 4.101,19 25.686,40
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 21.585,21 4.101,19 25.686,40
de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 13.032,40 0,00 13.032,40
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor 5.923,82 0,00 5.923,82
de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.184,76 0,00 1.184,76
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5.923,82 0,00 5.923,82
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 0,00 0,00 0,00
de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 240.235,77 45.644,80 285.880,56
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL § 274.853,38 49.745,99 324.599,37
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL LUCRARI 1.494.532,22 281.484,97 1.776.017,19|
TOTAL Constructii+Montaj 1.184.764,05 225.105,17 ’1.409.869,22|
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