

Proiectant,
S.C. IP & Coratza Inginerie.Ro . SRL

DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiții

Amenajare pistă pentru bicicliști pe digul râului Olt, între intersecția pâraului Arcuș cu drumul național DN12 și satul Chilieni

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	14.361,58	2.728,70	17.090,28
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		14.361,58	2.728,70	17.090,28
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	31.251,61	3.420,39	34.672,00
3.1.1	Studii de teren	31.251,61	3.420,39	34.672,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3	Expertizare tehnică	12.000,00	2.280,00	14.280,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	212.286,61	24.801,96	237.088,57
3.5.1	Temă de proiectare	1.200,00	0,00	1.200,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	80.550,00	0,00	80.550,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	25.000,00	4.750,00	29.750,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17.950,00	3.410,50	21.360,50
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	87.586,61	16.641,46	104.228,07
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	32.846,10	6.240,76	39.086,86
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	24.512,85	4.657,44	29.170,29
3.7.2	Auditul financiar	8.333,25	1.583,32	9.916,57
3.8	Asistență tehnică	114.872,14	21.825,71	136.697,85

3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	23.672,14	4.497,71	28.169,85
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	12.172,14	2.312,71	14.484,85
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	11.500,00	2.185,00	13.685,00
3.8.2	Dirigenție de șantier	91.200,00	17.328,00	108.528,00
3.8.3	Coordonator în materie de securitate și sănătate- conform Hotărârii Guvernului nr.300/2006, cu modificările și completările ulterioare			
TOTAL CAPITOL 3		405.506,46	58.568,81	464.075,27
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	11.554.184,08	2.195.294,98	13.749.479,06
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	35.731,14	6.788,92	42.520,06
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	116.900,00	22.211,00	139.111,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		11.706.815,22	2.224.294,89	13.931.110,11
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	149.845,28	28.470,60	178.315,88
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	59.297,35	11.266,50	70.563,85
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	90.547,93	17.204,11	107.752,04
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	149.151,01	0,00	149.151,01
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	67.595,05	0,00	67.595,05
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	12.538,54	0,00	12.538,54
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	66.017,42	0,00	66.017,42
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	3.000,00	0,00	3.000,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	250.835,98	47.658,84	298.494,82
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	12.377,77	2.351,78	14.729,55
TOTAL CAPITOL 5		562.210,03	78.481,22	640.691,25
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	1.429.085,20	271.526,19	1.700.611,39

TOTAL CAPITOL 7	1.429.085,20	271.526,19	1.700.611,39
TOTAL GENERAL	14.117.978,49	2.635.599,81	16.753.578,30
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	11.663.574,15	2.216.079,09	13.879.653,24

Proiectant

IP & CORATZA INGINERIE.RO SRL



