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1.Foaie de capat
2. Lista de semnaturi

3. Borderou
4.Memoriu de arhitectura

8. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

I Date generale

BORDEROU

1. Descriere functionala
1. Solutii constructive

V. Rezistenta si stabilitate

V. Asigurarea calitatii constructiei
VI Organizarea de santier

VII. Masuri de protectia muncii

Anexa 1 Cerinte esentiale de securitate
5.Caiete de sarcini
6. Program de control al calitatii lucrarilor
7. Liste cu cantitati de lucrari

a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari (formularul F3);

d) listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice,

(formularul F4);

e) fisa tehnica (formularul F5)

B.Piese desenate

1. Plan de incadrare in zona AO01
2. Plan releveu vegetatie PO1
3. Plan de situatie amenajare A02
4. Plan de situatie dotari A03
5. Plan de vegetatie A4
6. Plan de amplasare camere supraveghere A05
7. Plan de teren minifotbal A0B
8. Plan de teren baschet, pingpong AQ7
9. Plan de teren tenis cu piciorul, badminton A08
10. Plan de teren volei A09
11. Plan de teren echipamente fithess, platforme semicarosabile A10
12. Plan zona verde, loc de joaca pentru copii A11
13. Plan zona verde, detaliu 1 A11.1
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15. Extras din PUZ A12
16. Perspectiva

inclusiv dotari
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. DATE GENERALE

1.01 OBIECTUL PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT: AMENAJAREA UNOR TERENURI DE SPORT IN CARTIERUL
CluCuLul

AMPLASAMENT: MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. CARTIERUL CIUCULUI, NR.
FN, JUDETUL COVASNA

NUMAR PROIECT: 150/2021

PROIECTANT: SC CONSTRUCTII ORDOG SRL

BENEFICIAR: MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

520008 SF. GHEORGHE, STR. 1 DECEMBRIE 1918 NR. 2,
JUDETUL COVASNA

FAZA: PACHPOE ¢ PT+DE
1.02 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Amplasamentul pe care se doreste amenajarea terenului de sport, se gaseste in intravilanul
municipiului Sfantu Gheorghe, in cartierul Ciucului, pe un teren viran situat intre blocuri, teren care
in momentul de fata este complet neamenajat si neutilizat.

Amplasamentul este situat in suprafata de 7.028 mp, din totalul de 7.940 mp aflat in proprietate,
identificat prin CF nr. 23733 (1.020 mp), CF nr. 24643 (1.020 mp), CF nr. 40591 (3.500 mp),
respectiv CF nr. 40616 (2.100 mp) si CF 40587 (300 mp).

Spre nord, terenul se invecineaza cu terenuri private, spre est cu strada Ferencvaros, spre vest cu
drumul derivat din strada Romulus Cioflec, spre sud cu parcajul public existent cca. 120
autoturisme, cu acces din strada Romulus Cioflec si un teren aflat in proprietate privata. Pe latura
sud a strazii Romulus Cioflec, se afla Scoala “Godri Ferenc” cu clasele I-VIIl, la distanta de cca.
150 m. Vecinatatile sunt: la nord vecin: Ercse Roza, la est strada Ferencvaros, vecin: Momoiu
loan-Lucian, la sud parcare (domeniu public), la vest SC Partisa SRL si parcare (domeniu public).

Conform Certificatului de Urbanism, terenul este proprietate a municipiului Sfantu Gheorghe, cu
drept de administrare in favoarea Consiliului Local al Municpiului Sfantu Gheorghe.

Regimul economic este de zona spatii verzi, folosinta actuala faneata, zona de impozitare fiscala «
B ».

Conform P.U.Z. si R.L.U. aprobate prin H.C.L. nr. 27 / 2016, terenul face parte din U.T.R. 6
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Accesul in incinta se realizeaza de pe strada Ferencvaros, care deriva spre nord din strada
Romulus Cioflec. De asemenea, se poate accede la teren de la nivelul parcajului public existent la
sud fata de amplasament.

Indicatori de ocupare (utilizare) a terenului:
POT existent 0,00 %
CUT existent 0,00

Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a solicitat amenajarea unor terenuri de sport, drept care i s-
a eliberat Certificatul de Urbanism cu nr. 225. din 11.06.2020. emis de Primaria Municipiului
SfantuGheorhe.

Conform acestui Certificat de Urbanism terenul este amplasat in intravilanul municipiului Sfantu
Gheorghe si este supus reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. 1156/1999 faza
PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Local Sfantu Gheorghe nr.79/ 25.08.2000.

Topografia

Amplasamentul sus mentionat se afla pe partea nordica a orasului, in Cartierul Ciucului; imobilul
este imprejmuit partial cu gard plasa.

Masuratorile topografice au fost executate de sing. Nagy Istvan, cu statia totala Topcon GPT-
9005A si prisme optice. Ridicarea detaliilor planimetrice s-a executat prin puncte radiate din 2 statii
convenabil alese, materializate pe teren prin picheti metalici. Planul de amplasament si delimitare a
imobilului a fost executat in sistem de proiectie Stereografic 1970. Legarea la sistemul Geodezic
National de Stat a fost executat cu un GPS Horizon Kronos 200 prin metoda RTK, folosind datele
furnizate de statia permanenta SFGH din reteaua GNSS — Rompos. Calculele s-a executat cu
programul Carlson SurvCE 3.05 si Transdat 4.04. Planul de situatie a imobilului a fost executat cu
ajutorul programului Mapsys 9.0. Inventarul de coordonate, calculul suprafetelor este anexat
documentatiei topografice. Delimitarea imobilului s-a realizat pe baza planurilor din arhiva B.C.P.1.
Sf. Gheorghe.

Date climatice

Din punct de vedere climatic, zona se incadreaza in zona climatica temperat continentala
moderata, tinutul climatic al muntilor joase.

Temperatura medie anuala este de 8°C; media temperaturilor lunii ianuarie este de -3,9°C: media
temperaturilor lunii iulie este de 17,8°C. In functie de circulatia atmosferica generala, temperatura
aerului poate oscila mult fata de mediile multianuale. Temperaturile extreme inregistrate ating
-30°C si +35°C.

lernile sunt destul de aspre atat ca intensitate cat si ca durata. Aparitia medie anuala a probabilitatii
gerurilor timpurii este data de 10 octombrie, iar gerurilor intirziate 20 aprilie.

Media anuala a precipitatiilor atmosferice este cca 500-600 mm/an. Verile au uneori caracter
secetos.
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Adancimea de inghet din zona conform STAS 6054/85 este de 1,00 m -1,10m.
Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de -4.80 m.

Executantul va tine seama de aceste conditii climatice in programarea lucrarilor de amenajare
terenuri de sport — Cartierul Ciucului.

Date ale studiului geotehnic

Studiul geotehnic a fost intocmit de catre GEODA SRL, respectiv de catre ing. geol. David Attila si
ing. geol. Ivacson Endre, conform normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii,
Indicativ NP 074-2014 si Eurocode 7, cu scopul de a clarifica conditiile geotehnice ale perimetrului,
ale elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele
amplasamentului, in vederea descrierii proprietatilor esentiale ale terenului si pentru estimarea
domeniului de siguranta a valorilor parametrilor care vor fi utilizate in proiectarea si in executia
constructiilor.

Perimetrul se incadreaza in Bazinul Sfantu Gheroghe, zona care reprezinta extinderea spre nord a
Depresiunii Tara Barsei, in care sunt prezente depozite de molasa de varsta pliocen-pleistocena,
care stau peste depozite cretacice si sunt acoperite la randul lor de formatiuni cuaternare.

Pentru investigarea terenului au fost executate urmatoarele lucrari:

e documentare si recunoasterea amplasamentului;

» doua foraje geotehnice (FG-1, FG-2);

e incercare in situ cu penetrometrul dinamic cu con PDU:

* prelevari probe geotehnice, determinari de laborator geotehnic (doua probe):

e asistenta geologica, interpretarea si sintetizarea informatiilor cu caracter
geomorfologic, geologic, hidrogeologic si geotehnic din perimetru

Forajul geotehnic FG-1, prezentat in plansa nr. 04 al studiului geotehnic, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 1,60 - Umplutura

1,60 - 3,30 — Argila neagra

3,30 - 4,30 — Argila cenusie

4,30 - 5,10 - Praf argilos slab nisipos

5,10 - 5,50 - Nisip cu pietris

Adancimea finala a forajului este de 5,50 m. Nivelul hidrostatic a fost interceptat la adancimea de
-4,80 m. Nivelul piezometric s-a stabilizat la adancimea de -2,37 m.

Forajul geotehnic FG-2, prezentat in plansa nr. 05 al studiului geotehnic, a interceptat urmatoarea
succesiune litologica:

0,00 - 0,30 - Umplutura

0,30 - 0,60 - Sol nisipos

0,60 - 1,80 — Argila nisipoasa cu pietris rar

1,80 - 2,80 — Argila cenusie neagra

2,80 - 3,70 — Argila galbuie
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3,70 - 4,20 — Nisip argilos, galbui

4,20 - 4,60 — Nisip mediu, cenusiu

4,60 - 4,70 - Nisip fin prafos, cenusiu

4,70 - 5,00 — Nisip mediu, cenusiu cafeniu

Adancimea finala a forajului este de 5,00 m. Nivelul hidrostatic interceptat |la adancimea de -4,06
m.

Se poate astepta la nivele mai ridicate (in forajul FG-1 nivelul piezometric s-a stabilizat la
adancimea de -2,37 m).

TABEL CU NIVELURILE HIDROSTATICE S| PIEZOMETRICE

Nr. Cota Nivel Nivel piezometric Cota nivel
lucrare lucrare (m) | hidrostaticinterce | masuratdupa 48 h piezometric (m)
ptat (m)
FG-1 525,35 4,80 2,37 522,98
FG-2 4,06 - -

Lucrarile geotehnice executate a pus in evidenta o stratificatie caracteristica pentru contactul
regimului aluvionar de lunca cu formatiunile deluvial-proluviale. In functie de natura si proprietatile
geotehnice ale terenului de fundare se pot distinge orizonturi litologice bine individualizate.

Pentru dimensionarea infrastructurilor terenurilor de sport se vor lua in considerare urmatoarele
elemente:

Pentru stratul de argila neagra ( FG-1, pr. 1, ad. 1,60 - 3,30 m ), determinarilie de laborator au dat
urmatoarele valori: Un = 5,26 ( granulozitate uniforma ); Ip = 36,40%; lc = 0,72; W = 28,54%: e =
0,58; n = 36,89%; Wc = 54,75%; Wp = 18,35%; Y = 18,94 KN/mc.

Pentru stratul de argila nisipoasa cu pietris rar plastic moale, (FG-2, 0,60 - 1,80 m) avand
caracteristici geotehnice: W=19,17%; Wp=11,73%; Wc=31,83%; 1¢=0,63 si Ip=20,10%.

Presiunea conventionala de calcul:

— pentru stratul de umplutura omogena necompactata avand o vechime de depunere mai
mult de 2 ani, se va folosi Pconv de 120 Kpa;
- pentru pamanturile sub nivelul solului si sub umpluturi, se va folosi Pconv de 300 Kpa
(pentru latimea reala a talpii si adancimea de fundare aleasa, corectiile de rigoare se vor aplica
conform NP 112-14).

Adancimea de inghet in zona este 1a -1,00 ......... -1,10 m (STAS 6054-85).

Din punct de vedere seismic perimetrul se incadreaza in zona seismica cu perioada de colt
T. (sec)=0,7.

Hazardul seismic pentru proiectare descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului
(ag), determinata pentru intervalul mediu de recurenta de referinta (IMR) de 100 de ani
corespunzator starii limita ultime (Conform codului P.100 -1/2013), valoarea acceleratiei terenului
pentru proiectare este de ag= 0,209 (m /s?).
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In functie de factorii de teren, respectiv factorii legati de structura si vecinitati, constructia se va
incadra in categoria geotehnica 1, risc geotehnic redus.

Studiul geotehnic propune inbunatatirea terenului de fundare prin indepartarea partiala a nivelului
superior al terenului de fundare (sol, umplutura) si asezarea unui strat de impanare sub
infrastructura proiectata.

Intrucat in zona terenului de fundare nu exista sistem de dirijare adecvat a apelor meteorice
rezultate in urma precipitatiilor cu intensitate mare, exista pericolul inundarii repetate a terenului de
fundare. Se recomanda realizarea unui sistem adecvat de dirijare, adunare si eliminarea apelor
meteorice.

Utilitati

Zona beneficiaza de retele de utilitati urbane care alimenteaza constructiile si cladirile existente.
Investitia propusa nu necesita alte utilitati decat alimentarea cu energie electrica prin racord la
reteaua de distributie a energiei electrice din zona. Distanta de record este de cca 120 m, racordul
se va face cu cablu subteran. Alimentarea cu energie electrica se va realiza conform solutiei date
prin proiectul de instalatii electrice, intocmit de ing. Balint Szilard. Se vor realiza linii electrice
subterane in jurul terenurilor, aleilor, platformelor semicarosabile pentru iluminatul nocturn si sistem
de supraceghere video. lluminatul nocturn se va face prin sistem de iluminat compus din stalpi
metalici de 9m, 7m, 4m inaltime si lampi tip LED.

Corpurile de iluminat functionali (teren tenis cu piciorul, teren bedminton, teren baschet, teren volei,
teren fotbal si o parte la terenul cu echipamente fitnes) se vor aprinde local langa intrarea in fiecare
teren si va fi temporizat astfel incat dupa 60minute de functionare sa se deconecteze automat
pana la urmatoarea comanda, dar conditionat de catre iluminatul stradal existent. lluminatul
perimetral se va aprinde impreuna cu iluminatul stradal aflat in zona si va functiona toata noaptea.

Date energetice:
® putere electrica instalata P=4.63 kW
e coeficient de cerere K, =1
e putere electrica ceruta P, =4.63 kW
e intensitatea de curent I.=7.27A
e tensiune de utilizare U= 400V

Pentru protectia impotriva trasnetului sa prevazut un captator de tip P.D.A. cu R=70m.
Nu sunt necesare alte utilitati.
Apa de consum se va transporta personal.

Pentru situatii de urgenta s-au prevazut trei toalete ecologice. Golirea toaletelor ecologice si
umplerea rezervoarelor de apa se va face de catre Intreprinderea de Gospodarie Comunala
municipala. De asemenea, golirea cosurilor de gunoi stradal se va face de acceasi intreprindere.
Tunsul ierbii naturale, ingrijirea si udatul spatiilor verzi se va face de catre aceeasi intreprindere,
prin extinderea activitatilor pe care le desfasoara si acum pe teritoriul municpiului. Gunoiul stradal
se colecteaza in cosuri de gunoi, neselectiv. Pubele speciale pentru colectare selectiva se gasesc
in cvartal, in imediata apropiere a terenurilor de sport.
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Supraveghere a ansamblului se realizeaza cu camere video.

Drenarea apelor de suprafata :

Evacuarea apelor meteorice se va rezolva printr-un sistem de drenaj, care se va putea lega ulterior
la reteaua de apa pluviala ceva fi executata pe Str. Ferencvaros.

Gurilede scurgere cu sifon si depozit au rolul de a colecta apele meteorice de pe suprafata
platformelor carosabile si pietonale.

1.03 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI PROPUSE

In conformitate cu Legea 10/1995, H.G. 766/1997 de aprobare a regulamentului privind stabilirea
categoriei de importanta constructiilor, terenurile proiectate se incadreaza in categoria “C" —
importanta normala.

Functiunea: La solicitarea beneficiarului, se vor realiza mai multe terenuri de sport in cadrul unui
ansamblu proiectat pentru asigurarea conditiilor optime de petrecere a timpului liber prin sport.

Suprafata terenului: 7.940,00 mp;

Suprafete ocupate: 7.028,00 mp;
din care:
Suprafete iarba sintetica: 1.915,00 mp;
Suprafete covor sintetic: 1.086,00 mp;
Suprafete gazon insamantat: 962,00 mp;
Suprafete nisip: 86,00 mp;
Suprafete dalate pietonale: 1.738,00 mp;
Suprafete dalate semicarosabile: 1.241,00 mp.

Dimesiunile terenurilor de sport cu spatiu de siguranta

Nr. Denumire Lungime(m) Latime(m) Supr. Supr.
desfasurata (mp) utila (mp)
1. | Teren de minifotbal 44 0 26,0 1.144.0 800,0
2. | Teren de baschet 27,84 18,0 501,12 364,0
3. | Teren de volei 26,0 13,0 338,0 162,0
4. Teren de tenis cu piciorul 250 15,0 375.0 162,0
5. | Teren de badminton 20,0 11,0 220,0 98,0
6. | Platforma fitness 7:5 40,0 300,0 300,0
7. | Mese ping-pong 6,75 5,50 134,0 8,25
8. | Loc de joaca pt. copii 10,52 8,17 86,0 86,0
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POT existent/propus: 0,00%. Platforme betonate sau pavate din incinta NU intra in calcul pentru
POT
CUT existent/propus: 0,00. Aleile de acces pietonal/carosabil in incinta NU intra in calcul pentru
CuT

.04 ELEMENTE DE TRASARE

Pentru trasarea lucrarilor cuprinse in prezenta documentatie, constructorul se va ghida dupa
amplasamentul axului platformei.

Elementele de trasare ale terenurilor cat si dimensiunile si modul de amplasare sunt prezentate pe
planul de situatie si profile transversale.

Cotele de inaltimi vor fi transmise cu nivela topografica sau cu alte mijloace de masurare.

Cota +/- 0,00:;
- teren tenis cu piciorul si teren badminton 525,90
- teren minifotbal si teren echipamente fitness 525,85
teren baschet 525,74
- teren volei 525,70

ll. DESCRIERE FUNCTIONALA

La solicitarea beneficiarului, se vor realiza mai multe terenuri de sport in cadrul unui ansamblu
proiectat pentru asigurarea conditiilor optime de petrecere a timpului liber prin sport.

Prin prezenta investitie se vor realiza urmatoarele :

Teren de minifotbal: va avea dimensiunile 40,00 x 20,00 m in interiorul liniilor de joc si 44,00 x
26,00 m cu spatiul de siguranta inclus.

Terenul se va finisa cu gazon sintetic, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast, piatra sparta si shock pad, pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje
speciale. Shockpad este un ultim sistem care reprezinta o pardoseala turnata, realizata din granule
de cauciuc, nisip quartos si binder. Suprafata ultimului strat va fi plana si va avea o panta de 2%
catre exterior. Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii gazonului multisport. Se monteaza gazonul
artificial pe toata suprafata de joc si pe suprafetele laterale cu adeziv, cu respectarea
recomandarilor producatorului. Acest substrat si strat de uzura, compus din straturile successive
mentionate, va avea suprafata de 1.144 mp.
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De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Terenul de minifotbal va avea o imprejmuire executata din panouri de plasa de sarma zincata pe
structura din stalpi metalici. Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20. Inaltimea
imprejmuirii va fi de 6 m, in rest de 4 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Terenul de minifotbal va fi marcat si dotat cu porti in conformitate cu normele in vigoare din
domeniu.

Se va realiza iluminatul exterior al terenului cu 6 lampi cu LED 130 w pe stalpi de iluminat, de 9 m
inaltime. Corpurile de iluminat functionali se vor aprinde local langa intrarea in teren si va fi
temporizat astfel incat dupa 60 minute de functionare sa se deconecteze automat pana la
urmatoarea comanda, dar conditionat de catre iluminatul stradal existent.

Terenul de baschet: va avea dimensiunile 26,00 x 14,00 m in interiorul liniilor de joc si 27,84 x
18,00 m cu spatiul de siguranta inclus.

Terenul se va finisa cu covor sintetic de exterior, structura monostrat pe baza de cauciuc reciclat,
colorat in masa rosu sau verde, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii covorului elastic/gazonului multisport. Partile
laterale ale terenului de joc se vor finisa cu gazon artificial multisport. Acest substrat compus din
straturile succesive mentionate va avea suprafata de 501,12 mp.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Terenul de baschet va avea o imprejmuire executata din panouri de plasa de sarma zincata pe
structura din stalpi metalici. Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20. Inaltimea
imprejmuirii va fi de 4 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Terenul de baschet va fi marcat si dotat cu panou cu cos, in conformitate cu normele in vigoare din
domeniu.

Se va realiza iluminatul exterior al terenului cu 6 lampi cu LED 80 w pe stalpi de iluminat, de 7 m
inaltime. Corpurile de iluminat functionali se vor aprinde local langa intrarea in teren si va fi
temporizat astfel incat dupa 60 minute de functionare sa se deconecteze automat pana la
urmatoarea comanda, dar conditionat de catre iluminatul stradal existent.
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Terenul de volei: va avea dimensiunile 18,00 x 9,00 m in interiorul liniilor de joc si 26,00 x 13,00 m
cu spatiul de siguranta inclus.

Terenul se va finisa cu covor sintetic de exterior, structura monostrat pe baza de cauciuc reciclat,
colorat in masa rosu sau verde, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii covorului elastic/gazonului multisport. Partile
laterale ale terenului de joc se vor finisa cu gazon artificial multisport. Acest substrat compus din
straturile succesive mentionate va avea suprafata de 338 mp.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Terenul de volei va avea o imprejmuire executata din panouri de plasa de sarma zincata pe
structura din stalpi metalici. Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20. Inaltimea
imprejmuirii va fi de 4 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Terenul de volei va fi marcat si dotat cu fileu in conformitate cu normele in vigoare din domeniu.

Se va realiza iluminatul exterior al terenului cu 5 lampi cu LED 80 w + 1 lampa cu doua corpuri de
iluminat LED 80 w si 30 w, pe stalpi de iluminat, de 7 m inaltime. Corpurile de iluminat functionali
se vor aprinde local langa intrarea in teren si va fi temporizat astfel incat dupa 60 minute de
functionare sa se deconecteze automat pana la urmatoarea comanda, dar conditionat de catre
iluminatul stradal existent.

Terenul de tenis cu piciorul: va avea dimensiunile 18,00 x 9,00 m in interiorul liniilor de joc si
25,00 x 15,00 m cu spatiul de siguranta inclus.

Terenul se va finisa cu covor sintetic de exterior, structura monostrat pe baza de cauciuc reciclat,
colorat in masa rosu sau verde, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii covorului elastic/gazonului multisport. Partile
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laterale ale terenului de joc se vor finisa cu gazon artificial multisport. Acest substrat compus din
straturile succesive mentionate va avea suprafata de 375 mp.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Terenul de tenis cu piciorul va avea o imprejmuire executata din panouri de plasa de sarma zincata
pe structura din stalpi metalici. Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20. Inaltimea
imprejmuirii va fi de 4 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Terenul de tenis cu piciorul va fi marcat si dotat cu fileu, in conformitate cu normele in vigoare din
domeniu.

Se va realiza iluminatul exterior al terenului cu 4 lampi cu LED 80 w + 1 lampa cu doua corpuri de
iluminat LED 80 w si 30 w + 1 lampa cu doua corpuri de iluminat LED 80 w, pe stalpi de iluminat,
de 7 m inaltime. Corpurile de iluminat functionali se vor aprinde local langa intrarea in teren si va fi
temporizat astfel incat dupa 60 minute de functionare sa se deconecteze automat pana la
urmatoarea comanda, dar conditionat de catre iluminatul stradal existent.

Terenul de badminton: va avea dimensiunile 14,00 x 7,00 m in interiorul liniilor de joc si 20,00 x
11,00 m m cu spatiul de siguranta inclus.

Terenul se va finisa cu covor sintetic de exterior, structura monostrat pe baza de cauciuc reciclat,
colorat in masa rosu sau verde, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii covorului elastic/gazonului multisport. Partile
laterale ale terenului de joc se vor finisa cu gazon artificial multisport. Acest substrat compus din
straturile succesive mentionate va avea suprafata de 220 mp.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Terenul de badminton va avea o imprejmuire executata din panouri de plasa de sarma zincata pe
structura din stalpi metalici. Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20. Inaltimea
imprejmuirii va fi de 4 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Terenul de badminton va fi marcat si dotat cu fileu, in conformitate cu normele in vigoare din
domeniu.

Se va realiza iluminatul exterior al terenului cu 3 lampi cu LED 80 w pe stalpi de iluminat, de 7 m
inaltime. Corpurile de iluminat functionali se vor aprinde local langa intrarea in teren si va fi
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temporizat astfel incat dupa 60 minute de functionare sa se deconecteze automat pana la
urmatoarea comanda, dar conditionat de catre iluminatul stradal existent.

Platforma pentru echipamente fitness: va avea dimensiunile 7,50 x 40,0 m, fara spatiu de
siguranta.

Platforma se va finisa cu covor sintetic de exterior, structura monostrat pe baza de cauciuc reciclat,
colorat in masa rosu sau verde, agrementat tehnic. Suprafata va avea o panta de 0,3% catre
exterior.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii covorului elastic/gazonului multisport. Partile
laterale ale terenului de joc se vor finisa cu gazon artificial multisport. Acest substrat compus din
straturile succesive mentionate va avea suprafata de 300 mp.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Platforma nu va fi imprejmuita.
Platforma va fi dotata cu aparate si echipamente de fitness pentru exterior, agrementate.

Se va realiza iluminatul exterior al platformei cu 6 lampi cu LED 30 w pe stalpi de iluminat, de 4 m
inaltime. Corpurile de iluminat functionali se vor aprinde local si va fi temporizat astfel incat dupa 60
minute de functionare sa se deconecteze automat pana la urmatoarea comanda, dar conditionat
de catre iluminatul stradal existent.

Mese de tenis de masa (ping-pong): terenul necesar unei mese va avea dimensiunile 6,75 x 5,50
m cu dimensiunea mesei de 2,75 x 1,50 m. Vor fi doua unitati de joc.

Terenul se va finisa cu gazon artificial multisport cu o panta de 0,3%.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast si piatra sparta pe straturi foarte bine compactate, cu utilaje speciale.
Suprafata ultimului strat (strat de asfalt) va fi plana si va avea o panta de min. 2% catre exterior.
Grosimea stratului de infrastructura va fi de 25-70 cm.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp). Goetextilul se instaleaza in ambele parti ale structurii terenului, atat in cea
inferioara cat si in cea superioara, inaintea montarii gazonului multisport.

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.
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Terenul nu va fi imprejmuit.

Se vor procura mese de tenis de masa de exterior, agrementate, in conformitate cu normele in
vigoare din domeniu.

Se va monta 1 corp de iluminat pe un stalp de 4 m inaltime cu lampa LED 30 w pentru iluminatul
nocturn carese vaaprindeimpreuna cu iluminatulstradalaflat in zona sivafunctionatoatanoaptea.

Accesoriilepentru sport

Accesoriile sportive - 2 porti de minifotbal cu plase, fileutenis cu picior, fileu badminton, fileutenis
de masa, 2 bucatipanou cu cos baschet, echipamente fitness de exterior, echipamente de
joacacopii.

Garduri:

Se varealiza o imprejmuire perimetrala incintei la inaltimea de 1,50 m din panouri plasa de sarma
zincata de culoare verde si stalpi de teava rectangulara 80 mm x 80 mm.

Toate terenurile vor fi imprejmuite cu panouri plasa de sarma zincata si stalpi de teava
rectangulara cu inaltimea de 4,0 m (80 mm x 80 mm x 5 mm), respectiv 6,0 m (120 mm x 80 mm x
6 mm) la terenul de minifotbal.

Pentru asigurarea rezistentei se vor suda orizontal, intre stalpi, la intervale de 2,00 m elemente de
legatura din teava rectangulara de 40mm x 40mm x 4mm, pe care se va fixa plasa metalica pana
la inaltimea de 6m. Plasa de protective va fi din sarma zincata. Va fi prevazuta o poarta de acces
de 3,00 m x 1,50 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.

Trotuare, alei, platforme pietonale: se vor realiza cu latimea variabila intre 1,25 m -7,00 m.

Se vor finisa cu dale de betonde 6 cm grosime, asezate pe o infrastructura compusa din umplutura
compactata 30-80 cm, strat de piatra sparta de 20 cm grosime, strat de nisip pilonat de 4 cm
grosime.

Trotuarele, aleile si platformele pietonale vor fi prevazute cu borduri din beton.

Platforme semicarosabile: se vor finisa cu dale de beton de 8 cm grosime, asezate pe o
infrastructura compusa din umplutura compactata 30-80 cm, geotextil tesut, strat de baza din
agregate natural de 30 cm, strat de piatra sparta de 20 cm grosime, strat de nisip pilonat de 4 cm
grosime.

Platformele semicarosabile vor fi prevazute cu borduri din beton.

Se vor monta 3 corpuri de iluminat pe stalpi de 4 m inaltime cu lampa LED 30 w pentru iluminatul
nocturn care se vor aprinde impreuna cu iluminatul stradal aflat in zona si vor functiona toata
noaptea.
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Platforma pentru parcare biciclete: se vor finisa cu dale de beton de 6 cm grosime, asezate pe o
infrastructura compusa din umplutura compactata 30-80 cm, strat de piatra sparta de 20 cm
grosime, strat de nisip pilonat de 4 cm grosime.

Platforma va fi prevazuta cu borduri din beton.
Vor fi instalate 2 rastele suport biciclete cu 6 sloturi.

Se va monta 1 corp de iluminat pe un stalp de 4 m inaltime cu lampa LED 30 w pentru iluminatul
nocturn care se va aprinde impreuna cu iluminatul stradal aflat in zona si va functiona toata
noaptea.

Loc de joaca pentru copii: va avea o suprafata de 86 mp, cu dimensiuni in plan de 10,52 x 8,17
m.

Dupa decopertarea stratului vegetal si asigurarea ca suprafata este plana si stabila se aplica un
strat de amestec de balast, piatra sparta, agregat concasat si nisip pe straturi foarte bine
compactate, cu utilaje speciale.

Nivelarea suprafetei se va face cu compactorul. Apoi, suprafata se acopera cu non-tesut geotextil
(100 pana la 150 g/mp).

Se va finisa cu strat de nisip, se vor monta echipamente de joaca.
Terenul va fi asigurat cu gard din panouri de lemn avand inaltimea de 1,20 m, cu 2 accese (porti).

Se va monta 1 corp de iluminat pe un stalp de 4 m inaltime cu lampa LED 30 w pentru iluminatul
nocturn care se va aprinde impreuna cu iluminatul stradal aflat in zona si va functiona toata
noaptea.

Zona verde: va fi insamantata cu gazon, plantata cu arbori si arbusti, va fi o zona de plimbare,
relaxare, odihna dupa efortul sportiv si de meditatie.

Se vor monta 6 corpuri de iluminat pe stalpi de 7 m inaltime cu lampa LED 80 w pentru iluminatul
nocturn care se vor aprinde impreuna cu iluminatul stradal aflat in zona si vor functiona toata
noaptea.

Compozitia vegetala propusa vine in sustinerea elementelor arhitecturale definite in studiul de
fezabilitate. Din punct de vedere stilistic, compozitia de vegetatie propusa se incadreaza in stilul
modern, cu linii compozitionale drepte, aliniamente de arbori uniforme si compacte, arbusti si
plante perene plantate in grupuri compacte. Vor fi amenajate 962 mp de spatii verzi naturale.

Plantele utilizate sunt prezentate pe plansele PLAN DE VEGETATIE. Pe plansa sunt indicate
locurile de dispunere a vegetatiei, numarul de plante necesare, precum si o lista a speciilor
recomandate.

Speciile propuse sunt prezentate in lista de maijos:
DENUMIRE SPECIE

ARBORI - total 37 buc.
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1. Acer platanoides 'Drummondii' - 7 buc.

2. Carpinus betulus 'Fastigiata' - 21 buc.

3. Tilia cordata - 25 buc.

ARBUSTI - total 403 buc.

1. Deutzia scabra - 101 buc.

2. Philadelphus coronarius - 101 buc.
3. Lonicera pileata - 101buc.

4. Mahonia - 100 buc.

PLANTE PERENE - total 1358 buc.
1. Vinca major - 453 buc.

2. Vinca minor - 453 buc.

3. Iris germanica - 226 buc.

4. Hemerocallis fulva - 226 buc.

PLANTE CATARATOARE - total 210 buc.
1. Hedera helix -150 buc.
2. Parthenocissus quinguefolia - 60buc.

Sustinerea arborilor plantati:

Desi, in general se recomanda plantarea de arbori maturi, in primii ani dupa plantare sustinerea
arborilor noi plantati reprezinta o lucrare foarte importanta si indispensabila. In lipsa sustinerii
exista pericolul prabusirii in cazul unor vanturi mai puternice.

Sustinerea se poate face prin metode clasice, cu ajutorul a 3 pari de sustinere, cu diametrul de 50-
80 mm. Punctele de amplasare a parilor de sustinere trebuie sa fie in zonele unde solul nu a fost
perturbat, avand o textura solida, capabila sa asigura o stabilitate suficienta care sa mentina
greutatea care-i revine.

Gazonarea

Zonele gazonate se amenajeaza prin insamantare cu cantitati de min 50g/m?, cu un amestec de
seminte care se preteaza foarte bine la calcare. Pentru aceasta recomandam urmatorul amestec:

Festuca rubra commutata 25%
Festuca rubra rubra 15%
Festuca rubra trichophylla 10%
Lolium perenne 25%

Poa pratensis 25%

In vederea realizarii spatiilor verzi se va folosi metoda de insamantare directa a gazonului.
Operatiunile de realizare a gazonului sunt: asternerea stratului vegetal in grosime de 15 cm,
asternerea stratului de nisip in proportie de 20 % din grosimea stratului vegetal, dupa care se
amesteca cu freza mecanica; pentru erbicidarea terenului se va folosi erbicid, dupa care se lasa o
perioada de minim 7 zile pentru a avea efectul sconta, adica o rasarire uniforma fara buruieni;
mobilizarea solului cu freza mecanica din nou; nivelarea solului: ingrasarea



Str. Lunca Oltului, Nr. 50.
520036 Sfantu-Gheorghe, Covasna

Tel. 0724 087 842
email office@ordog.ro
www.ordog.ro

Plantarea gazonului se face primavara devreme. Daca pamantul a fost sapat toamna si e destul de
aerisit trebuie doar sa se imprastie bine samanta peste sol. In caz contrar terenul pe care se va
planta gazonul se sapa la 20 cm adancime, dupa aceea se marunteste si se niveleaza, dupa care
se imprastie si se incorporeaza seminta. Dupa imprastierea semintei se uda abundent. Este foarte
important sa avem grija ca gazonul sa fie umed tot timpul pana ce semintele germineaza, ceea ce
in unele cazuri poate dura pana la 3 saptamani. De asemenea, sa nu se tunda iarba pana ce
aceasta nu atinge aproximativ o inaltime de 7 cm. Daca se observa goluri ins uprafata plantata, se
mai poate semana gazon.

Intretinerea peluzelor gazonate: lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie, numai pe
vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrarile de greblat si consta
in:

- cosirea mecanizata a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru;

- plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru in gramezi;

- transport resturi vegetale;

- adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi;

- transportul frunzelor si al ierbii;

- scarificare; erbicidare; fertilizare.

Udarile

Materialul vegetal plantat, trebuie sa primeasca 3 udari. In perioada martie-aprilie cu norme de 20 -
80 | pentru exemplarele plantate fara pamant pe radacini, in functie de volumul gropilor si gradul de
umiditate a solului udarea plantelor cu balot trebuie sa asigure penetrarea apei in balot. Astfel
pentru o groapa cu diametrul de 180 cm in care balotul are 120 cm diametru normal de udare este
de 300 | din care 100 | se toarna deasupra balotului si 200 | pe conturul gropii. In perioada mai-
septembrie normele saptamanale sunt de: 10 | pentru arbusti si coniferele mici, 15 - 20 | pentru
arborii mici, 20 - 25 | pentru arborii mijlocii 30 - 50 | pentru arborii mari. Plantele acoperitoare de sol
cultivate sub arbori si arbusti existenti necesita udarea cu cantitati sporite, ca urmare a concurentei
pentru apa a sistemelor radiculare si alimentarii efectului precipitatilor interceptate de coroanele
arborilor si tufele arbustilor.

Verificarea legaturilor prezente pe trunchiurile arborilor (legarea de tutori legaturile pentru sarmele
de ancorare) se slabesc sau se refac pentru a evita strangularile si pentru a se asigura eficacitatea
lor.

Pulverizarea frunzisului cu apa: pulverizarea plantelor cu produse antitranspirante se face la
rasinoase cu substante speciale, cum ar fi latexul de clorura de polivinil care protejeaza frunzisul
de deshidratare in perioada de primavara inceput de vara.

Afanarea solului pentru a evita pierderile de apa. Mulcirea solului des folosite este scoarta de pin si
frunze semidescompuse, paie sau iarba cosita in strat de 4 - 5 cm care se aseaza dupa afanarea
solului. Combaterea bolilor si daunatorilor este necesara pentru evitarea suprapunerii acestor
factori de solicitare suplimentara peste stresul de transplantare.

Tunsul ierbii naturale, udatul si ingrijirea spatiilor verzi se va face de catre Intreprinderea de
Gospodarie Comunala municipala, prin extinderea activitatilor pe care le desfasoara si acum in
teritoriul municipiului.
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Mobilier urban: Incinta va fi dotata cu mobilier urban. Vor fi amplasate 24 de banci din lemn cu
schelet metalic si 21 cosuri din metal si lemn pentru colectarea gunoiului stradal, 3 module toalete
ecologice, 2 rastele suport biciclete cu 6 sloturi.

Banci. Mobilierul urban propus este realizat din materiale naturale - lemn de esenta moale montat
pe un schelet metaiic. Bancile vor fi montate la marginea aleilor pietonale.

Cosuri de gunoi: Cosurile de gunoivor fi din tabla de otel presat si sipci din lemn de brad impregnat.
Vor fi prevazute cu orificiu de scurgere a apei. Stalpul pe care se monteaza cosul va fi din teava de
otel zincat.

Golirea cosurilor de gunoi stradal se va face de catre Intreprinderea de Gospodarie Comunala
municipala.

Toaleta publica: Vor fi montate 3 unitati de toaleta ecologica cu chiuveta. Cabina unei unitati este
confectionata din material plastic, rezistent la raze ultraviolete, avand urmatoarele dimensiuni:

- inaltime: 2330 mm

- adancime: 1060 mm

- latime: 1060 mm

- inaltime vas colector: 457 mm

- greutate: 78 kg

- rezervor dejectii: 200 litri.

Golirea toaletelor ecologice si umplarea rezervoarelor de apa se va face de catre Intreprinderea de
Gospodarie Comunala.

Sistem de supraveghere video:

Terenul va fi prevazut cu un sistem de supraveghere video, cu 12 camere video.
Camere IP bullet HIKVISION — 6 MP, IR 80 m, lentila fixa 2,8 mm, detectie faciala si alte functii
inteligente, IP67, 12V / PoE - 12 buc

switch 4 canale, alimentare Poe - 8 buc

UPS 600 VA - 1 buc

cutii termostatate pentru switch / NVR - 9 buc

cablu UTP exterior SFTP cat.5 - 550 ml

cablu de alimentare 3x1,5 - 500 ml

pat cablu,tuburi

NVR STAND ALONE pt. 32 camere

NVR STAND ALONE pt. 16 camere

HDD 6 TB - 4 buc mufe de conex, cablu de sustinere, stapluri si alte mat
monitor ( optional se va tine la birou ) 25"

trasare cabluri — subteran.

NOTA : DISTANTELE INTRE CIRCUITE ELECTRICE DE INALTA S| JOASE TENSIUNE SA FIE
CEL PUTIN APROXIMATIV 30 CM
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LISTA DOTARI
Nr. Denumire Um Cant Dimensiuni Vedere
Crt (LxIxh)
1. Poarta Buc. 2 3,0x2,0m
minifotbal
2. Panou cu cos Buc. 2 1,2x1,8x3,05
de baschet
3. Masa ping- Buc. 2 1,5x2,75
pong
4,
Fileu volei, Buc. 3
badminton,
tenis cu picior
Banci
5. | exterioare fara Buc. 24 1.7x1.0.0.8

spatar
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picioarelor

Cosuri de
quno Buc. 21 260x80
Toalete 2.33x1.06x1.
ecologice BuS. 2 06
Suport biciclete
8. ol 8 slstur] Buc. 2 1.80x0.6x0.6
Aparate fitness exterior
Aparat de
fitness pentru
muschii
9. exteriori ai 1 O::OXT g; .rﬁS
picioarelor ’
Aparat de
fithess pentru
brate,
18. abdomen si 1 2.000rr8102£0 i
spate '
Aparat de
fitness pentru
11. musculatura 1 1£3er ;01 :30
mainilor si )
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Aparat de
fitness pentru
intarirea
musculaturii
picioarelor

1.91m x 1.80
mx0.45m

—_

Aparat de
fithess

1.50 m 1.30
m 0.85 m

14.

Aparat de
fitness pentru
musculatura

picioarelor

53mx46m

15.

Aparat de
fitness pentru
intarirea
musculaturii
abdominale

1.40 m x 0.70
m 0.60 m

16.

Aparat de
fitness pentru
musculatura

picioarelor

1.21m x 1.50
mx035m

10.

Echipamente
joaca copii

4.65m x 4.55
m

11.

Sistem de
supraveghere
video
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La terenul de minifotbal
Gazon sintetic cu o panta de 0,3%
3,5 cm shockpad J Base
2 cm nisip 0-4 mm
4 cm agregat concasat 4-8 mm
20 cm strat de piatra sparta amestec optim 0-63 mm
30 cm strat de baza din agregate naturale
Geotextil tesut 150 g/mp
30-80 cm umplutura compactata

La terenul de baschet, terenul de volei, terenul de tenis cu piciorul, terenul de badminton si terenul
pentru echipamente de fitness

1,4 cm covor elastic din binder poliuretanic

4 cm BA8 rul 70/100

25 cm strat de piatra sparta amestec optim

30 cm strat de baza din agregate naturale

Geotextil tesut 150 g/mp

30-80 cm umplutura compactata

La platforma pentru mese ping-pong si zona de protectie al terenurilor
Gazon sintetic cu o panta de 0,3%
4 cm BAS8 rul 70/100
25 cm strat de piatra sparta amestec optim
30 cm strat de baza din agregate naturale
Geotextil tesut 150 g/mp
30-80 cm umplutura compactata

Spatiul de joaca:
10 cm nisip
2 cm nisip 0-4 mm
4 cm agregat concasat 4-8 mm
20 cm strat de piatra sparta amestec optim
30 cm strat de baza din agregate naturale
Geotextil tesut 150 g/mp
30-80 cm cm umplutura compactata

Trotuar:
6 cm pavaj din prefabricate beton
4 cm nisip pilonat
20 cm strat de piatra sparta amestec optim
30-80 cm umplutura compactata

Platformele semicarosabile:
8 cm pavaj din prefabricate beton
4 cm nisip pilonat
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20cm strat de piatra sparta amestec optim
30 cm strat de baza din agregate natural
Geotextil tesut150 g/mp

30-80 cm umplutura compactata

IV. REZINTENTA SI STABILITATE

La solicitarea beneficiarului, se vor realiza mai multe terenuri de sport in cadrul unui ansamblu
proiectat pentru asigurarea conditiilor optime de petrecere a timpului liber prin sport.

Dimesiunile terenurilor de sport cu spatiu de siguranta

Nr. Denumire Lungime(m) Latime(m) Supr. Supr.
desfasurata (mp) utila (mp)
1. | Teren de minifotbal 44,0 26,0 1.144,0 800,0
2. | Teren de baschet 27,84 18,0 501,12 364,0
3. Teren de volei 26,0 13,0 338,0 162,0
4. | Teren de tenis cu piciorul 25,0 15,0 375,0 162,0
5. | Teren de badminton 20,0 11,0 220,0 98,0
6. | Platforma fitness 7.5 40,0 300,0 300,0
7. | Mese ping-pong 6,75 5,50 134,0 8,25
8. | Loc de joaca pt. copii 10,52 8,17 86,0 86,0

Terenurile de sport se vor ilumina cu reflectoare pe stalp metalici, pentru care se vor executa
fundatii izolate din beton si beton armat si prinderea stalpilor prin intermediul buloanelor de
ancoraj. Se fundeaza in stratul coeziv plastic consistent, astfel ca fundatiile sa se incastreze minim
20 cm in terenul bun de fundare.

Se varealiza o imprejmuire perimetrala incintei la inaltimea de 1,50 m din panouri plasa de sarma
zincata si stalpi de teava rectangulara 80 mm x 80 mm. Stalpii vor avea fundatii locale din beton
marca C16/20.

Toate terenurile vor fi imprejmuite cu panouri plasa de sarma zincata si stalpi de teava
rectangulara cu inaltimea de 4,0 m (80 mm x 80 mm x 5 mm), respectiv 6,0 m (120 mm x 80 mm x
6 mm) la terenul de minifotbal.

Stalpii vor avea fundatii locale din beton marca C16/20.

Pentruasigurarearezistentei se vorsudaorizontal, intrestalpi, la intervale de 2,00 m elemente de
legatura din teavarectangulara de 40mm x 40mm x 4 mm, pe care se vafixaplasametalicapana la
inaltimea de 6m. Plasa de protectieva fi din sarmazincata. Va fi prevazuta o poarta de acces de
3,00 m x 1,50 m. Imprejmuirea va avea culoare verde.
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Imprejmuirea terenurilor de sport
Nr. Denumire natima
1. Teren de minifotbal Panouri din plasa de sarma 6/4 m
2. Teren de baschet Panouri din plasa de sarma 4m
3. Teren de volei Panouri din plasa de sarma 4 m
4, Teren de tenis cu piciorul | Panouri din plasa de sarma 4m
5. Teren de badminton Panouri din plasa de sarma 4m
6. Platforma fitness = 7
i Mese ping-pong - -
8. Loc de joaca pt. copii Panouri de lemn 1,20 m
9. Gard perimetral al incintei | Panouri din plasa de sarma 1,50 m

Evacuarea apelor meteorice

De jur imprejurul terenurilor se va realiza un sant de garda umplut cu pietris, care va servi pentru
drenarea apelor meteorice.

Evacuarea apelor meteorice se va rezolva printr-un sistem de drenaj, care se va putea lega ulterior
la reteaua de apa pluviala ceva fi executata pe Str. Ferencvaros.

Se executa un camin decantor la capatul sistemului de dren, in care se aduna apa din dren, langa
care se executa un put absorbant (bazin de retentie cu filtru invers) ca apele evacuate se le
descarca in pamant, (apa se poate folosi la stropirea zonelor verzi).

Gurile de scurgere cu sifon si depozit au rolul de a colecta apele meteorice de pe suprafata
platformelor carosabile si pietonale.

MATERIALE FOLOSITE

La executarea lucrarilor se folosesc urmatoarele materiale:

Betoane: C 16/20 - in cuzineti
Otelbeton: PC 52

OB37

STNB

Otellaminat: S355JR, S275J0
RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC

Atragem atentia executantului asupra unor aspect ce trebuie urmarite in mod special la executie:
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Inaintea turnarii betonului in infrastructura si suprastructura, se vor verifica pe baza proiectelor de
specialitate, introducerea in cofraj a pieselor inglobate sau a cutiilor pentru crearea de goluri
necesare prinderii sau trecerii prin elementele de beton armat a conductelor, tubulaturii sau
cablurilor.

V. ASIGURAREA CALITATII CONSTRUCTIEI

In conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii si tinand seama de
stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, in vederea obtinerii unor constructii de calitate,
sunt obligatorii realizarea si mentinerea pe intreaga durata de existenta a acesteia, a urmatoarelor
exigente de performanta esentiala:

Rezistenta si stabilitate;

Securitatea la incendiu;

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
Siguranta in exploatare;

Protectia impotriva zgomotului:

lzolarea termica, hidrofuga si economia de energie

mmoow»

Proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat.

In proiectare au fost respectate toate normativele si STAS-urile in vigoare la data proiectarii,
acestea urmand a fi respectate in executie.

Toate echipamentele sportive vor fi realizate in conformitate cu standardele Europene EN

S-au respectat normele tehnice privind dimensiunile terenurilor de sport si datele solicitate prin
Caietul de Sarcini.

S-a respectat orientarea axei lungi a terenurilor de sport fata de punctele cardinale.

S-a respectat SR EN 14904 / 2006 - Standarde romane care transpun standarde europene
armonizate din domeniul produselor pentru constructii.

S-a respectat Legea 525 / 1996 actualizata — Regulamentul General de Urbanism.

S-a respectat Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele
persoanelor cu handicap, NP 051 / 2000

De asemenea s-a tinut cont de intregul cadru legislativ in constructii precum si de eventualele
modificari intervenite in acest sens, pe parcursul lucrarilor de proiectare.

Cerinta A — Rezistenta si stabilitate

Cladirea se incadreaza in categoria de importanta: “C” - constructie de importanta normala,
avand functiuni cu grad de risc normal, cu functiuni obisnuite, conform HGR 766/1997.
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Asigurarea prin proiect a detaliilor de executie la nivelul de calitate corespunzator exigentelor de
performanta esentiale urmeaza a se face prin respectarea Normativelor si Instructiunilor Tehnice in
vigoare.

Conditiile tehnice specifice cerintei sunt:
- Evitarea desprinderii unor componente precum protectia elementelor metalice
- Limitarea deformatiilor
- Limitarea avariilor

Pentru realizarea conditilor de calitate prevazute in proiect, constructorul si beneficiarul - prin
responsabilii autorizati - vor conduce, supraveghea si verifica lucrarile respectand legislatia si
normativele in vigoare.

Cerinta B — Securitatea la incendiu

Conform Certificatului de urbanism nr. 225/11.06.2020 proiectul nu necesita aviz/autorizatie pentru
securitate la incendiu.

Cerinca C - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
Confortul igienic se va asigura prin amplasarea de toalete ecologice.

Pentru colectarea deseurilor menajere si stradale s-au prevazut 21 cosuri de gunoi care se vor goli
ori de cate ori este nevoie de catre intreprinderea de salubritate urbana.

Toate lucrarile prevazute prin proiect fac ca ansamblul sa se integreze in mediul inconjurator. In
acelasi timp s-a urmarit ca toate aceste elemente sa nu agreseze vizual omul ajuns in zona, ci
dimpotriva, imaginea perceputa de el sa-i provoace incantare.

Cu lucrarile propuse nu se va modifica calitatea aerului. solului si a apei, iar mediul exterior nu va fi
poluat.

Nu sunt necesare masuri suplimentare de protectie a mediului.
Cerinta D - Siguranta in exploatare

Rezolvarea functionala pe module de interes major, face ca pe ansamblul constructiei sa apara
zone bine delimitate, fara interferari de interes. Toate acestea duc in timpul exploatarii la trasee
optime, ce se identifica cu caile de evacuare necesare si asigura siguranta functionala al intregului
ansamblu. Se va asigura securitatea in exploatate a aparatelor fitness exterior si a echipamentelor
de la locul de joaca pentru copii, conform normelor in vigoare.

Cerinta E - Protectia impotriva zgomotului

In executie nu se utilizeaza aparate ale caror nivel de zgomot depaseste limitele permise. Dupa
realizarea investitiei nu va fi cazul luarii unor masuri speciale privind zgomotul. Este recomandabil
totusi, sa se afiseze un program in care se pot desfasura sporturile pe echipe cu jucatori numerosi,
si eventuali suporteri, pentru ca acestea sa se desfasoare in afara orelor publice de liniste.

Cerinta F - Izolarea termica, hidrofuga si economia de energie
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Nu este cazul.

Vl. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea executiei lucrarilor pe santier cade in totalitate in sarcina executantului.

Toate lucrarile pregatitoare vor fi provizorii si necesare in vederea organizarii tehnologiei de
executie a investitiei, doar in interiorul incintei studiate in prezentul proiect.

Nu se vor ocupa temporar alte spatii sau zone din domeniul public.

Desfasurarea tuturor lucrarilor, depozitarea materialelor prefabricate, a utilajelor mici, a utilajelor
mijlocii, a autovehiculelor de transport, altele, se va face in interiorul terenului pentru desfasurarea
lucrarilor de executie.

Aprovizionarea cu beton se va realiza din statiile de beton ale localitatii in cifaroame adecvate.

Amplasamentul organizarii de santier este situat in terenul investitiei. Incinta organizarii de santier
are in componenta urmatoarele:

e depozit materiale de constructii
e depozit armature

e depozit agregate

e depozit moloz si deseuri

e depozit cofraj

e depozit preparare beton

Materialele de constructie cum ar fi: pavele prefabricate din beton, nisipul, lemnul, elementele
metalice, etc., se vor depozita in interiorul curtii a incintei, pe locul special marcat pentru depozitare
materiale.

Molozul si deseurile de constructii vor fi depozitate pe locul special marcat pentru depozitare
deseuri. Evacuarea materialelor reziduale (sol vegetal) si a materialelor deseuri rezultate in urma
lucrarilor de constructii se va face cu autobasculante, de catre constructor, pe cheltuiala sa, iar
depozitarea lor se va face pe alte santiere aflate in lucru, unde se vor utiliza pentru umpluturi sau in
deponeurile indicate de catre autoritatea publica locala in autorizatia de construire.

Depozitarea materialelor se va face ordonat, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare,
rostogolire, incendiu etc.

In incinta santierului se vor utiliza utilaje de mica mecanizare pentru transport si manipulare.

Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza
permanent desfasurarea acestora.

Operatiunile de incarcare/descarcare se vor executa numai sub conducerea unui responsabil
instruit si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.
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Procurarea si asigurarea materialelor din santier, cat s a echipamentelor cade in totalitate in
sarcina executantului. In acest sens executantul va lua in considerare asigurarea pazei pe santier
in timpul si in afara orelor de lucru.

Aprovizionarea cu materiale a santierului se va face cronologic in functie de etapele de realizare a
obiectivului astfel incat sa se evite aglomerarea platformelor si a spatiilor prevazute pentru
depozitare.

Lucrarea va fi deservita de organizarea centralizata a constructorului, astfel ca toate materialele se
vor aduce pe santier numai pe masura ce sunt necesare.

Toate materiale aduse pe santier si depozitate pe platformele indicate in organizarea de santier
trebuie sa fie pastrate corespunzator si in conditile specificate de catre furnizorul de materiale
astfel incat sa se evite deteriorarea lor datorita conditiilor de mediu sau de manipulare/depozitare.

Tehnologiile de realizare a diferitelor tipuri de lucrari se vor adapta in functie de conditiile
meteorlogice, tinundu-se cont de situatiile limita in care se pot realiza.

Amplasarea lucrarilor de organizare a santierului se face pe terenul pus la dispozitia constructorului
in limita de proprietate a autoritatii contractante.

Alimentarea cu energie electrica se va asigura prin racordare la reteaua existenta.

Vil. MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Constructorul va lua toate masurile de protectia muncii si PS| prevazute in:
- Legea nr.319/2006 a Protectiei si Securitatii Muncii
- Norme metodologice de aplicare a Legii protectiei muncii

Proiectul nu cuprinde lucrari speciale sau tehnologii care sa necesite precizari suplimentare celor
incluse in normativele sau codurile existente in vigoare.

Unitatea executanta va adopta si concretiza normele generale de protectia muncii la conditiile
specifice.

Probe tehnologice si teste.

Inainte de darea in folosinta a echipamentelor de joc, de fitness si de joaca se vor efectua
verificarile de calitate acolo unde este cazul ( elemente suspendate, elemente mobile ).

(1) In baza prevederilor Hotararii nr. 435 / 2010, privind regimul de introducere pe piata si de
exploatere a echipamentelor pentru agrement, se admite introducerea pe piata a
echipamentelor pentru agrement care respecta cerintele esentiale de securitate aplicabile,
prevazute in anexa nr. 1.

(2) Inainte de introducerea pe piata a unui echipament pentru agrement, producatorul sau
reprezentantul sau autorizat ori importatorul trebuie sa solicite unui organism de certificare
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(4)

desemnat evaluarea conformitatii echipamentului in cauza cu cerintele esentiale de
securitate aplicabile si emiterea unui certificat de conformitate, care va insoti produsul.

Fac exceptie de la prevederile alin (2) echipamentele pentru agrement conforme cu
reglementarile tehnice, standardele, specificatiile tehnice sau procedurile de fabricatie ale
unui alt stat membru al Uniunii Europene ori care este parte a Acordului instituind Spatiul
Economic European sau ale Turciei, care asigura un nivel echivalent de protectie cu
cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.

Pentru echipamentele prevazute la alin. (3) precedent, in situatia in care organele de
control considera necesara luarea unei decizii din categoria celor prevazute la art. 2 alin. (1)
din Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie
2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice nationale pentru
produsele comercializate in mod legal in alt stat membru si de abrogare a Deciziei nr.
3.052/95/CE, producatorul, reprezentantul sau autorizat, distribuitorul sau importatorul,
dupa caz, trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, la cerere, reglementarile
tehnice, standardele, specificatiile tehnice sau procedurile de fabricatie aplicabile acestora
si documentele care atesta conformitatea lor.

ANEXA 1 CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE

1.

Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie produs astfel incat sa poata functiona si sa fie
reglat si intretinut fara a se expune la pericole din punctul de vedere al securitatii, atunci
cand aceste actiuni sunt realizate in circumstantele stabilite de producator.

Masurile de precautie luate trebuie sa vegheze la excluderea oricarui pericol in conditii
normale sau previzibile de utilizare, pe durata normala de viata a echipamentului pentru
agrement.

Gradul de pericol legat de utilizarea echipamentului pentru agrement trebuie sa fie in raport
cu aptitudinea consumatorilor. In scopul punerii acestui principiu in practica se stabileste,
acolo unde este necesar, o varsta minima, limita de greutate, inaltime sau stare de sanatate
pentru consumatori.

Pentru alegerea celor mai bune solutii producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii,
in ordinea indicata: a) excluderea sau limitarea la maximum a pericolelor prin integrarea in
mod optim a cerintelor de securitate in cadrul proiectarii si fabricarii echipamentului de
agrement; b) luarea masurilor necesare de precautie de securitate pentru pericolele ce nu
pot fi excluse; c) informarea despre pericolele ramase ca urmare a eficacitatii incomplete a
masurilor de protectie luate, indicarea, in cazul in care este necesar, a pregatirii speciale si
semnalarea faptului ca trebuie sa fie utilizate anumite echipamente de protectie individuala.

In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia in considerare atat o utilizare normala a
echipamentului, cat si o utilizare previzibila irationala.

Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie conceput astfel incat sa se evite o utilizare
pentru alt scop decat cel pentru care a fost fabricat, daca aceasta implica pericole.
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In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama inclusiv de comportamentul
specific al minorilor.

In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa tina seama de obstacolele pe care cel ce
va utiliza echipamentul le va intampina prin utilizarea, necesara sau previzibila, a
echipamentului de protectie individuala.

Echipamentul pentru agrement trebuie sa fie insotit de toate echipamentele si accesoriile
speciale care sunt esentiale pentru a preveni pericolele in cadrul montajului, demontarii,
transportului, reglarii, intretineriisi utilizarii.

In cadrul proiectarii si fabricatiei unui echipament pentru agrement, precum si al elaborarii
instructiunilor de utilizare, producatorul trebuie sa ia in considerare urmatoarele aspecte ale
pericolelor:

a) pericole care rezulta din portanta insuficienta a echipamentului, tinandu-se seama
de rezistenta, de rigiditatea si de capacitatea de deformare a materialelor utilizate:

b) pericole care rezulta din pierderea de echilibru a echipamentului, tinandu-se seama
de sustinerea echipamentului si solurilor posibile, precum si a incarcarilor eventuale
ale echipamentului;

c) pericole care rezulta din utilizarea echipamentului, printre care lovirea, taierea,
strivirea, asfixierea, inecul, electrocutarea, socul si supraincarcarea corpului;

d) pericole care rezulta din accesibilitatea echipamentului, inclusiv accesibilitatea in
caz de pana si stare de urgenta si posibilitatea de evacuare:

e) pericole care rezulta din eventualele interactiuni ale echipamentului si
consumatorilor cu mediul inconjurator si cu publicul;

f) pericole in spatiile inchise, inclusiv lipsa de ventilatiesi de luminozitate;
g) pericole care rezulta din posibilitatile defectuoase de intretinere:

h) pericole care rezulta dintr-un incendiu;

i) pericole care rezulta din radiatii.

Componentele si partile detasabile ale echipamentelor pentru spatiile de joaca, destinate
special copiilor mai mici de 36 de luni, trebuie sa aiba dimensiuni suficiente pentru a nu
putea fi inghititesi/sau inhalate.

Echipamentele pentru agrement trebuie sa fie realizate din materiale rezistente care
indeplinesc urmatoarele caracteristici: a) fie nu ard sub actiunea directa a unei flacari,
scantei sau a oricarui alt focar potential de incendiu b) fie sunt greu inflamabile; ¢) fie, daca
se aprind, ard lent si prezinta o viteza redusa de propagare a flacarii; d) fie sunt tratate,
oricare ar fi compozitia chimica a materialului echipamentului pentru spatiile de joaca, astfel
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incat sa intarzie procesul de ardere.

13. Se interzice utilizarea materialelor metalice pentru: a) executarea suprafetelor de

alunecare pentru tobogane; b) executarea de subansamble care vin in contact cu corpul
uman pe timpul utilizarii echipamentelor (de exemplu: tuneluri, tobogane tubulare, incinte
inchise etc.);

14. Echipamentele a caror utilizare sigura este conditionata de controlul vitezei vantului vor fi

dotate cu dispozitive de masurare a acesteia si cu dispozitive de incetare a functionarii in
conditii de securitate pentru utilizatori.

Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul, dupa caz, are
obligatia de a furniza detinatorilor/administratorilor/locatorilor, impreuna cu echipamentele de
agrement, urmatoarele documente insotitoare:

a) desenul de ansamblu al echipamentului;

b) instructiuni de utilizare, instructiuni de montaj si instructiuni de intretinere, redactate in limba
romana, fara a exclude posibilitatea prezentarii acestor documente si in alte limbi;

Autoritatile publice locale au responsabilitatea asigurarii functionarii echipamentelor pentru
agrement din spatiile de joaca amplasate pe domeniul public local, astfel incat sa nu fie afectata
securitatea utilizatorilor.

Pe toata durata exploatarii detinatorul echipamentului pentru agrement trebuie:

1.

sa puna la dispozitie administratorului, locatorului sau consumatorului, dupa caz,
echipamentul pentru agrement conform instructiunilor de exploatare furnizate de producator
sau reprezentantul sau autorizat;

sa informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat in imediata apropiere a
echipamentelor, cu privire la:

a) denumirea echipamentului si datele de identificare ale detinatorului;

b) modul corect de utilizare si comportamentul adecvat al consumatorilor in timpul utilizarii:

c) potentialele pericole, asa cum au fost ele identificate in cadrul analizei de risc in exploatare,
inclusiv asupra varstei minime, limitei de greutate, inaltimii sau starii de sanatate a consumatorilor;
3. sa pastreze documentatia furnizata de catre producator, reprezentantul sau autorizat sau

importator, dupa caz, pentru acel echipament pentru agrement;

sa asigure efectuarea reviziilor, reparatiilor si intretinerii echipamentului pentru agrement,
conform instructiunilor tehnice furnizate de catre producator, reprezentantul sau autorizat
sau importator si atunci cand este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii;

sa foloseasca, atunci cand legislatia in vigoare impune acest lucru, numai personal de
deservire autorizat.
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Prezenta documentatie a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata),
ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.
Martie, 2021.

Intocmit,

Arh. Ordog Csaba - Zsolt
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TERASAMENTE

1. GENERALITATI

Acest capitol cuprinde prevederile pentru executarea lucrarilor de terasamente, care consta din
saparea, incarcarea in mijlocul de transport, transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea
pamantului in vederea realizarii terasamentelor pentru terenurile de sport.

2. STANDARDE SI NORMATIVE

STAS 5091-71 — Terasamente. Prescriptii generale

- STAS 2914-74 — Lucrari de drumuri. Terasamente
- STAS 1913/1-82 — Terenul de fundatie. Determinarea umiditatii

STAS 1913/3-73 — Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor

- STAS 1915-61 — Determinarea umiditatii

Pentru amenajarea terenului se vor executa lucrari de sapatura, umplutura, incarcat si transportat
pamant an incinta. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente propiu-zise sunt necesare o serie
de lucrari pregatitcare care sa asigure o desfasurare buna a lucrarilor de executie a
terasamentelor.

3. LUCRARI PREGATITOARE
Lucrarile pregatitoare cele mai importante sunt urmatoarele:

- predarea de catre beneficiar a reperilor cu amplasamentul obiectelor proiectate
catre constructor;

- pichetarea lucrarilor de terasamente si a lucrarilor aferente; Trasarea si pichetarea
lucrarilor se face pe baza planurilor R1.

Suprafata terenului pe care se executa terasamentele va fi pregatita in prealabil prin taierea
arborilor, tufisurilor, scoaterea butucilor si radacinilor, indepartarea bolovanilor mari, extragerea
si depozitarea separata a pamantului vegetal, in vederea folosirii lui ulterioare si astuparea
gropilor existente sau a celor rezultate in urma lucrarilor pregatitoare. Depresiunile care mai
raman dupa operatiile de mai sus vor fi nivelate prin adaugarea de pamant in straturi uniforme,
bine compactatE folosind acelasi material ca al stratului in care se afla depresiunea.

4. PRESCRIPTII DE EXECUTIE

Pentru inceperea executiei rambleelor se va face compactarea terenului de la baza rambleului,
gradul de compactare admis fiind pentru terenul pana la 30 cm adancime de 100 pentru terenuri
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necoezive si 97 pentru cele coezive.

La ramblee, pamanturiie se vor pune in opera la umiditatea optima de
compactare.Determinarearea umiditatii optime de compactare se face in laborator prin metoda
Proctor normal, prin care se stabileste un grafic al densitetii aparente in functie de umiditate.
Umiditatea corespunzatoare densitatii maxime este umiditatea optima de compactare.

Materialele utilizate se asterni in straturi uniforme pe toate latimea rambleului. Pentru
compactarea materialului rezultat din sapatura se recomanda utilizarea cilindrilor pe pneuri.
Straturile cor avea grosimea maxima de 20 ¢cm inainte de compactare.

Nivelarea straturilor cu buldozerul se va face in panta de 3% spre taluzuri, aceasta panta
pastrandu-se si dupa compactarea fiecarui strat.

In cursul zilei sau la intreruperea de pe o zi la alta a executiei rambleelor, se va asigura
scurgerea apelor de pe suprafata terasamentelor, pentru a nu se forma pungi de apa.

In acest scop, suprafetee straturilor intermediare vor fi cilindrate neted, imediat pentru ca apa de
ploaie sa se poata scurge fara impiedicare si ca rambleul sa nu poata fi umezit in interiorul lui.

Is dreptul vailor, se va lua masuri ca sa se evite revarsarea si patrunderea in terasamente a
paelor pluviale care vin de pa vai, colectandu-se apele prin santuri conducanu-se la locurile de
scurgere naturala.

Pamantul coeziv care dupa punerea in opera a fost inmuiat prin ploaie sau circulatie, nu trebuie
acoperit cu un alt strat de pamant. In acest caz, continuitatea lucrarilor de terasamente pe acel
loc trebuie oprita pana ce acest pamant s-a uscat la limita continutului de apa stabilit ca necesar
pentru al compacta din nou, daca nu se poate astepta acest interval de timp, pamantul inmuiat
trebuie sa fie indepartat in intregime.

La punerea in opera a pamanturilor argilioase cu umiditate mare se recomanda a se intercala la
fiecare 0,8 ... 1,00 m inaltime straturi filtrante de circa 20 cm grosim cu inclinare spre talazuri.

In deblee, atacarea si executarea lucrarilor trebuie facuta astfel incat stabiltatea taluzurilor si
evacuarea apelor de ploaie de pe suprafetele sapate sa fie in continuu asigurate.

Pe portiunile in care sunt prevazute lucrari de consolidare si in special drenaje, acestea se vor
executa inaintea terasamentelor, dinspre aval inspre amonte si fara a se afecta stabilitatea
terenurilor.

In caz ca se executa un dren de piatra sparta in spatele culeilor sau zidurilor de sprijin, se va
interpone intre piatra si zidurile de sprijin un filtru invers.

5. COMPACTAREA TERASAMENTELOR

Se considera a fi operatiune de importanta in ceea ce priveste compactarea ulterioara a
terasametelor. Prin operatia de compactare trebuie realizat gradul de compactare prevazut in
STAS 2914-84.
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NOTA: Gradul de compactare este raportul dintre densitatea aparenta in stare uscata (Pe) a
materialului din terasament si densitatea aparenta in stare uscata (Pmax) @ materialului obtinut in
laborator prin metoda proctor normal. Se va evita fenomenul de infoiere superficiala.

Elementele care conditioneaza compactarea sunt umiditatea, granulozitatea si plasticitatea
pamanturilor.

Compactarea straturilor se executa de la margine catre ax. Primele 2-3 treceri se executa cu viteza
|, iar celelalte cu viteza Ill sau IV. Urmele compresorului se vor suprapune una peste ala pe 20-50
cm.

Controlul compactarii se executa prin verificarea gradului de compactare obtinut care este raportul
intre greutatea volumetrica a pamantului din lucrare si greutatea volumetrica maxima determinata

in laborator.

Determinarile pentru stabilirea gradului de compactare se fac pe cate 3 probe prelevate de la
suprafata, din mijlocul si de la baza stratului respectiv.

Numarul minim de verificare asupra gradului de compactare este de 3 puncte repartizate pe o
suprafata de 2000 mp. Verificarea compactarii se executa in puncte aflate la maxim 2000 m unul
fata de altul in lungul drumuli, acolo unde se constata portiuni slabe. Portiunile slabe se constata
foarte usor prin observarea urmelor lasate de autobasculanta sau cilindrul compresor.

Portiunile cu urme, valuri sau deformatii mari sunt fie prea umede, fie insuficient compactate.
6. RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE TERASAMENTE

Lucrarile de terasament vor fi supuse unei receptii provizorii si unei receptii definitive. Receptia
se face pa baza documentatiei existente si a proceselor verbale de lucrari ascunse.

Abaterile limita admise:

- La latimea platformei * 5 cm fata de ax
+ 10 cm la toata latimea
- La cotele proiectului +5cm

- La gradul de compactare realizat  + 3% sub gradul de compactare admis

Nu se va receptiona lucrarea cand:
- Nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevazaute la proiect
- Nu este realizat gradul de compactare
- Lucrarile de scurgere a apelor sunt definitivate
- Platforma nu are suprafete plane si pantele prescrise
- Apele stagneaza peplatforma sau in santuri
- Se observa inceputuri de alunecari a taluzurilor
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CAIET DE SARCINI

COVOR SINTETIC DE EXTERIOR

Preparare

Stratul de baza trebuie sa indeplineasca standardele relevante facand referinta la: planeitate,
inclinare, grosime, capacitate de a suporta incarcarile si permeabilitatea apei.

Stratul de baza care urmeaza sa fie acoperit trebuie sa fie tare, uscat, fara impuritati, particule si
substante sfaramicioase care impiedica adeziunea, precum ulei, grasime, urme de cauciuc, vopsea
sau alti contaminanti.

Nivelul de umiditate nu trebuie sa depaseasca 4% (verificati cu echipament CM), corespunzator
unui maxim 75% umiditate relativa conform ASTM F 2170. Daca se foloseste testul cu clorura de
calciu, emisiile de vapori maxime permise sunt de 4.0 Ibs, conform ASTM F 1869.

Temperatura pe stratul de baza trebuie sa fie cu cel putin 3°C deasupra temperaturii punctului de
roua.

Alte conditii strat suport:

- Strat suport: beton sau asfalt
- Planeitatea stratului suport : +/- 3 mm la rigla de 3 m;
- Pantele de scurgere catre rigole sau canale sa fie date cu ajutorul stratului suport.

Amorsare

Se aplica amorsa pentru asfalt CONIPUR 70 (CONIPUR 74 in cazul suportului de beton) pe stratul
de baza de astfalt pre-tratat.

Strat 1

Se amesteca granulele SBR cu un binder poliuretanic incolor folosind un mixer profesional
(Mixmatic M1202). Se aplica amestecul format peste suprafata amorsata folosind 0 masina de
turnare complet automata (Planomatic P928), formand astfel stratul de baza elastic. Se asteapta
intarirea acestui strat de baza, acest proces depinzand de temperatura si umiditate

Strat 2

Se amesteca granulele EPDM cu un binder poliuretanic incolor folosind un mixer profesional
(Mixmatic M1202). Se aplica amestecul format peste suprafata stratului de baza folosind o masina
de turnare complet automata (Planomatic P928), formand astfel stratul de uzura elastic. Se
asteapta intarirea acestui strat de uzura, acest proces depinzand de temperatura si umiditate.

Trasaj

Trasarea terenului se face cu o vopsea speciala de exterior cu ajutorul unei masini speciale pentru
trasaj (Line star LS15).
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CAIET DE SARCINI

GAZON SINTETIC

Punerea in opera a pardoselii se face cu personal calificat si instruit, pe baza proiectului de
executie care va respecta instructiunile de punere in opera ale producatorului si prevederile din
reglementarile romanesti aferente domeniului. Punerea in opera a sistemului se va realiza numai
dupa obtinerea unui strat suport corespunzator.

Punerea in opera a gazonului sintetic

Operatiunea de montare a gazonului sintetic incepe prin derularea gazonului sintetic pe suprafata
pregatita, curata, fara pietre sau alte obiecte dure care ar putea patrunde prin gazonul sintetic sau
ar putea incomoda jucatorii in timpul jocului.

Se aseaza rolele de gazon artificial pe lungimea sau latimea terenului in functie de configuratia
acestuia si dimensiunea rolelor de gazon existente. Se rostogolesc rolele, se verifica dimensiunile,
se marcheaza colturile si apoi se aliniaza tot gazonul sintetic pe teren.

Se intoarce cam 40 cm de gazon sintetic, de-a lungul cusaturii pe intreaga lungime. Se deruleaza
banda de lipire care trebuie sa aiba 30 de cm. Adezivul de lipire a gazonului sintetic se aplica pe
banda de lipire, care la randul ei se aplica pe marginea covoarelor, de o parte si de a alta a
acestora.

Urmatoarea rola de gazon sintetic trebuie suprapusa cu 5 cm peste cea dinaintea ei si verificata sa
fie dreapta/egala/paralela dintr-un capat pana in celalalt. O cusatura/lipitura a gazonului artificial
buna permite un decalaj de maxim 0,5 mm.

Pentru cercuri, se taie covorul sintetic in sectiuni scurte.
Procesul de lipire este acelasi mentionat mai sus pentru toate rolele de gazon sintetic.

Dupa inchiderea covorului peste banda se pun greutati sau se foloseste o rola de presare timp de
15-20 de minute pe toata suprafata de gazon sintetic lipit. Trebuie o atentie foarte mare sa nu
apara riduri ale covorului sau anumite tensiuni.

In functie de termepratura inregistrata in ziua montajului gazonului sintetic, se stabileste daca
acesta trebuie periat sau nu inainte de umplere. In cazul unor temperaturi mai mici de 10 °C
gazonul sintetic se periaza inainte de umplere cu nisip si/sau granule de cauciuc. La temperaturi
peste 10 °C gazonul sintetic nu trebuie periat inainte de infill.

Umplerea gazonului sintetic trebuie sa fie facuta in straturi foarte subtiri. Firele gazonului artificial
trebuie sa iasa prin umplutura. Dupa umplerea gazonului sintetic cu nisip sau/si granule de cauciuc
este indicat sa fie periat. Umplerea gazonului artificial se face in functie de tipul de gazon sintetic
ales si de specificatiile tehnice date de producatorul de gazon sintetic.
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SHOCK PAD

Se amesteca granulele SBR, granuelele de quart cu un binder poliuretanic transparent incolor
folosind un mixer profesional (Mixmatic M1202). Se aplica amestecul format peste stratul suport
folosind 0o masina de turnare complet automata (Planomatic P928) sau manual, formand astfel
stratul cu rol de shockpad

Stratificatia este cu caracter informativ. Aceasta o poata stabili proiectantul in functie de studiul
geotehnic.

ET Soccer - este shockpad potrivit atat pentru gazon cat si pentru sistem turnat.

J Base - este shockpad potrivit doar pentru sistem turnat.
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CAIET DE SARCINI

AMENAJARE ZONA VERDE

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini se refera la toate lucrarile privind furnizarea, livrarea, punerea in opera,
verificarea amenajarii zonelor verzi si plantari de gazon, arbori, arbusti si aranjamente florale,
amplasarea unor obiecte de mobilier exterior.

Executantul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice corespunzatoare pentru
respectarea stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Fazele determinate se vor executa conform programului de control si in prezenta factorilor
implicati. Pentru fiecare faza de lucrari se vor intocmi procese verbale conform programului de
control.

Lucrarile de executie se vor desfasura in conformitate cu sistemul romanesc de norme si prescriptii
tehnice, precum si cu legislatia si normele privind igiena si protectia muncii.

2. STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

STAS 2104-92 Copaci si arbusti

STAS 5382-91 Copaci si copaci ornamentali. Clasificare

STAS 6053-78 Copaci si arbusti salbatici. Terminologie Botanica

STAS 9167-91 Regenerarea naturala, sisteme silvicole, ingrijire si pozitie. Terminologie
STAS 7184/2/3/21-8591 Pamant. Determinari fizice si chimice

STAS 5971-92 Stocuri mari de pepiniere de copaci si arbusti de ornament.

3. MATERIALE UTILIZATE

Plantele vor fi achizitionate pe baza listei de plantare, incluse in listele de cantitati. Pentru plante
furnizorul acestora va certifica soiul.

4. TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE

Plantele se transporta ambalate special, specific pentru fiecare soi in parte. Ele vor fi aduse pe
santier cu putin timp inaintea plantarii pentru a nu suferi deteriorari.

Dupa ce materialul saditor a fost transportat la locul de plantare, materialul saditor cu balot ambalat
se poate depozita o perioada de cateva zile prin asezare compacta, balot langa balot si protejarea
cu un strat de pamant reavan la exteriorul balotilor. Daca depozitarea se impune pe o perioada ce
depaseste 5-6 zile, se executa santuri in care materialul se aseaza dens, se protejeaza cu pamant
maruntit si se uda.
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5. EXECUTIA
Amenajarea spatiilor verzi include urmatoarele lucrari:

- Pregatirea terenului

- Plantarea arborilor, arbustilor, plantelor perene si plantelor cataratoare
- Sustinerea arborilor plantati

- Gazonarea

Raportarea proiectului pe teren

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se transpun
pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari. Se marcheaza pe teren
limitele zonelor care vor fi afectate de lucrari si se instaleaza pichetii de nivelment conform
proiectului.

Pregatirea terenului pentru plantarea arborilor si arbustilor

Anterior plantarilor, se executa lucrarile de ameliorare a solului, drenaje generale in functie de
calitatea terenului si necesitatile de amenajare.

Saparea gropilor si santurilor de plantare este bine sa se faca in doua etape: la sfarsitul verii sau
toamna — gropi de desfundare (mai mari decat este necesar pentru plantare); si inainte de plantare
— gropile de plantare propriu-zise.

Dimensiunile gropilor de desfundare sunt:

- Pentru arbusti si conifere sub 1 metru inaltime: 60-80 ¢cm/40 cm (largime/adancime) in sol
bun, 80/70 cm in sol mediocru. In cazul distantelor mici de plantare se desfunda intreaga
suprafata ocupata de arbusti;

- Pentru arbori cu circumferinta sub 18-20 cm si conifere de 1-2 metri inaltime: 80/80 cm in
sol bun, 100/80 cm pana la 120/100 cm pe soluri de calitate mai slaba:

- Pentru arbori cu circuferinta mai mare de 20-22 cm si rasinoase peste 2 metri inaltime: 1 m?
pana 8 m* in functie de marimea balotului de pamant;

- Pentru plantarea gardurilor vii in sol bun 60/50 cm pentru plantele fara pamant pe radacini;
7515 cm pentru plantele cu balot. Dimensiunie sporesc pe terenurile slabe.

Dupa desfundare, gropile se astupa, pentru trasarea naturala a solului pana la plantare.

Odata cu reintroducerea pamantului este bine sa se administreze in fiecare groapa pentru arbori 1-
1,5 kg de superfosfat si 0,2 de potasiu (1/2 pa fundul gropii si % in stratul inferior de umplere).

Saparea gropurilor propriu-zise de plantare se face manual sau mecanizat, asigurandus-de un
volum dublu decat al radacinilor balotul de pamant; largimea gropii se sapa mai mare decat
adancimea.



Str. Lunca Oltului, Nr. 50
520036 Sfantu-Gheorghe, Covasna

ERTIFICAT de S840

Tel. 0724 087 842
email office@ordog.ro 1SO 9001
www.ordog.ro

Timpul plantarii

Exceptand pe cele crescute in containere, plantele trebuie sa fie inactive in momentul livrarii la
amplasament.

Procedee de plantare

Umplutura de pamant va contine solul scos din groapa si pamant vegetal la nevoie pentru a fi
potrivit cu nivelul existent. Plantele vor fi asezate in pozitie verticala si aranjate in pamant cu 50
mm mai sus dacat adancimea la care au crescut ele in pepiniera. Umplutura va fi asezata in jurul
radacinii. Udarea va satura complet umplutura si se va face in aceeasi zi cu plantarea. Se va
adauga umplutura pentru a se potrivi cu nivelul pamantului finisat.

Sustinerea arborilor plantati:

Desi, in general se recomanda plantarea de arbori maturi, in primii ani dupa plantare sustinerea
arborilor noi plantati reprezinta o lucrare foarte importanta si indispensabila. In lipsa sustinerii
exista pericolul prabusirii in cazul unor vanturi mai puternice.

Sustinerea se poate face prin metode clasice, cu ajutorul a 3 pari de sustinere, cu diametrul de 50-
80 mm. Punctele de amplasare a parilor de sustinere trebuie sa fie in zonele unde solul nu a fost
perturbat, avand o textura solida, capabila sa asigura o stabilitate suficienta care sa mentina
greutatea care-i revine.

Gazonarea

Zonele gazonate se amenajeaza prin insamantare cu cantitati de min 50g/m?, cu un amestec de
seminte care se preteaza foarte bine la calcare.

In vederea realizarii spatiilor verzi se va folosi metoda de insamantare directa a gazonului.
Operatiunile de realizare a gazonului sunt: asternerea stratului vegetal in grosime de 15 cm,
asternerea stratului de nisip in proportie de 20 % din grosimea stratului vegetal, dupa care se
amesteca cu freza mecanica; pentru erbicidarea terenului se va folosi erbicid, dupa care se lasa o
perioada de minim 7 zile pentru a avea efectul sconta, adica o rasarire uniforma fara buruieni;
mobilizarea solului cu freza mecanica din nou; nivelarea solului; ingrasarea

Plantarea gazonului se face primavara devreme. Daca pamantul a fost sapat toamna si e destul de
aerisit trebuie doar sa se imprastie bine samanta peste sol. In caz contrar terenul pe care se va
planta gazonul se sapa la 20 cm adancime, dupa aceea se marunteste si se niveleaza, dupa care
se imprastie si se incorporeaza seminta. Dupa imprastierea semintei se uda abundent. Este foarte
important sa avem grija ca gazonul sa fie umed tot timpul pana ce semintele germineaza, ceea ce
in unele cazuri poate dura pana la 3 saptamani. De asemenea, sa nu se tunda iarba pana ce
aceasta nu atinge aproximativ o inaltime de 7 cm. Daca se observa goluri ins uprafata plantata, se
mai poate semana gazon.

Intretinerea peluzelor gazonate: lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie, numai pe
vreme uscata pentru lucrarile de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrarile de greblat si consta
in:

- cosirea mecanizata a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru;
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- plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru in gramez;;
- transport resturi vegetale;

- adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi,

- transportul frunzelor si al ierbii:

- scarificare; erbicidare; fertilizare.

Udarile

Materialul vegetal plantat, trebuie sa primeasca 3 udari. In perioada martie-aprilie cu norme de 20 -
80 | pentru exemplarele plantate fara pamant pe radacini, in functie de volumul gropilor si gradul de
umiditate a solului udarea plantelor cu balot trebuie sa asigure penetrarea apei in balot. Astfel
pentru o groapa cu diametrul de 180 cm in care balotul are 120 cm diametru normal de udare este
de 300 | din care 100 | se toarna deasupra balotului si 200 | pe conturul gropii. In perioada mai-
septembrie normele saptamanale sunt de: 10 | pentru arbusti si coniferele mici, 15 - 20 | pentru
arborii mici, 20 - 25 | pentru arborii mijlocii 30 - 50 | pentru arborii mari. Plantele acoperitoare de sol
cultivate sub arbori si arbusti existenti necesita udarea cu cantitati sporite, ca urmare a concurentei
pentru apa a sistemelor radiculare si alimentarii efectului precipitatilor interceptate de coroanele
arborilor si tufele arbustilor.

Verificarea legaturilor prezente pe trunchiurile arborilor (legarea de tutori legaturile pentru sarmele
de ancorare) se slabesc sau se refac pentru a evita strangularile si pentru a se asigura eficacitatea
lor.

Pulverizarea frunzisului cu apa: pulverizarea plantelor cu produse antitranspirante se face la
rasinoase cu substante speciale, cum ar fi latexul de clorura de polivinil care protejeaza frunzisul
de deshidratare in perioada de primavara inceput de vara.

Afanarea solului pentru a evita pierderile de apa. Mulcirea solului des folosite este scoarta de pin si
frunze semidescompuse, paie sau iarba cosita in strat de 4 - 5 cm care se aseaza dupa afanarea
solului. Combaterea bolilor si daunatorilor este necesara pentru evitarea suprapunerii acestor
factori de solicitare suplimentara peste stresul de transplantare.

6. CONTROLUL CALITATIl A LUCRARILOR

Beneficiarul isi va asuma responsabilitatea pentru toate plantele gasite in stare satisfacatoare la
verificare pentru incheierea cu succes a perioadei de plantare. Plantele care nu indeplinesc
cerintele pentru receptie vor fi inlocuite de Contractor pe cheltuiala proprie dupa data verificarii.
Datele de mai sus vor putea fi schimbate cu acordul Beneficiarului doar daca conditiile de vreme
extreme sau alte circumstante o vor impune.
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OBIECTIVUL : Proiectarea si executia lucrarilor aferente investitiei " AMENAJAREA
UNOR TERENURI DE SPORT - CARTIERUL CIUCULUI "

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII
PENTRU LUCRARILE DE ARHITECTURA

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 si normativele tehnice in vigoare stabilesc de comun acord
programul pentru controlul calitatii lucrarilor pe santier.

Nr. . .
Crt ;:z::::e‘:,::g:r?saézzec:,n::-(;nesc Documentul | Participa Program nr. si data
e . . ’ scris care se | |a control: actului incheiat
verificare si/sau receptie incheie
ARHITECTURA
1. | Predare-primire amplasament PVR B+E+P
2 | Trasarea lucrarii PV B+E+P+|
3 | Stabilirea cotei +0,00m PV B+E+P+|
4 | Verificarea naturii terenului de fundare PVFD E+B+G+|
5 Venﬂclgrea.dlmlensmmlor fundatiilor si PVED B+E+P
armarii cuzinetilor de fundare
6 Verificare pozitionare si betonare stalpi Py B+E+P
nocturna
7 Venﬂcarg armare si betonare strat PVFD B+E+P
suport din beton slab armat
8 | Verificare executie imprejmuire PV B+E+P
9 | Verificare montare dotari fitness PV B+E+P
ALEI PIETONALE, PLATFORME SEMICAROSABILE
10 Premergator. agterner|| fgndat{el de ' PVLA B+E+P
balast la alei pietonale si semicarosabila
11 Premegator asterne'ru fundatllel de piatra PVLA B+E+P
sparta la aleea semicarosabila
12 | Premergator asternerii stratului de nisip | pyLaA B+E+P
pentru montare pavele la aleile
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pietonale si semicarosabile

13 Premergatgr montarii dalefgr si PVLA B+E+P
pavelelor din beton prefabricat
14 F"remergator montarii bordurilor la alei PVLA B+E+P
pietonale
15 Pren'”lergator.montaru bordurilor la alei PVLA B+E+P
semicarosabile
16 | Montajul dalelor si pavelelor PVR B+E+P
ARHITECTURA PEISAGISTICA
Verificare prin sondaj la plantarea
17 | vegetatiei (arbori, arbusti, gard viu, PVLA B+E+P
gazon)
18 | Premergator montarii mobilierului urban | PVR B+E+P
INSTALATII ELECTRICE S| DE SUPRAVEGHERE VIDEO
19 | Executare priza de pamant PVLA B+E
20 Mgsgrarea rezistentei de dispersie a Buletin B+E
prizei de pamant PRAM
Pozare cabluri si realizare conexiuni,
21 | verificare calitativa conform proiect PVR B+E
(montaj, cote, dimensiuni)
29 Masurarea rezistentei de izolatie intre Buletin probe B4E
conductoarele electrice si pamant si incercari
23 Montaj echpame.nte conform proiect si PVR B+E
recomandari furnizor
24 | Probe si verificari conform PE 116/1994 | vrouletine | o o
PRAM
25 | Punerea in functiune PVR B+E
26 | Receptia la terminarea lucrarilor PVR B+E+P
07 Receptia flnala la expirarea perioadei PVR B+E+P
de garantie

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR
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o8 Verificarea calitafii lucrarilor _efectuate PVR B+E

pe toate categoriile de lucrari

PVLA — proces verbal delucrari ascunse

PV — proces verbal

PVR — proces verbal de receptie

PVCFD — proces verbal de control in faza determinata

| =|.S.C.

B =Beneficia

E =Executant

G =Geotehnician

P =Proiectant

NOTA:

1. Coloana Data verificarii/ receptie se va completa de executant, in conformitate cu graficul
de executie

2. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participarea la control cu
minimum 10 zile inaintea datei la care urmeaza sa se faca verificarea

3. Proiectantul geotehnician va fi convocat pe santier ori de cate ori se constata alta
stratificatie a terenului fata de cea din proiect.

4. Executia lucrarilor se va realiza pe baza procedurilor scrise intocmite de executant in
concordanta cu caietele de sarcini din proiect tehnic si a reglementarilor tehnice in vigoare.

5. Receptia calitativa pe categorii si faze de lucrari, altele decat cele prevazute in prezentul
Program de control se va efectua de beneficiar si executant in conformitate cu prevederile
reglementarilor in vigoare.

6. Toate produsele din import vor avea agrement tehnic

7. La receptia elementelor din beton (fundatii, structura de rezistenta) pe tronsoane se va
prezenta buletinul cumulativ privind rezultatul incercarilor pe probele prelevate la obiect.

8. Expertul tehnic si proiectantul de specialitate vor fi convocati pe santier ori de cate ori la
desfacerea elementelor de constructii apar situatii neprevazute.

9. Controlul pe faze determinate efectuat cu 1.S.C. consta in verificarea documentelor de
atestare a calitatii lucrarilor; reprezentantul 1.S.C. va fi anuntat pentru a verifica prin sondaj
calitatea lucrarilor prevazute in Programul de control ca faze determinante, inainte ca
acestea sa devina ascunse sau inaccesibile, control efectuat impreuna cu ceilalti factori
prevzuti in Program.

10. Un exemplar din prezentul Program de control va fi atasat la Cartea tehnica a constructiei,
care va fi intocmita inainte de receptia oiectivului.

PROIECTANT BENEFICIAR EXECUTANT

o
. DIN ROMANIA
9919
Csaba - Zsolt
__ORDOG
Arhitect

cu drant da
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Formular F3

OBIECTIV: 0507 TERENURI DE SPORT-CAR.CIUCULUI
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 Obtinerea si amenajarea teren.
Categoria de lucrari: 01 Amenajarea terenului

Nr, Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa b) manopera
bservatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA

SECTIUNE FINANCIARA

0 1 2 3 4 5

il TSGO3B1 82 SUTE MP 70,28000
DEFRISAREA MAN.A SUPRAF.IMPAD.CU TUFISURI SI ARBUS
TI CU DIAM.<10CM.DEPOZIT.MATER.,CU SCOAT.RADACINI
2 RPCT46B1 82 M 394,38000
DESFACEREA IMPREJMUIRILOR DIN ELEMENTE PREFAB BA D
E 2 M INALTIME *
3 RPCT09B1 82 M CUB 16,20000
DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU
MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ PESTE 150 KG CIM.LA MC *
4 AUT7407 82 ORE 72,00000
[NCARCATOR FRONTAL PE PNEURI 4MC SI PESTE
5 TRAO1A10P 82 TONE 97,28000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM S
Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe -

Contrib.asig.munca %
TOTAL CHELT. DIRECTE
Cheltuieli indirecte Io = % x To
Profit Po = % x (To+Io)
Valoare V = To+Io+Po
Organizare de santier o8 = $ xV
Total fara TVA
T.V.A. TVA= % x (V+0S)
TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT
G
, X
N Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1



Formular F3

OBIECTIV: 0507 TERENURI DE SPORT-CAR.CIUCULUI
LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 07 Obtinerea si amenajarea teren.
Categoria de lucrari: 02 Plantare si insamantare

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale
Denumire resursa manopera
Observatii c) utilaj
Corectii d) transport
Liste anexe Total(a+b+c+d)
SECTIUNE TEHNICA SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5
1 TSAQ7XA 91 M CUB 0,87500
SAPARE GROPI POLIGONALE MANUALE, 50X50X50X7BUC
Pty ‘arbori
. TRI1AHO3EL 82 TONE 55,50000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.UTILAJ.PE ROTI
CAUC.DEPLAS.10M, RAMPA-AUTO CATEG.1 $
3 TRAOL1AQSP 82 TONE 55,50000
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI CU AUTOBASCULANTA
DIST.= 5 KM S
4 DA27A 99 BUCATA  53,00000
PLANTARE ARBORI
Manopera
5 DA27C 99 BUCATA 403,00000 '
PLANTARE ARBUSTI
Manopera
6 DA27B 99 BUCATA 1568,00000
PLANTARE PERENE SI CATAROTOARE
Manopera
7 TSAQ7XA 91 M CUB 19,34400
SAPARE GROPI POLIGCNALE MANUALE, 40X40X30X403
Pt. arbusti
8 TRI1AHO3E1 &2  TONE 4,20000
INCARCARE-DESCARCARE MAT.GR.H-VEHIC.UTILAJ.PE ROTI
CAUC.DEPLAS.10M, RAMPA-AUTO CATEG.1 ]
9 TRAOIALS 82 TONE 6,00000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. S
X Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Paa. 1



Executant 0001 Obiectiv507 Obiect07 Categ02

Formular F3

0 1 2 3

5

10 TCA10A1 82 BUCATA 9,00000

SUPORT ARBORI DIN LEMN

11 SE17A1 82 BUCATA 9,00000

GRATARE COPACI 150¥150 CM

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Contrib.asig.munca %
TOTAL CHELT. DIRECTE -
Cheltuieli indirecte Io = % x To
Profit ' Po = % x (To+To)
Valoare V = To+Io+Po
Organizare de santier oS = 5 x V
To;cal faré TVA
T.V.A. TVA= % x (V+08)

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

i Sistem informatic proiectat de SofteH Plus sri. Tel:323.78.37

Paa. 2
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Formular F3

OBIECTIV: 0507 TERENURI DE SPORT-CAR.CIUCULUI
LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 03A Arhitectura
Categoria de lucrari: 01 Gazon/covor sintetic

Nr. Capitolul de lucrari U. M. Cantitatea Pretul unitar Valoare
crt. Simbol a) materiale

Denumire resursa b) manopera

Observatii c) utilaj

Corectii d) transport

Liste anexe Total(a+b+c+d)

SECTIUNE TEHNICA | SECTIUNE FINANCIARA
0 1 2 3 4 5

e DB20D1 82 MP 1144,00000
SHOCK PAD TURNAT PE PART CAROS GROS 3.5 CM
2 RCSKl1lA 02 MP 1915,00000

MONTARE GAZON/IARBA SINTETICA

! RCSK11B 02 MP 1086,00000

MONTARE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR

Cheltuieli directe
Alte cheltuieli directe
Contrib.asig.munca %

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte Io = % x To
Préflfwwiﬁﬂﬂr - Po = % x (To+Io)
Valoare V = Tot+Io+Po
Organizare de santief o 0os = % x V

Total fara TVA

T.V.A. TVA= % (V+08S)

»

TOTAL GENERAL pe categorie

OFERTANT

_if Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Pag. 1



Formularul F4

Y

AMENAJARE TERENURI DE SPORT - CARTIERUL CIUCULUI, MUNICIPIUL
SFANTUGHEORGHE, JUDETUL COVASNA

DOTARI

DOTARI SPORTIVE

Denumire

Valoarea

buc

lei/buc

lei

1

3

4

Echiparea terenului de minifotbal

Poarta minifotbal

Echiparea terenului de baschet

Panou cu cos de baschet

Echiparea terenului de volei

Fileu volei

Echiparea terenului de tenis cu piciorul

Fileu tenis cu piciorul

Echiparea terenului de badminton

Fileu badminton

Echiparea plarformei fithess

Aparat de fitness pentru muschii exteriori ai picioarelor

Aparat de fitness pentru brate, abdomen si spate

Aparat de fit. pentru musculatura mainilor si picioarelor

Aparat de fit. pentru intarirea musculaturii picioarelor

Aparat de fithess

Aparat de fitness pentru musculatura picioarelor -A

Aparat de fit. pentru intarirea musculaturii abdominale

Aparat de fitness pentru musculatura picioarelor -B

RN N UK Y [P W [ [P [P O

Echiparea plarformei ping-pong

Masa ping-pong

Echipamente joaca copii

Mobilier urban




{c

>
‘n, J

.,.
7

R
Banci exterioare fara spatar 24
Cosuri de gunoi 21
Toalete ecologice 3
Suport biciclete 2
DOTARI PEISAGISTICE
Valoarea
Denumire buc lei’/buc lei
1 2

Arbori: 37
Acer platanoides "Drummondi" 7
Carpinus betulus "Fastigiata” 21
Tilia cordata 9
Arbusti: 403
Deutzia scabra 101
Philadelphus coronarius 101
Lonicera pileata 101
Mahonia 100
Plante perene: 1358
Vinca major 453
Vinca minor 453
Iris germanica 226
Hemerocalis fulva 226
Plante caratoare: 210
Hedera helix 150
Parthenocissus quinquefolia 60




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

Amenajarca UnorTerenuri De

Sport In Cartierul Ciucului

Sf.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 01

POARTA MINIFOTBAL

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile

Nr. < g s i : y > E:
; Specificatiile tehnice impuse prin proiect i : ; Producitor
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
3,0x2,0m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
5
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
. relevante:
) . S 5 " e
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 2 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.

L

OFERTANT,




FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. =SF. GHEORGHE

Proiect nr. 150 /2021
l'aza: PTh + DE

Amenajarea Unor Terenuri De

Sport In Cartierul Ciucului

St.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 02

PANOU CU COS DE BASCHET

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile

N S TR b i ;
; Speciticatiile tehnice impuse prin proiect o AR Producitor
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
I
1,2x1,8x3,05m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
5
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
. relevante:
% | . i - -
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
£ Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj. depozitare, transport. punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C, CONSTRUCTH ORDOG S.R.L,

OFERTANT,



FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE

Proiect nr. 150/ 2021

Faza: PTh + DE

Amenajarca Unor Terenuri De

Sport In Cartierul Ciucului

Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 03

MASA PING-PONG

NF: e - . , Corespondenta propunerii tehnice cu specifieatiile .
s Specificatiile tehnice impuse prin proiect I ! prop . - at Producator
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | 2
Parametrii tehnici si functionali:
|
1,6x2,75m
Specificatii de performanta si conditii privind
’) siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
N relevante:
] - - . o
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
_conformitate - _ N B
Conditii de garantie si postgarantie:
4| Garantia globala de 5 ani
- - . - S
Alte conditii cu caracter tehnic:
< Furnizorul va pune la dispozitic instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,



FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE Amenajarea Unor Terenuri De
Proiect nr. 150 /2021 Sport In Cartierul Ciucului
Faza: PTh + DE St.Gheorghe, jud. Covasna
FISA TEHNICA NR. 4.1
2 STALPI SI UN FILEU VOLEI
Nr S o N — Corespondenga propunerii tehnice cu specificagiile - —
Cri. Speeificatiile tehnice impuse prin proiect tehnice impuse prin proieet Producitor
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
I
" A
10,0mx1,0m
Specificatii de performanta si conditii privind
_) siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
R relevante:
& " — . )
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4| Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitic instructiunile
de montaj, depozitare. transport. punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.




FORMULAR F5§

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE Amenajarea Unor Terenuri De
Proiect nr. 150 /2021 Sport In Cartierul Ciucului
Faza: PTh + DE Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 4.2

2 STALPI Sl UN FILEU BADMINTON

N e - . X Corespondenta propunerii tehnice cu specifieatiile =
. Specificatiile tehnice impuse prin proiect P ! orol 33 -2 ! Producitor
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | ] 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
| -
| 510m x 0.76
Specificatii de performanta si conditii privind
. siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
N relevante:
D . ~ g . o g
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana. B - - ]
PROIECTANT, OFERTANT,

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.




FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.

Proiect nr. 130 /2021
Faza: PTh + DE

SF. GHEORGHE

Amenajarea Unor Terenuri De

Sport In Cartierul Ciucului

Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 4.3

2 STALPI SI UN FILEU TENIS CU PICIOR

Corespondenta propunerii tehnice eu specificatiile

N Specificatiile tehnice impuse prin ieet Producitor
Crt, P et BEOIEC tehnice impuse prin proiect 4
0 | 2 3

Parametrii tehnici si functionali:
|
Specificatii de performanta si conditii privind
R siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
3 relevante:
. Marcaje CE. declaratie sau certificat de
conlormitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
g Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

SF. GHEORGHE

Amenajarca Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
St.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 05

BANCI EXTERIOARE FARA SPATAR

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

Nr . ; : ; Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile -
= Specificatiile tehnice impuse prin proiect & % : . Produciitor
Crt. P SRR tehnice impuse prin proieet
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
[ S ; :
1.7m x1.0m x 0.8m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
5
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
N relevante:
FiJ . Ay . . g
Marcaje CE, declaratie sau certiticat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 | Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.

OFERTANT,




FORMULAR FS

S.C,CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. —SF. GHEORGHLE

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

Amenajarca Unor Terenu

ri De

Sport In Cartierul Ciucului
St.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 06

COSURI DE GUNOI

Corespondenga propunerii tehnice cu specificatiile

N Rcpncd 5 — . . 3 52
; Specificatiile tehnice impuse prin proiect S ) s Produciitor
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | - 2 - 3
Parametrii tchnici si functionali:
|
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
o]
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
5 relevante:
X b & B e
Marcaje CE. declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
. Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTIORDOG S.R.L.

OFERTANT,




FORMULAR F35

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
St.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 07

TOALETE ECOLOGICE

Nr. T o i 1 Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile ~
s Specifieatiile tehnice impuse prin proiect ! ! prop , o Ep ! Producator
Crt. tehnice impuse prin proicct
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
1
2.33m x1.06m x1.06m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
5
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
. relevante:
e . 3 . "
Marcaje CE. declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4| Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
- de montaj. depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,
S5.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,



FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTIT ORDOG S.R.L.

Proiectnr. 1530 /2021

Faza: PTh

DE

SE.GHEORGHLE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 08

SUPORT BICICLETE CU 6 SLOTURI

Corespondenta propunerii tehnice cu specificafiile

Nr. 5 . : ; y i
. Specificatiile tehnice impuse prin proiect Zhpr gl ; Producitor
Crt. tehmice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
1.80m x0.6m x0.6m
Specificatii de performanta si conditii privind
,) siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
. relevante:
) . ~ . et
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate ) - -
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. SF. GHEORGHE Amenajarea Unor Terenuri De
Proiect nr, 150 /2021 Sport In Cartierul Ciucului
Faza: PTh + DE St.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 09

APARAT DE FITNESS PENTRU MUSCHII EXTERIORI Al PICIOARELOR

Corespondenga propunerii tehnice cu specificatiile

Specificatiile tehnice impuse prin proiect o . . Produedtor
tehnice impuse prin proiect

Crt.

el

0 | 2

Parametrii tehnici si functionali:

060mx 1.25mx 1.55m

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Conform de instructiune de utilizare

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Marcaje CE. declaratic sau certificat de
conformitate

(98]

Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
de montaj. depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

h

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE

Proicet ni. 150 /2021
Faza: PTh + DE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
Sf.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 10

APARAT DE FITNESS PENTRU BRATE, ABDOMEN S| SPATE

Nr. e Lo . . Coresponden{a propunerii tehnice cu specificagiile ~
: Specifieatiile tehnice impuse prin proiect p fa prop z o ' Producitor
Crt. tehnice impuse prin proiect

0 | 2 3

Parametrii tehnici si functionali:

\ 4
i
|
\"_ ;
200mx2.00mx0.80m

Specificatii de performanta si conditii privind

siguranta in exploatare:
5

Conform de instructiune de utilizare

Conditii privind conformitatea cu standardele
- relevante:
a2 . < . W

Marcaje CE, declaratie sau certificat de

conformitate

Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnie:
< FFurnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare. transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S5.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,




FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE Amenajarea Unorlerenuri De
Proiect nr. 150 /2021 Sport In Cartierul Ciucului
Faza: PTh + DE Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 11

APARAT DE FITNESS PENTRU MUSCULATURA MAINILOR SI PICIOARELOR

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin proiect

NE;
Crt.

Specifieatiile tehnice impuse prin proiect Produeator

(5]

0 - l — e — 3 Se——

1.63 m x 1.60m x 2.50 m

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

[S9]
'

Conform de instructiune de utilizare

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate

(%]

Conditii de garantie si postgarantie:
4| Garantia globala de 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.L.




FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. -SF, GHEORGHE Amenajarca Unor Terenuri De
Proiect nr. [50 /2021 Sport In Cartierul Ciucului
Faza: PTh + DE Sf.Gheorghe. jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 12

APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII PICIOARELOR

N v o o ; ; Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
, Specificatiile tchnice impuse prin proiect P ¢ prof . . ! Producator
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
191Tmx180mx045m
Specificatii de performanta si conditii privind
" siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
= relevante:
J . - . o
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformilate
Conditii de garantie si postgarantic:
4 | Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
de montaj. depozitare. transport. punere in
functiune si exploatare in limba romana.
PROIECTANT, OFERTANT,

S.C. CONSTRUCTH ORDOG S,R.L,




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

SF. GHEORGHE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
Sf.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 13

APARAT DE FITNESS

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

Nr. N N . .
: Specificatiile tehnice impuse prin proiect ooecls . . Producator
Crt tehnice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
1.50mx 1.30 mx085m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
il
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
N relevante:
2 . . i
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate I . ]
Conditii de garantie si postgarantie:
4 | Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
< Furnizorul va pune la dispozitic instructiunile

PROIECTANT,

S.C.CONSTRUCTH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,



FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

Nr.
Crt.

FISA TEHNICA NR. 14

-SE.GHEORGHE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
SE.Gheorghe, jud. Covasna

APARAT DE FITNESS PENTRU MUSCULATURE PICIOARELOR

Specificatiile tehnice impuse prin proiect

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin proicet

Producitor

|

2

(%)

Parametrii tchnici si functionali:

o
= AT,

=7

|
|

53mx46m

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Conform de instructiune de utilizare

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate

Conditii de garantie si postgarantie:
Garantia globala de 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

Furnizorul va pune la dispozitic instructiunile
de montaj. depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

S.C.

¢

PROIECTANT,
'ONSTRUCTIH ORDOG S.R.1L.

OFERTANT,



FORMULAR F§

S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

SEGHEORGHLE

Amenajarca Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
Sf.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 15

APARAT DE FITNESS PENTRU INTARIREA MUSCULATURII ABDOMINALE

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile

de montaj, depozitare. transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

Nr. ; ses o n 3 i i -
A Specificatiile tehnice impuse prin proiect i i 2 ; Producitor
Crt. tehnice impuse prin proicct
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
|
&
1.40mx070m0.60m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
oy
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
- relevante:
51 2 - 3 e
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantic:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
5 Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

PROIECTANT,

S.C. CONSTRUCTH ORDOG S.R.1.

OFERTANT,




FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTIN ORDOG S.R.L. -SF. GHEORGHE

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh +~ DE

Amenajarea Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
SI.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 16

APARAT DE FITNESS PENTRU MUSCULATURE PICIOARELOR

N G G : . Coresponden{a propunerii tehnice cu specifieatiile
: Specificatiile tehnice impuse prin proiect p ! RECE ) ; ek f Producator
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 - | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
1
12Tmx1.50mx0.35m
Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:
"
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
" relevante:
2 . . g
Marcaje CE. declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
N Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile

de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana.

PROIECTANT,

S5.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.L.

OFERTANT,



FORMULAR F5

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.,

Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

SF. GHEORGHE

Amenajarca Unor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
SE.Gheorghe, jud. Covasna

FISA TEHNICA NR. 17

ECHIPAMENTE JOACA COPII

Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile

\' Specificatiile tehnice impuse prin proiect i N < ’ Producitor
Crt. tehnice impuse prin proiect
0 | 2 3
Parametrii tehnici si functionali:
I
465mx4.55m
Specificatii de performanta si conditii privind
3 siguranta in exploatare:
Conform de instructiune de utilizare
Conditii privind conformitatea cu standardele
N relevante:
% | . i . "y
Marcaje CE, declaratie sau certificat de
conformitate
Conditii de garantie si postgarantie:
4 Garantia globala de 5 ani
Alte conditii cu caracter tehnic:
< Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
N de montaj, depozitare, transport, punere in
L functiune si exploatare in limba romana.
PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.




FORMULAR F5

Amenajarea Lnor Terenuri De
Sport In Cartierul Ciucului
St.Gheorghe. jud. Covasna

S.C. CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. SF. GHEORGHE
Proiect nr. 150 /2021
Faza: PTh + DE

FISA TEHNICA NR. 18

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Corespondenta propunerii tehinice cu specificatiile

Specificatiile tehnice impuse prin proiect I : i Producitor
3 PR I tehnice impuse prin proiect .

Crt.

0 I 2 .
Parametrii tehnici si functionali:
Compus din:

S

s  CAMERE SUPRAVEGHERE; 12 BUC.

s CUTIE PIRINCIPALA TERMOSTATATE
PENTRU SWITCH/NVR, PT. 3 CAMERE

e CUTHTERMOSTATATE PENTRU
SWITCH, PT. 6-7 CAMERE

e SFTP cat. 5: CABLU UTP EXTERIOR
SUBTERAN, CAT. 5

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

Conform de instructiune de utilizare

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

Marcaje CL, declaratie sau certificat de
conformitate

Conditii de garantie si postgarantie:

4 | Garantia globala de 5 ani

Alte conditii cu caracter tehnic:

Furnizorul va pune la dispozitie instructiunile
de montaj, depozitare, transport, punere in
functiune si exploatare in limba romana,

PROIECTANT, OFERTANT,
S.C. CONSTRUCTIH ORDOG S.R.1.

5 (] o

8 &

¢ 5
z* S.A.L i
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Cautare imobil @

Selectare fundal &

-

i
Strat imobile @

PLAN DE INCADRARE IN ZONA
scara 1/8500

ZONA AMPLASAMENTULUI N
- [
[
! ‘/ | \ y. o1l
\ oo
A 1 J 1S
| * ~
1 L%
1Y4})
\ U &
\", S.AL
N\
(i -

Verificator/Fxpert

NUMELE

SEMNATURA  CERINTA

REFFRAT/EXPERTIZA

D CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.
.

SF. GHEORGHE, STR, LUNCA OLTULUI NR.50 |

Beneliciar
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHI-,
JUDETUL COVASNA

NUMELE

SIATRTURA

SEF PROICT

aih, Ordig €

a Zsolt

SCARA:

Titlu proicet
AMENAJARE TERENURL DE SPORT
- CARTIERUL CIUCULUL -

Proiecinr.
1502020

FAZA
[

PROIECTAT ach. Ordisg Csaba Zsolt ~
DESENAT arh. Ordisg Caaba Zsolt I

DATA,
FEB. 2021,

Titlu plansa:
PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Plansa nr,
A-01




AMENAJARE TERENURI DE SPORT
- CARTIERUL CIUCULUI -
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

PLAN RELEVEU VEGETATIE

sistem de proigciies STEREO'70
scara 1:500

N

LEGENDA
Nr. | Supr. Nume

1 || VEGETATIE PIONIERA, PLANTE ERBACEE
SI PLANTE PERENE SPONTANE

CRDINY, ’
se o sommin >
« grplC 979
s SRL ] ngba "I‘ZSO“
’ . ORDOG
nﬂfﬂ*‘" -© Arhitect

cu drept de semngtyrg

. diivcare AMENAJAT IN P.T. 7.028 MP

SUPREFETE OCUPATE

SUPRAFETE IARBA SINTETICA 2.017 MP
SUPRAFETE COVOR SINTETIC 984 MP
SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 962 MP
SUPRAFETE NISIP 86 MP
SUPRAFETE DALATE PIETONALE 1.738 MP

SUPRAFETE DALATE SEMICAROSABILE MP 1.241 MP

TOTAL: 7.028 MP

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

CF. NR. 23733 - 1.020 MP
CF. NR. 24643 - 1.020 MP
CF. NR. 37137 - 3.500 MP
-CF.NR. 28390 - 2.100 MP
CF.NR. 37356 - 300 MP
OTAL: 7.940 MP

Verificator: 0 I .
Verificator/Expert NUMELE SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA .
Beneficiar: Proiect nr.
@ﬂﬂl __ CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHIE, | o000
SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50 JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMNATURA | SCARA: | Titlu proiect FAZA:
= - AMENAJARE TERENURI DE SPORT
SEF PROIECT | arh. Orddg Csaba Zsolt /| s T Pt oy Pr
PROIECTAT arh. Grdog Csaba Zsolt | —7 7% . =l
et & Titlu plansa:
DESENAT arh. Ordog Csaba Zsolt “T A
Data elaborarii projcctului: - FEB. 2021. PLAN RELEVEU VEGETATIE P-01




LEGENDA

AMENAJARE TERENURI DE SPORT e -

- CARTIERUL CIUCULUI - el o

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE | 3 = CIRCULATI CAROSABILE PROPUSE

| 4 — | LIMITE PARCELE

PLAN DE SITUATIE AMENAJARE ' |5 [ couenucT uSTENTENARARA. |
6 | & |[wcEcoLoaIC

7 | TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE

8 | SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR

SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT

PLATFORMA DALATA PROPUSA C_OLORATA
SUPRAFETE GAZON SINTETIC

—
e
=

sistem de proiectie: S )7
1:500 13

] ]

AFI EXTINSE (GEOMETRIE CORECTATA)

scara ' SUPRAFETE NISIP
N / SPATII VERZI AMENAJATE - ARBORI
15 SUPRAFETE PIETRUITE
T el eren catape | 16 || IMPREJMUIRE INCINTACU 2 PORTI

stalpi din teava de otel
h=d4m

imprejmuire teren
‘plasa de sarma zincata pe
stalpi din teava de otel

imprejmuire teren
_plasa de sarma zincata pe
stalpi din teava de otel

~ plasa

SUPREFETE OCUPATE

SUPRAFETE TARBA SINTETICA 1915,00 MP
SUPRAFETE COVOR SINTETIC 1.086 MP
SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 962 MP
SUPRAFETE NISIP 86 MP
SUPRAFETE DALATE PIETONALE 1.738 MP

SUPRAFETE DALATE SEMICAROSABILE 1.241 MP

TOTAL: 7.028 MP

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

CF.NR. 23733 - 1.020 MP

stalpi din }eav dt/ otel

sarmg zincata-pg

CF. NR. 24643 - 1.020 MP I S S B S ) .
CF. NR. 37137 - 3.500 MP CRDINUL /-\F\‘HIWE(;HLOR Verificator/Expert NUMELE SEMNATURA | CERINTA
DiN R'\"ﬂ.‘;\h“A . H neficiar: I | 777
CF. NR. 28390 - 2.100 MP T — mﬂm CONSTRUCTH ORDOG S.R.L. : lJ'\'lLlIJNI(,IPIUI, SFANTU GHEORGHE, T;;::,:;
CF. NR. 37356 - 300 MP = SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50 e LoV RN
TOTAL: 7.940 MP SgZaDOZSOH NUMELE | SEMNATURA | SCARA: | Titlu proiect: FAZA:
e = = AMENAJARE TERENURI DE SPORT
din care AMENAJAT IN P.T. 7. 028 MP ot bl SEF PROIECT arh. Ordog Csaba Zsolt ; pas ) 1250 - CARTIERUL CIUCULUI - PT
rhitect 5 - -
cu drepi de : T sl 2% Ordu":tﬂlm it ’-_\/7%_) Tllhl plansa: Plansa nr.
PT Ge semn@iyrg DESENAT arh, Ordob 2 Csaba Zsolt _76,& "
Data ehll)uml‘ll prulu.tllhll FEB. 2021. PLAN DE SITUATIE AMENAJARE A-0




AMENAJARE TERENURI DE SPORT

- CARTIERUL CIUCULUI
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
PLAN DE SITUATIE DOTARI
sistem de prolectie: STEREC'70
seara 1:500
N
T
)
E :‘:’; [
SUPREFETE OCUPATE T

SUPRAFETE TARBA SINTETICA 1915,00 MP
SUPRAFETE COVOR SINTETIC 1.086 MP
SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 962 MP
SUPRAFETE NISIP 86 MP
SUPRAFETE DALATE PIETONALE 1.738 MP
SUPRAFETE DALATE SEMICAROSABILE 1.241 MP
TOTAL: 7.028 MP

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

CF. NR. 23733 - 1.020 MP
CF. NR. 24643 - 1.020 MP
CF. NR. 37137 - 3.500 MP
CF.NR. 28390 - 2.100 MP
CF.NR. 37356 - 300 MP
TOTAL: 7.940 MP :
din care AMENAJAT IN P.T. 7.028 MP

Nr. | Supr. |
o
t2 [ 1
Ea j__
| 5 1
LEGENDA DOTARI o
6 &
4 BANCI 24BUC. M
® COSURIDE GUNOI STRADAL 21BUC. |

@ér TOALETE ECOLOGICE 3 BUC,

plasa de sarma zincata pe

LEGENDA

Nume - B 7 |
' PERIMETRUL ZONEI AMENAJATE ]

CIRCULATII CAROSABILE EXISTENTE |

| CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE |

AFI EXTINSE (GEOMETRIE CORECTATA)

I LIMITE PARCELE

CONSTRUCTII EXISTENTE IN AFARA
PERIMETRULUI STUDIAT

WC ECOLOGIC

TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE

| SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR |

SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT

| PLATFORMA DALATAPROPUSA COLORATA |

SUPRAFETE GAZON SINTETIC

SUPRAFETE NISIP

SPATIIVERZI AMENAJATE ARBORI

SUPRAFETE PIETRUITE

imprejmuire teren

IMF‘REJMUIRE INCINTA cu2 F’ORTI -

stalpi din teava de otel
h=4m_

imprejmuire teren
_plasa de sarma zincata pe
stalpi din teava de otel

Verificator:

imprejmuire teren
plasa de sarma zincata pe
stalpl din teava de otel

7 4
- lasa de sarma zincata pe
7

lr,é tel

Data elaborarii proiectului:

ORONUL A ; Verificator/Fxpert NUMELE SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA
L‘INVL OM lTLFT’LOR 3 " % Beneficiar: Proiect nr.
— ﬂlﬂ]ﬂl __ CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 502020
96190 SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUINR 50 * JUDETUL COVASNA 5
Csaba - Zsolt NUMELE SEMNATURA | SCARA; | Tilluproiect: FAZA:
L . T — : i+750 AMENAJARE TERENURI DE SPORT
ORDOG SEF PROTECT  [adh; Ordog Csaba Zsglc / A ’ - CARTIERUL CIUCULUI - PT
F PROIECTAT |arh. Ordig Csaba Zsolt —ﬁ"—‘/“ P———
Irept de DESENAT arh. Ordog Csaba Zsolt
! € semnéturs —
- it V FEB. 2021, PLAN DE SITUATIE DOTARI A-03 |




AMENAJARE TERENURI DE SPORT |

SUPRFFETE QOCUPATE

LEGENDA

SUPRAFETE TARBA SINTETICA qorme | N Supr. | Nume .
= CARTIERUL CIUCULUI - SUPRAFETE COVOR SINTETIC 984 NP ~ 1 | PERIMETRUL ZONEI AMENAJATE | ,‘
SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 962 MP e T = = -
SUPRAFETE NISIP g6 MP ‘: 2 “L; | CIRCULATII C{\ROS_ABILE EX!STENTE | |
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE SUPRAFETE DALATE PIETONALE pasmp 3| li CIRCULATII CAROSABILE PROPUSE | [
SUPRAFETE. DALATE SEMICAROSABILY. MP L2441 mp | i AFI EXTINSE (GEOMETRIE C.ORECTATA)\
p——t— - = = ‘
o Tomme ‘I ;' — | ggggTEﬁigﬁkaSTéNTE INAFARA |
‘ i
PLAN DE VEGETATIE || PERIMETRULUI STUDIAT ‘
ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR | 5| @ Twe ECC')'LOGK_: , , __“l
CF. NR. 23733 - 1020 MP I 7 ; B | TROTUARE, PLATFORMEP_I!_ETQNALE DALAT |
CF. NR. 24641 - LOM M7 ' | 5 [~ | SUPRAFETE COVOR SINTETIG DE EXTERIOR i
CF. NR. 37137 - 3500 MP | ) : EoAlhobilo il ;
CF. NR. 28390 - 2.100 MP - SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT B \
E:HN:: 37356 - 30“7N;'4'nw | 10 | S| PLATFORMA DALATA PROPUSA COLORATA | |
. din care AMENAJAT IN BT, 7.028 MP |12 | SUPRAFETE GAZON SINTETIC i 1|
|13 || SUPRAFETE NISIP _ 1 |
N |14 ¥ K@ SPATIIVERZI AMENAJATE - ARBORI " |
15| | SUPRAFETE PIETRUITE 7 |
,»*”'}\ e ‘;:‘,';’:‘;’;“;:’,,‘:;‘,"i,,ca.a pe | 18 [ IMPREJMUIRE INCINTA CU 2 PORTI | ‘
' | ; stalpi din teava de otel B = - |
/ ‘? h =4m |
( ) l Sl =~ imprejmuire teren :
\ i /l \‘\\\_ plasa dg sarma zincata pe :
\ ‘ / ~ stalpi din teava de otel }
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LEGENDA VEGETATIE ™

* Acer platanoides "DRUMMONDI ' x 7 buc.

%‘fg Carpinus betulus ' FASTIGIATA " x 21 buc.

)

-

" Tillia cordata x 25 buc.

GAZON INSAMANTAT ST PEREN
S§=962 mp
EEE PLANTE PERENE x 1358 buc.
Vinca major = 453 buc.
Vinca minor = 453 buc.
Iris germanica = 226 buc.
Hemerocalis fulva = 226 buc.

& ARBUSTI S=403mp = 403buc
D sc Deutzia scabra = 101 buc.

8 = - |
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= p 1 s N8, | o i 2 Benelici et ne |
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LEGENDA

AMENAJARE TERENURI DE SPORT
- CARTIERUL CIUCULUI - FERINE L e T
MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

1
2 4
3 PERIMETRUL TERENURILOR DE SPORT
4 4 WC ECOLQGIC

5 IMPREJMUIRE INCINTA CU 2 PORTI

PLAN AMPLASARE CAMERE SUPRAVEGHERE

CORPURI DE ILUMINAT NOCTURN
H=9M; 6 BUC.

CORPURI DE ILUMINAT NOCTURN
H=7M; 21 BUC.

CORPURI DE ILUMINAT NOCTURN
H=4M; 18 BUC.

CAMERE SUPRAVEGHERE; 12 BUC.

CUTIE PIRINCIPALA TERMOSTATATE

O B8

7 CAMERE

PENTRU SWITCH/NVR, PT. 3 CAMERE

CUTII TERMOSTATATEPENTRU SWITCH, PT. 6-

SFTP cat. 5: CABLU UTP EXTERIOR SUBTERAN,

AN 7 e — caTs
4 i \ 77 S
/ | \ 7/ NOTA: DISTANTELE INTRE CIRCUITE
f f — /S R ELECTRICE DE INALT SI JOASE TENSIUNE SA
FIE CEL PUTIN APROXIMATIV 30 CM
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Verificator } i | Soiot rame
| Verificator/Fxpert | NUMELF | SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA
| 5 . ” T Beneficiar: Proieet nr.
\ ’ ‘ . .. CONSTRUCTIFORDOG S IL, | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, | 500
1 e SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OT TULUI NR.50 - JUDETUL COVASNA | 1amzn
i o A f ) | i = - =
1 x %, ; NUMELE SEMNATURA | SCARA: | Titluproiect: | FAZA
1 o3 <. e N I s AMENAJARE TERENURI DE SPORT |
2 < | SEF PROIFCT jlil"l Ordog Csaba Zsolt | | CCARTIERUL CIUCULUI - i PT
x \:’ o 3 Wl G o+ | PROIECTAT Farl, Ordig Csaba Zsoli | | Tit)w plhinsa: l
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e Sectiune -1F o .
2 [ ,
(f

+6.00 - Stalp d¢ leava reclangulara 120x80x6mm - 6,0m; 28 buc. Stalp de teava rectangulara 120x80x6mm - 6,0m— __+6.00 6
Q =]
F=
Montanti din teava patrata 40x40x4 mm Ao 4.0 Montanti din teava patrata 40x40x4 mm Ea
Plasa de sarma de 3mm cul. vefde r 2;8[‘]?,25 teava reclangulara 80x80x5mm 4,0m -Plasa de sarma de 3mm cul. verde 1400 Stalp de teava rectangulara BOX80X5mm |- 4,0m ;
) N7 ] | 0
I
X
2.
=
E |
[0
a
E
1.0

n

1. Gazon sintetic, cu o panta 0,3%,
35mm Shockpad
2.0 cmnisip 074
4 ¢m agregat concasat 4/8
20 em piatra sparta (/63
30 em Agregat natural (balast)
Geotexul din PP eu densitate 150 giop
30-80 cm umplutura compactata
Teren de fundare

2. Pamant vegetal insamantat
15 cm capae dren din pamant compactat
Material drenant (balast) STAS 6400-84

SR EN 13242:2013

Geotextila din PP cu densitate 150g/mp
Pictris sart 7-40mm, strat min. 7ocm
Radicr clastic din balast nisipos min 10 ¢m
Umplutura compactata

3. Dalce de beton pt. pavarca zonclor pictonale, gr. 6em
Nisip compactat de 6 cm grosime
Balast compactat, strat 20em
Umplutura compactata 30-80cm

4. Dale de beton pt. pavarea zonelor
semicarosabile, gr. Rem
Nisip compuctat de 8 em grosime
20 em strat de platra sparta amestec optim
Balast compactat, strat 30em
Geotextl 150 g/mp
30-R0cm umplutura compactata

. 15 em Strat drenant msip sortat 0-8 mm
35 cm Piatra sparta 40- 63 mm
Geotextila din PP cu densitate 150g mp
Pictris sort 7-40mm, strat nun, 7em
Radier elastic din balast nisipos niin 10 em
Umplutuea compactata

: 17.35 N 5.50 . 21.15 L, 200 , 180 ,
: r 1 r ! :
. 19.56 L 244, 22.00 . |
1 + ! ’
¥ 244 " 2.44 " 2.44 ¥ 2.44 + 2.44 ¥ 2.44 4 244 2.44 y 1.60 . " 2.44 " 2.44 + 2.44 ‘. 244 , 244 2.44 + 244 F 244 2.44 ¥ |
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J 554 2.00 , 1.80 :
{,___fi“f 200 4 180 , | |
|
|
|
|
(i
&
1 1
I
|
|

Fatnd::Esl -F Fatadﬂa-E;t_-F

9.00

Stalp de teava rectangulara 120x80x6mm - 6,0m Stalp de teava rectangulara 120x80x6mm - 6,.0m

Montanti din teava patrata 40x40x4 mm

Plasa de sarma verde de 3mm Stalp de teava rectangulara 80x80x5mm - 4,0m Plasa de sarma verde de 3mm Montanti din teava patrata 40x40x4 mm

Imprejmuire H=1,5m

ol
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* GrpDEG ¢

LEGENDA

CERINTA

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

R
Csaba - Zsolt
__ORDOG _

Arhitect

) -
cu drept de semndturg

I PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERD!

|| TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE

BIEIN SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 105 MP

| PLATFORME SEMICAROSABILE

—-—=— IMPREJMUIRE INCINTA

——  IMPREJMUIRE DIN PLASA PE STRUCTURA METALICA L=4,0m; L=6,0m

% STALP METALIC PENTRU ILUMINAT H=9,0m, CU FUNDATII IZOLATE
SUPRAFETE PIETRUITE

[F7] | SUPRAFETE GAZON SINTETIC 1138 MP

i

¢ saL
\% "‘

\"-ef'?fohp -

Verificator/Expert

NUMELE

SEMNATURA REFERAT/EXPERTIZA

ol

CONSTRUCTII ORDOG S.R.L.

Beneticiar:

Proiect nr.

] : MUNICIPTUL SFANTU GHEORGHE., | 150/2020
SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50 JUDETUL COVASNA
NUMELE SEMPATURA | SCARA: Tithu proieet: FAZA:
- . s 1:200 [AMENAJARE TERENURI DE SPORT| .
SEF PROIECT arh. Ordog Csaba Zsolt ( 1 : - CARTIERUL CIUCULUI - o
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LEGENDA
I PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERDE
| TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE
BRI SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 92 MP
SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR 364 MP
| SUPRAFETE PIETRUITE
——  IMPREJMUIRE DIN PLASA PE STRUCTURA METALICA L=4,0m; L=6,0m
% STALP METALIC PENTRU ILUMINAT H=9,0m, CU FUNDATII IZOLATE
SUPRAFETE PIETRUITE
[ SUPRAFETE GAZON SINTETIC 271,0 MP
—-= — IMPREJMUIRE INCINTA

Sectiune -1B

1. Ldem covor eslastic exterior, eu o panta 0.3%
A0mm strat de asfalt
25 em piatra sparta amestec optim
30 cm Agregat natural (balast)
Geotextil din PP eu densitate 150 ¢/mp
30-80 ¢cm umplutura compactata
Teren de fundare

2. Pamant vegelal msamantat
15 em capae dren din panmant compactat
Material drenant (balast) STAS 6400-84
SR EN 13242:2013
Geotextila din PP cu densitate 150g/mp

Pietris sort 7-40mm, strat min. 70cm
Radier clastic din balast nisipos min 10 ¢cm
Umplutura compactata
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3. Dale de beton pt. pavarea zonclor pictonale, gr. 6em
Nisip compactat de 6 cm grosime
Balast compactat, sirat 20cm
Geotextil din PP cu densitate 150 g/mp
30-80cm umplutura compactata

4, Gazon sintetie, cu o panta 0 3%
40mm strat de asfalt
25 cm piatra sparta amestee optim
30 em Agregat nataral (halast)
Geotextil din PP eu densitate 150 g/mp
30-80 cm umploturs compactata
Teren de fundare
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y panta 0.3%

30 em Agregat nawral (balast)
Geotextil din PP eu densitate 150 grmp
30-80 cm umpluwira compactata

Teren de fundare

|
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1. 1.4em covor eslastic exterior, cu o panta 0.3% 2, Pamant vegetal insamantat 3, Dale de beton pt. pavarca zonelor pictonale. gr. 6em 4. Gazon sintetic, cu o panta 0,3%
LEGENDA ® . G : . "
A0mm strat de astalt 15 ¢m capac dren din pamant compactat Nisip compactat de 6 em grosime A0mm strat de astaly |
- PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERDE 25 em pialra sparta amestec optim Material drenant (balast) STAS 6400-84 Balast compactat, strat 20cm 25 em piatra sparta amestee optim ‘
| | | TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE 30 em Agregat natural (balast) SR EN 13242:2013 Geotextil din PP cu densitate 150 g/mp 30 em Agregat natural (balast)y
B SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 56 MP Geotextil din PP cu densitate 150 g/mp Geotextila din PP eu densitate 150g/mp 30-80cm umplutura compactata Geotextil din PP cu densitate 130 g/mp
30-80 ¢cm umplutura compactata Pictris sort 7-40mm, strat min. 70cm 30-80 cm umplutura compactata
[ZZZZ7) SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR 364 MP Teren de funduare Radier elastic din balast nisipus min 10 em Teren de tundare
—-— — IMPREJMUIRE INCINTA Umplutura compactata ‘
ARBUSTI |

s PLANTE CATARATOARE |
GRATAR PROTECTIE COPACI
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LEGENDA 1. 1.4cm covor eslastic exterior, cu o panta 0.3% 2. Pamant vegetal insamantat 3. Dale de beton pt. pavarea zonelor piectonale. gr. 6em 4, Dale de beton pt. pavarca zonelor
40mm strat de asfalt 15 em capac dren din pamant compactat Nisip compactat de 6 em grosime semicarosabile, gr. 8em
I PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERDE 25 em piatra sparta amestec optim Material drenant (balast) STAS 6400-84 Balast compactal, strat 20em Nisip compactat de 8 em grosime
iy I D ) I
| TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE 30 em Agregat natural (balast) SR EN 13242:2013 Geolextil din PP cu densnate 150 gmp 20 em strat de pritra sparta amestee optim
B SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 56 MP Geotextil din PP cu densitate 150 g/mp Geatextila din PP cu densitate 150g/mp 30-80cm umplutura compactata B_ulusl compactal. strat 30¢m
7 30-80 ¢m umplutura compactata Pictris sort 7-40mm, strat min. 70em Geotexul 150 g/mp
[ZZZZ] SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR 364 MP Teren de fundare Radier elastic din balast nisipus min 10 cm 30-80cm umplutura compactata
—-—— IMPREJMUIRE INCINTA Umplutura compactata
ARBUSTI l
PLANTE CATARATOARE |
|
GRATAR PROTECTIE COPACI |
|
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LEGENDA
[ PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERDE
TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE

[ ] SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR 300 MP
—-= — IMPREJMUIRE INCINTA, STALPI 74 BUC.
[ PLATFORME SEMICAROSABILE 1001 MP
E== panc

() COSURI DE GUNOI STRADAL

(o) STALP METALIC PENTRU ILUMINAT H=4,0M, CU FUNDATII IZOLATE

1. 1.4em covor eslastic extenor, cu o panta 0.3%
40mm strat de asfalt
25 cm piatra sparta amestec optim
30 em Agregat natural (balast)
Geotextl din PP cu densitate 150 g/mp
30-80 em umplutura compactata
“Teren de fundare

Dale de beton pt pavarea zonelor pietonale. gr 6em
Nisip compactat de 6 cm grosime

Balast compactat, strat 20cm

Geotextil din PP cu densitate 150 g/mp

30-80cm umplutura compactata

M

Dale de beton pt. pavarea zonelor
semicarosabile, gr. 8cm

Nisip compactat de 8 cm grosime

20 ¢m strat de pratra sparta amestec optim
Balast compactat. strat 30cm

Geotexull 150 g/mp

30-80¢m umplutura compactata

w

APARAT FITNESS
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3E0 om
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460em
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550 cm

e

LL=

L)
worry

700 cm

IMPREJMUIRE DIN PLASA PE STRUCTURA METALICA L=4,0M; L=6,0M, STALPI 46 BUC.
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LEGENDA
I PLASA DE SARMA DE 3MM CU CULOARE VERDE
TROTUARE, PLATFORME PIETONALE DALATE
#98 SUPRAFETE GAZON INSAMANTAT 56 MP
777771 SUPRAFETE COVOR SINTETIC DE EXTERIOR 364 MP

= — IMPREJMUIRE INCINTA

ARBUSTI
. PLANTE CATARATOARE

% TAR PROT c
A fgﬁ’ GRATAR ECTIE COPACI

i IMPREJMUIRE DIN PLASA PE STRUCTURA METALICA L=4,0m: L=6,0m
SUPRAFETE PIETRUITE
[ SUPRAFETE GAZON SINTETIC 271,0 MP
[ | PLATFORME PIETONALE DALATE PT. PARCARE DE BICICLETE
E== ganc
() COSURIDE GUNOI STRADAL
(5o€) STALP METALIC PENTRU ILUMINAT H=4,0m, CU FUNDATII IZOLATE
1" SUPRAFETE NISIP

10.89 N 1380

Gazon msamantal
Strat vegetal 13 em
Pamant natural

o

. Dale de heton pr. pavarea zonele
semicarosabile, gr. Rem
Nisip compactat de 8 em grosim
20 e strat de pr
Balast compactat, strat 3cm
Geotextil 150 g/mp
30-KOem umplutura compactata

3 5.90

it SPAFGL amesiee optim

2 Dale de heton pt. pavarca zonelor pretonale, gr. bem
Nisip compactat de 6 em grosime
Balast compactat, strat 20 cm
Umplutura compactata 30-80 cm

ot 4. Nisip de 10 cm grosime
Nisip 2em 0/4
& Agregat concasal 4-8mm. dem

200 em strat de pratra amestee oplum
30 ¢m strat de baza din agreg.
Geotextile 150g/mp

30-KUem umplutura compactata

’ 1365

2469

19.54

-~

-
e
=

1.20

INTRARE m o

2611

LEGENDA VEGETATIE

*

%

Acer platanoides 'DRUMMONDI " x 7 buc,

Carpinus betulus ' FASTIGIATA " x 21 buc.

Tillia cordata x 25 buc.

i GAZON INSAMANTATSI PEREN

S$=962 mp P
~angr PLANTE PERENE x 1358 buc. [\~
Vinca major = 453 buc. \()‘(
Vinca minor = 453 buc. e \
Iris germanica = 226 buc.
Hemerocalis fulva = 226 buc.
& ARBUSTI S=403mp = 403buc
D.sc Deutzia scabra = 101 buc. Verificator/Expert NUMELE SEMNATURA  CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA
P.cor Philadelphus coronarius= 101buc. P Beneficiar: Proteet nr.,
G e o . CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, a
]bip' L(l;“c,e“‘ Fl)l(].'lt(:)dta =101 buc. SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50 JUDETUL COVASNA 15072020
. sp Honia =
' e SENGRGIK | RESE T"'Eﬂm:i . TERENURI DE SPORT, g
S PLANTE CATARATOARE L=300x0.5ml=150buc. SEF PROIECT | arh. Ordog Csaba zsol| /| 1200 [AMEN A TERUL GiucuLL .| T
HEDERA HELIX = 90 buc. PROIECTAT arh. (:I_)"dfig Csaba Zsolt LT DATA: | Tithu plansa: Plansa nr.
PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA=60buc. DESENAT arh. Ordog Csaba Zsolt -~ Pa— PLAN ZONA VERDE, A1l

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

9919

__ORDOG _
Arhitect
cu drept de semnéturd

Csaba - Zsolt

LOC DE JOACA PENTRU COPIT




!
L L
L
L 1
. L
k

CRDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

919
Csaba - Zsolt
CRDOG
Arhitect
¢y drept-de semndtorg

\ L
L k
k L
L
| v
L !
L { )
i 1 /
L i
! L

Verificatow/Expert

NUMELE

SEMNATURA CERINTA

REFERAT/EXPERTIZA

CONSTRUCTH ORDOG S.R.1.

SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50

Beneficiar:
MUNICIPIUL SFANTU GHFORGIITE.

Proiect nr.

JUDETUL COVASNA 150/2020
NUMELE SEMNATURA| SCARA{ Titlu proicet: FAZA;
—— - PN i AMEN AJARE TERENURI DE SPORT
SEF PROIECT arh. Ordog Csaba Zsolt / \, . S CARTIFRUL CIUCULUT - D.E.
PROTECTAT arh. Ordog Csaba Zsolt —w\ "
— —— DATA: | Titlu plansa: Plansa nr.
DESENAT arh Ondig Csaba Zsolt Lo PLAN ZONA VERDE
7~ FER. 2021. M ETALIUL A-111




77? 'l<_" 7’(7"7'\('__ v € B . < o e ™= - me s Ea 2 T S e = . e
i : L i | I i L L L % k L k ke k k k 5
! e
e
- I R = 8 @ = e .
| | |
|
- N Ses s LT e oo can e L S ol . = 5 S— . CI. _‘ o _|,__. - I PR l
i
A N ez oo s N e
— e T B - T I
e a - H I D D R A R R B ‘
o
-0.03 h4
R ot N
[ . ! T t
1 ‘ ' 3; ‘
- l - 1 — ‘,_ — e E SRS S 1‘ - 1 R — e —— ._l__ R il R
| | | |
. ) - L |
, 074
| B T o T =t — T S TF = — B
iz 1% L k % & € €
" k < k < y
k ke k k k k k k
k k k k L4 K k
| « " < K < K <
|« L g k- kK &
| K L Lk k k k v
|k K K K k K k Tk
k k k k k & <
k k k k k k k L
l k k k k k E :
k K K k k k L Tk
k k k k e k i
L K k k < k k "
s k L k . z
N'f 841.° . © .
K < " e m, K *
k k k k < < : <
K L < K k k T Tk
k k k k "¢ < % K \
k k k k k ke ks L
k k k k k k <
& ke k k < k < <
k k k k k k ‘
l " k k k k k . L
ke k ke k k k Lo
k k k k k k s o
< k 3 k k k .
k & < 4 < (
k k k ‘<f k k «
k " & k k K k S
K K K k K < -
k k k : k k K kK
k k k Q e ke ) \
CeleregoRg Lk 002 .
< < < k K K L
s k * k k k k L k
K K K . K K &
k k 1S L 3 k& k k
ke k k k "1 k k
K K L < k K 5 k
L kK < K L "
L k K k < K Lk
k ¥ k k k k k
k K k K K k ok
k k k k k ke k
k k k k k k i g
k k k L K ke kg
< k k k k L e
k k K ke k 4 Tk
k k ke & L K k k
K ” K " . o
k k k ke k & e
k k k k k g g
K L L k K e
’ k < k c < ok
k k L k k k k
k K k K k L
k k e k k k k
k L K K K L
1~: k k k k ke k2
I ke = k k k
ke k ke k k k
'S k: ke & k ke
e ke 4 k
'3 ke k k
A k . L . k i k Lm Verificator/Expert NUMELE SEMNATURA CERINTA REFERAT/EXPERTIZA
‘ ROMANIA CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. B Jiadii Proiectnr,
" Y " K " k . k SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50 i 15012020
k k k o G 4 CARA| Tithu proiect: sx o
Dkl e B N AT
" 8 3 - CA . LCIUCULUT - L)
< PROIECTAT arh. Orddg Csuba Zsol #l/ \
e & ® L - DESENAT arh, Ordog Caba Zooh | 2 £ sl e la'ﬁa;N AR R,
R e G FEB. 2021. ey A:IUIH""' A-11.2




PLAN URBANISTIC ZONAL “ CIUCULUI- GRADINA *
SFANTU-GHEORGHE

= LEGENDA

 TRENAS N T CORPICIIN £
ASPANTA C1 PASTE L1/ NTRE

ik s

HEANT TERITORIAY

STRADA CATEGORIA A V-2~ DESERVIRE L ~ALEE " >
Lok ERVIRE LOCALA~ALEE CARDSABILA CU

RDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

m

[Venficawr, I | |

| §
SEMNATURA | CERINTA | REFFRAT/F

9919

MUMELL

XPFRTIZA

[ VenficaonExpert |

m E CONSTRUCTII ORDOG S.R.L. Bm“flrl:i'.l:lthlUL SFANTUGHEORGHE. | oo |
- F | SE. GHEORGHE. STR. LUNCA OLTULUL NR.50 E pihtatpsiaiy - s |
ORDOG ! NUMELE I SEN ‘RA | SCARA: = Titluprocer. FAZA
Arhitect " SEFPROIECT i Ordig Csaha Zsolt s | e e | PT
L cu dropt dosemnirre e e
Dara claborant protectulus: - = ;n-_a_ 2021, ENTRASDINPUZ L OA-12




Csal;:}fsz |
__ORDOG \
hiteat |

Verificator/Expert

NUMELE

L =
SEMNATURA  CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA

CONSTRUCTI ORDOG S.R.L.
SF. GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI NR.50

Beneficiar

NUMELE

SEF PROIECT

arh. Orddg Csaba Zsolt

S[;\‘l\'/kTURA |

[

PROIECTAT

arh. Ordog Csaba Zsolt

==

SCARA

DESENAT

arh. Ordog Csaba Zsolt |

L&

Titlu proiect: FAZA
AMENAJARE TERENURI DE SPORT |,
- CARTIERUL CIUCULLT - =

DATA. | Titlu plansa: | Plansanr

FEB. 2021.

|
PERSPECTIVA |
|

A-13




