DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii:

AMENAJARE TERENURI DE SPORT - CARTIERUL CIUCULUI, MUNICIPIUL SFANTU
GHEORGHE, JUDETUL COVASNA

Valoarea TVA 19% Valoarea
Nr. (fara TVA) _feuTvA)
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului g_.ggi 0.00 0.00

1.2 [Amenajarea terenului 165,652.74] 31,474.02|  197,126.76
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea

1.3 [initiala 3535708 6,717.85]  42,074.93

174 |Cheltuiell pentru relocarealprotectia utilitatilor 000  0.00] 0.00

TOTAL CAPITOL 1 201,009.82|  38,191.87|  239,201.69
CAPITOLUL Z Chelftiel pentru asigurarea utilitatifor . , TR
necesare obiectivului 4,161 /4_"{‘ 79068 495215
TOTAL CAPITOL 2 4,161.47 790.68 4,952.15

CAPITOLUL 3: Cheltuiei pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii 3.000.00 0.00 3,000.00
311, Studii de teren 3.000.00 0.00]  3,000.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 000 000 0.00
3.1.3, Alte studil specifice —0.00 000 000
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, ~

3.2 |acorduri si autorizatii z,ocg%ﬁ 0.00 2,000.00

373 [Expertizare tehnica 0.00] 0.00] 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al

3.4 |cladirilor 0.00 0.00 0.00

5 [Proiectare 57,052.58|  10,137.18 '

351, Tema de proieciare 306000] = 000|
3.5.2. Studiu de prefezabilitate - @m 000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a ,
lucrarilor de interventii si deviz general 4,299.00 0.00  4,299.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtineri ’
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.5.5. Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a ; .
detaliilor de executie 15,000.00 12,850.00 17,850.00
356, Proiect tehnic si detalii de executie 5_3135358’ 443718  27,790.76

36 [Organizarea proceduriior de achizitie 000, 0.00| 0.00

3.7 {Consultanta . 474342  29,708.80
3.7.1. Managementul de proiect pentru investitii - 3,147.42 19,712.80
377.2. Auditul financiar 1,596.00 9,996.00

3.8 [Asistenta tehnica 7.826.52|  49,018.73
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantulul 2,308.20 14,456.59




SC CONSTRUCTH ORDOG SRL

3811 pe perioada de executie a lucrarilor 8008.93] 153880 963773
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de »
catre 1.8.C. ~ 404047 769.40 4,818.86
387 Dirigintie de santier (1% din C+M) . 29‘64331*""“” 551832  34,562.14
TOTAL CAPITOL 3 129,110.17 17,963.70 151,817.28
CAPITOLUL 4: Cheltuieli privind investitia de baza
4.1 [Constructii si instalatii 262?5?%6%{ - 499,605.12
4.1.1 Constructi  2629500.62] 499,605.12
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 5,554 60| 108537  6,809.98
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care .
4.3 |necesita montaj 0.00 0.00 ...0.00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 |necesita montaj si echipamente de transport _Goop 000 0.00
4.5 |Dotari 111,092.08)  21,107.50 132,199.58
4.6 |Active necorporale ' 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 2,746,147.30] 521,767.99| 3,267,915.29
CAPITOLUL &: Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 77.302.25 14,687.43 91,989.68
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii
de santier 64,164.75 12,189.40 76,344.16
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 1'3,347,50‘ 249803  15,645.53
52 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 44 096.19 0.00  44,096.19
5,2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii ' '
finantatoare - 0.00 0.00 0.00
_._........__.‘..* - b -
5.2 2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor -
de constructii (0.6% din C+M)) '14,52133 0.00 14,521.91
5.2 3. Cota aferenta 1SC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea .
lucrarilor de constructii (0.1% din C+M) 2,904 38 0.00]  2,90438
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -CSC
(0.5% din C+M) 14,521:_93. 0.00 14,521.91
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia .
de construire/desfiintare 112,148.00 - 0.00f  12,148.00
53 |Cheltuieli diverse si neprevazute (10% din 1.2,1.3,2,3,4) 308,042 .88 58,528.15 366,571.02
5.4 {Cheltuieli pentru informare si publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00
TOTAL CAPITOL 6 433,641.32]  74,013.57 507,654.89
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
; TOTAL CAPITOL 6 ' &051 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 3,5614,070.08] 652,727.81 4,171,541.31
|din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 +2+4.1+42+5.1.1) 2.904,381.26] 545114.59| 3.414,138.78
Data: 05.03.2021 Intocmit:



