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Valoare fără 

TVA
TVA

Valoare cu 

TVA

lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 21,397.74 4,065.57 25,463.31

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

21,397.74 4,065.57 25,463.31

2.1 Alimentare cu energie electrica 8,594.59 1,632.97 10,227.56

2.2 Alimentare cu apa si Racord la canalizare 0.00 0.00 0.00

2.3 Instalatii de irigare 0.00 0.00 0.00

8,594.59 1,632.97 10,227.56

3.1 Studii 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.1. Studii de teren 3,000.00 570.00 3,570.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,

acorduri şi autorizaţii 2,000.00 380.00 2,380.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00

3.5 Proiectare 32,599.00 6,193.81 38,792.81

3.5.1. Temă de proiectare 300.00 57.00 357.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de

intervenţii şi deviz general 4,299.00 816.81 5,115.81

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a

detaliilor de execuţie 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 20,000.00 3,800.00 23,800.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00

3.7 Consultanţă 13,825.03 2,626.76 16,451.79

3.7.1. Managementul de proiect 5,425.03 1,030.76 6,455.79

3.7.1.1. Consultanţă la elaborarea cererii de finantare 0.00 0.00 0.00

3.7.1.2. Consultanţă în domeniul managementului proiectului 5,425.03 1,030.76 6,455.79
3.7.2. Auditul financiar 8,400.00 1,596.00 9,996.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Proiectant,
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crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Mun. Sf. Gheorghe,  Jud.Covasna

DEVIZ GENERAL - AMENAJ.TERENURI DE SPORT  v2 - 07.04 Page 1



3.8 Asistenţă tehnică 13,338.33 2,534.28 15,872.61

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 1,900.00 361.00 2,261.00

3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcţii 900.00 171.00 1,071.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 11,438.33 2,173.28 13,611.61

64,762.36 12,304.85 77,067.21

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,085,068.05 206,162.93 1,291,230.98

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 11,054.60 2,100.37 13,154.97

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 12,275.32 2,332.31 14,607.63

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită

montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 86,690.05 16,471.11 103,161.16

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,195,088.02 227,066.72 1,422,154.74

5.1 Organizare de şantier 17,718.15 3,366.45 21,084.60

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de

şantier 17,718.15 3,366.45 21,084.60

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 24,020.50 0.00 24,020.50

5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii

finanţatoare 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de

construcţii 1,143.83 0.00 1,143.83

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5,719.17 0.00 5,719.17

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 5,719.17 0.00 5,719.17
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de

construire/desfiinţare 11,438.33 0.00 11,438.33

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 122,508.04 23,276.53 145,784.56

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 4,200.00 798.00 4,998.00

168,446.68 27,440.98 195,887.66

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,458,289.39 272,511.09 1,730,800.48

1,143,833.13 217,328.29 1,361,161.42

Data: IAN-FEB 2021 Intocmit, 

Arh.Radu Nica

TOTAL GENERAL

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Total capitol 3
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